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Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT — batiment Salenques Haut

Ref | DESIGNATION Unité | Quantité  Prixunitaire  MontantHT VA %
LOT 05
PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS
* Ce quantitatif est donné a titre indicatif, I'entreprise devra vérifier et
éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition.
* Généralités et articles ci-apres conforme au CCTP
* Notas suivant CCTP
CHAPITRE A : PROTECTION - DEPOSE
* Notas suivant CCTP
5-01 Protection
- au droit des secteurs aménagés pour 'ensemble des 3 phases ENS 20 %
- 'ensemble des revétements de sol pendant les 3 phases ENS 20 %
5-02 Dépose faux-plafond
- faux-plafonds compris retombées de faux-plafond, habillage divers
(poutres, fenétre de toit, etc...) (suivant plan) m? 370,00 20 %
| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A 20%
CHAPITRE B : PLATRERIE
* Nota important suivant CCTP
5-03 Plafonds placoplatre
- faux-plafond horizontal et rampant sur secteur a remplacer
(suivant plan) m? 75,00 20 %
- faux-plafond horizontal créé sous plancher mezzanine Dgt 2 m? 15,00 20 %
- faux-plafond horizontal créé local 301 au droit de la mezzanine
condamnée m? 7,00 20 %
- faux-plafond horizontal créé local 301b au droit du SAS m? 6,00 20 %




Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT — batiment Salenques Haut

Ref | DESIGNATION Unité | Quantité  Prixunitaire  MontantHT VA %
5-04 Doublage thermique
- doublage en périphérie de la terrasse 1 — locaux 303 — 304 — 305 -
306 (isolant 12 + BA 13) PM EN VARIANTE
- doublage en périphérie de la terrasse 2 — locaux 301 — 301b — 302
(isolant 12 + BA 13) PM EN VARIANTE
5-05 Cloisons placostil épaisseur 72 mm
- cloison séparatrice locaux 303 / 304 (allége ht 1m de I'ensemble
menuisé) m? 6,50 20 %
- cloison séparatrice locaux 304 / 305 (allege ht 1m et imposte dans
plénum de I'ensemble menuisé) m? 6,00 20 %
5-06 Plaques BA 13
- habillage poutres (suivant plan) ml 28,00 20 %
- habillage périphérique velux des faux-plafonds remplacés (suivant
plan) m? 35,00 20 %
- local 301 - retombée de faux plafond au droit du faux-plafond créé o 450 20 %
- local 301b - retombée de faux plafond au droit du faux-plafond
créé m? 4,50 20 %
- caissons divers pour dissimuler ponctuellement des canalisations -
a définir lors des opérations. ml 25,00 20 %
5-07 Raccord d'enduit et reprises diverses
- prévision & définir sur site  FORF 20%

| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B

20%




Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT — batiment Salenques Haut

Ref | DESIGNATION Unité | Quantité ~ MontantHT VA %
CHAPITRE C : ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DALLES
5-08 Isolation thermique et pare vapeur
- I'ensemble du niveau — isolant ép 100 mm - R=3 m2.K/W -
A=0.033 W/(m.K) + pare vapeur incombustible (M0) Euroclasse A2-
s1,d0 m?2 380,00 20 %
5-09 Faux plafonds dalles (ossature cachée)
‘ - secteur a remplacer (suivant plan) - 60/120 \ mz\ 250,00 ‘20 %‘
| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C 20%
MONTANT TOTAL HT LOT 5
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC LOT 5
NOTA IMPORTANT
Afin de permettre au maitre d'ouvrage d'effectuer son choix, il
est obligatoire aux entreprises de répondre aux chapitres
OPTION et VARIANTE décrits ci-apres.
CHAPITRE D : OPTION
5-10 Plafond CF 1 heure (REI 60)
- faux-plafond rampant local archive mezzanine \ mz\ 14,00 ‘20 %‘
5-11 Cloisons placostil coupe-feu 1 h (REI 60)
- local archive mezzanine CF 1h (REI 60) \ mz\ 1,00 ‘20 %‘
5-12 Doublage placostil CF
- doublage cloisons existantes local archive mezzanine CF 1h (REI
60) m? 15,00 20 %




Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT - batiment Salenques Haut
Ref | DESIGNATION Unité | Quantité  Prixunitaire  MontantHT VA %

5-13 Pose de bloc porte

‘ - local archive mezzanine - bloc porte CF \ U\ 1 \ ‘ ‘20 %‘

5-14 Protection plancher bois CF 1h (REI 60)
- sol local archive mezzanine \ mz\ 12,50 ‘20 %‘

MONTANT TOTAL HT DE L'OPTION
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC DE L'OPTION

CHAPITRE E : VARIANTE

5-15 VARIANTE 1: RECALIBRAGE DES FACADES AU DROIT DES
TROPEZIENNES

5-15-1 Doublage thermique

- doublage en périphérie de la terrasse 1 — locaux 303 — 304 - 305 -
306 (isolant 12 + BA 13) m? 10,00 20 %

- doublage en périphérie de la terrasse 2 — locaux 301 — 301b — 302
(isolant 12 + BA 13) m? 10,00 20 %

MONTANT TOTAL HT DE LA VARIANTE 1
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC DE LA VARIANTE 1




