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Ref DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Montant HT TVA %

LOT 05
PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS 

CHAPITRE A : PROTECTION - DEPOSE

5-01 Protection

 - au droit des secteurs aménagés pour l’ensemble des 3 phases
ENS 20 %

 - l’ensemble des revêtements de sol pendant les 3 phases ENS 20 %

5-02 Dépose faux-plafond

- faux-plafonds compris retombées de faux-plafond, habillage divers
(poutres, fenêtre de toit, etc…) (suivant plan) m² 370,00 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A 20 %

CHAPITRE B : PLATRERIE 

5-03 Plafonds placoplâtre

- faux-plafond horizontal et rampant sur secteur à remplacer
(suivant plan) m² 75,00 20 %

 - faux-plafond horizontal créé sous plancher mezzanine Dgt 2 m² 15,00 20 %

- faux-plafond horizontal créé local 301 au droit de la mezzanine
condamnée m² 7,00 20 %

 - faux-plafond horizontal créé local 301b au droit du SAS m² 6,00 20 %

* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP 

* Notas suivant CCTP 

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

* Notas suivant CCTP 

* Nota important suivant CCTP 

* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et
éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition. 
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Ref DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Montant HT TVA %
Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

5-04 Doublage thermique

 - doublage en périphérie de la terrasse 1 – locaux 303 – 304 – 305 - 
306 (isolant 12 + BA 13) PM EN VARIANTE

- doublage en périphérie de la terrasse 2 – locaux 301 – 301b – 302
(isolant 12 + BA 13) PM EN VARIANTE

5-05 Cloisons placostil épaisseur 72 mm

- cloison séparatrice locaux 303 / 304 (allège ht 1m de l’ensemble
menuisé) m² 6,50 20 %

- cloison séparatrice locaux 304 / 305 (allège ht 1m et imposte dans
plénum de l’ensemble menuisé) m² 6,00 20 %

5-06 Plaques BA 13

 - habillage poutres (suivant plan) ml 28,00 20 %

- habillage périphérique velux des faux-plafonds remplacés (suivant
plan) m² 35,00 20 %

 - local 301 - retombée de faux plafond au droit du faux-plafond créé 
m² 4,50 20 %

- local 301b - retombée de faux plafond au droit du faux-plafond
créé m² 4,50 20 %

- caissons divers pour dissimuler ponctuellement des canalisations -
à définir lors des opérations. ml 25,00 20 %

5-07 Raccord d'enduit et reprises diverses

 - prévision à définir sur site FORF 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B 20 %
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Ref DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Montant HT TVA %
Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

CHAPITRE C : ISOLATION - FAUX-PLAFONDS DALLES

5-08 Isolation thermique et pare vapeur

- l’ensemble du niveau – isolant ép 100 mm – R=3 m².K/W –
λ=0.033 W/(m.K) + pare vapeur incombustible (M0) Euroclasse A2-
s1,d0 m² 380,00 20 %

5-09 Faux plafonds dalles (ossature cachée)

 - secteur à remplacer (suivant plan) - 60/120 m² 250,00 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C 20 %

MONTANT TOTAL HT LOT 5

TVA 20,00 % 

MONTANT TOTAL TTC LOT 5

NOTA IMPORTANT

Afin de permettre au maître d'ouvrage d'effectuer son choix, il 

est obligatoire aux entreprises de répondre aux chapitres 

OPTION et VARIANTE décrits ci-après.

CHAPITRE D : OPTION 

5-10 Plafond CF 1 heure (REI 60)

 - faux-plafond rampant local archive mezzanine m² 14,00 20 %

5-11 Cloisons placostil coupe-feu 1 h (REI 60)

 - local archive mezzanine CF 1h (REI 60) m² 1,00 20 %

5-12 Doublage placostil CF

- doublage cloisons existantes local archive mezzanine CF 1h (REI
60) m² 15,00 20 %
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Ref DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Montant HT TVA %
Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

5-13 Pose de bloc porte

 - local archive mezzanine – bloc porte CF U 1 20 %

5-14 Protection plancher bois CF 1h (REI 60)

 - sol local archive mezzanine m² 12,50 20 %

MONTANT TOTAL HT DE L'OPTION

TVA 20,00 % 

MONTANT TOTAL TTC DE L'OPTION

CHAPITRE E : VARIANTE

5-15 VARIANTE 1 : RECALIBRAGE DES FAÇADES AU DROIT DES 

TROPEZIENNES

5-15-1 Doublage thermique

 - doublage en périphérie de la terrasse 1 – locaux 303 – 304 – 305 - 
306 (isolant 12 + BA 13) m² 10,00 20 %

- doublage en périphérie de la terrasse 2 – locaux 301 – 301b – 302
(isolant 12 + BA 13) m² 10,00 20 %

MONTANT TOTAL HT DE LA VARIANTE 1

TVA 20 % 

MONTANT TOTAL TTC DE LA VARIANTE 1


