DEPARTEMENT
DE L'ARIEGE

Commune de FOIX
10 rue des Salenques - 09000
Section "C" – Parcelle 848 - Superficie 819 m²

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL COMMUN DÉPARTEMENTAL DE L'ARIÈGE (SGCD 09)

TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT
bâtiment Salenques Haut

C.D.P.G.F

LOT 7 : ELECTRICITE GENERALE

DCE indC - OCTOBRE 2026

Le maître d'œuvre
SCP D'ARCHITECTURE BENAZET-PINZIO

Tel : 05 61 05 87 50
Email : architectes@benazet-pinzio.fr

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

LOT 07

ELECTRICITE GENERALE

* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition.

* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP

* Notas suivant CCTP

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER - DEPOSE

7-01 **Installation de chantier**

- zone chantier	ENS	1				20 %

7-02 **Mise hors tension**

- ensemble du chantier	FORF					20 %

7-03 **Dépose luminaires**

- luminaires conservés à reposer (environ 46 unitées)	ENS	1				20 %
- luminaires à remplacer mezzanine (environ 3 unitées)	ENS	1				20 %

7-04 **Dépose et repose équipements électriques**
zones d'intervention projet

- Equipements électriques divers à déposer et à reposer (rétroprojecteur, etc…).	ENS	1				20 %
- Equipements de sécurité incendie à décrocher (sans décabler) et à reposer. Masquage la journée pendant travaux, démasquage le soir des équipements de sécurité incendie	ENS	1				20 %

7-05 **Dépose et repose équipements de climatisation**
zones d'intervention projet

- groupe extérieur de climatisation	U	4				20 %
- unité intérieure	U	1				20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A						20 %

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

CHAPITRE B : INSTALLATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COURANT FORT

7-06 **Repose luminaires conservés**

	- luminaires à reposer	U	46			20 %

7-07 **Luminaires neufs**

	- luminaires complémentaires à rajouter - emplacement à définir	U	4			20 %

7-08 **Ruban LED**

	- dégagements	ml	25,00			20 %

7-09 **Alimentation pour fenêtre de toit / châssis de désenfumage / BSO**

	- fenêtres de toit équipées de stores	U	15			20 %
	- châssis de désenfumage	U	1			20 %
	- BSO	U	4			20 %

7-10 **Réseau de terre**

	- vérification et amélioration de la prise de terre existante		PM	PM		20 %

	MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B					20 %

CHAPITRE C : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)

7-11 **Assistance SSI**

	- assistance pour mise en conformité du système SSI	JOURS	2			20 %

	MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C					20 %

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

Ref	DESIGNATION	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT	TVA	%

CHAPITRE D : DIVERS

7-12 **Modification réseau VMC et climatisation existants**

	- réseau VMC existant des locaux aménagés	FORF				20 %
	- réseau climatisation existant des locaux aménagés	FORF				20 %

7-13 **Conformité**

	- ensemble du chantier	ENS	1			20 %

7-14 **Dossier des ouvrages exécutés**

	- ensemble du chantier	ENS	1			20 %

	MONTANT TOTAL HT CHAPITRE D		20 %

MONTANT TOTAL HT LOT 7		
TVA 20,00 %		
MONTANT TOTAL TTC LOT 7		