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Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT — batiment Salenques Haut

Ref | DESIGNATION ' Unite |

. MontantHT  TvA %

LOT 07
ELECTRICITE GENERALE

* Ce quantitatif est donné a titre indicatif, I'entreprise devra vérifier et
éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition.

* Généralités et articles ci-aprés conforme au CCTP

* Notas suivant CCTP

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER - DEPOSE

7-01 [nstallation de chantier

- zone chantier ‘ ENS‘ ‘20 %‘
7-02 Mise hors tension
- ensemble du chantier  FORF 20 %
7-03 Dépose luminaires
- luminaires conservés a reposer (environ 46 unitées) ENS 20 %
- luminaires a remplacer mezzanine (environ 3 unitées) ENS 20 %
7-04 Dépose et repose équipements électriques
zones d’intervention projet
- Equipements électriques divers a déposer et a reposer
(rétroprojecteur, etc...). ENS 20 %
- Equipements de sécurité incendie a décrocher (sans décabler) et
a reposer.
Masquage la journée pendant travaux, démasquage le soir des
équipements de sécurité incendie ENS 20 %
7-05 Dépose et repose équipements de climatisation
zones d’intervention projet
- groupe extérieur de climatisation U 20 %
- unité intérieure U 20 %
MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A 20%




Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT - batiment Salenques Haut
Ref | DESIGNATION Unité | Quantité  Prixunitaire  MontantHT VA %

CHAPITRE B : INSTALLATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COURANT FORT

7-06 Repose luminaires conservés

‘ - luminaires a reposer \ U\ 46‘ ‘ ‘20 %‘

7-07 Luminaires neufs

‘ - luminaires complémentaires a rajouter - emplacement a définir ‘ U\ 4\ \ ‘ 20 %‘

7-08 Ruban LED
‘ - dégagements \ ml‘ 25,00‘ ‘ ‘20 %‘

7-09 Alimentation pour fenétre de toit / chassis de désenfumage /

BSO
- fenétres de toit équipées de stores U 15 20 %
- chassis de désenfumage U 1 20 %
-BSO U 4 20 %
7-10 Réseau de terre
\ - vérification et amélioration de la prise de terre existante \ \ PM PM \ 20 %\
| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B 20%
CHAPITRE C : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI)
7-11 Assistance SSI
‘ - assistance pour mise en conformité du systéme SSI \ JOURS\ 2 ‘20 %‘

| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C 20%




Commune de FOIX — TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT - batiment Salenques Haut
Ref | DESIGNATION Unité | Quantité  Prixunitaire  MontantHT VA %

CHAPITRE D : DIVERS

7-12 Maodification réseau VMC et climatisation existants

- réseau VMC existant des locaux aménagés FORF 20 %
- réseau climatisation existant des locaux aménagés FORF 20 %

7-13 Conformité
- ensemble du chantier ‘ ENS ‘ 1 \20 %\

7-14 Dossier des ouvrages exécutés

- ensemble du chantier ‘ ENS ‘ 1 ‘20 %‘

| MONTANT TOTAL HT CHAPITRE D 20%
MONTANT TOTAL HT LOT 7
TVA 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC LOT 7




