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Ref DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Montant HT TVA %

LOT 07
ELECTRICITE GENERALE

CHAPITRE A : PREPARATION DU CHANTIER - DEPOSE

7-01 Installation de chantier

 - zone chantier ENS 1 20 %

7-02 Mise hors tension 

 - ensemble du chantier FORF 20 %

7-03 Dépose luminaires 

 - luminaires conservés à reposer (environ 46 unitées) ENS 1 20 %

 - luminaires à remplacer mezzanine (environ 3 unitées) ENS 1 20 %

7-04 Dépose et repose équipements électriques 

zones d’intervention projet

- Equipements électriques divers à déposer et à reposer
(rétroprojecteur, etc…). ENS 1 20 %

- Equipements de sécurité incendie à décrocher (sans décabler) et
à reposer.
Masquage la journée pendant travaux, démasquage le soir des
équipements de sécurité incendie ENS 1 20 %

7-05 Dépose et repose équipements de climatisation

zones d’intervention projet

 - groupe extérieur de climatisation U 4 20 %

 - unité intérieure U 1 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE A 20 %

Commune de FOIX – TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE LA DDT – bâtiment Salenques Haut

* Ce quantitatif est donné à titre indicatif, l'entreprise devra vérifier et
éventuellement ajuster les métrés et les quantités pour faire sa proposition. 

* Généralités et articles ci-après conforme au CCTP 

* Notas suivant CCTP 
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CHAPITRE B : INSTALLATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES COURANT FORT

7-06 Repose luminaires conservés

 - luminaires à reposer U 46 20 %

7-07 Luminaires neufs

 - luminaires complémentaires à rajouter - emplacement à définir U 4 20 %

7-08 Ruban LED

 - dégagements ml 25,00 20 %

7-09 Alimentation pour fenêtre de toit / châssis de désenfumage / 

BSO

 - fenêtres de toit équipées de stores U 15 20 %

 - châssis de désenfumage U 1 20 %

 - BSO U 4 20 %

7-10 Réseau de terre

 - vérification et amélioration de la prise de terre existante PM PM 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE B 20 %

CHAPITRE C : SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) 

7-11 Assistance SSI

 - assistance pour mise en conformité du système SSI JOURS 2 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE C 20 %
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CHAPITRE D : DIVERS

7-12 Modification réseau VMC et climatisation existants

 - réseau VMC existant des locaux aménagés FORF 20 %

 - réseau climatisation existant des locaux aménagés FORF 20 %

7-13 Conformité

 - ensemble du chantier ENS 1 20 %

7-14 Dossier des ouvrages exécutés 

 - ensemble du chantier ENS 1 20 %

MONTANT TOTAL HT CHAPITRE D 20 %

MONTANT TOTAL HT LOT 7

TVA 20,00 % 

MONTANT TOTAL TTC LOT 7


