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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 

5,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES

5,001
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale (Taux 
à indiquer par l'entreprise)

TX Inclus dans les prix

5,002
Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la charge 
du Maître d'ouvrage)

A la charge du MO

5,003 Échafaudages ou moyen de levage F Inclus dans les prix

Nota : Voir Plans architecturaux

Nota : Voir Schémas de principes et détails

Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2

Nota : Voir Plans  BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC

Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME

Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP

Nota : Voir RICT - SOCOTEC

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état

de cause, les documents retournés par eux sont considérés

comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.

5,100 PEINTURE EXTERIEURE
5,101 Peinture sur murs extérieurs

Façade SUD OUEST M2 111,32
Façade NORD EST M2 90,31
Façade NORD OUEST M2 132,10
Façade SUD EST (principale) M2 117,51
Sur muret technique M1 M2 3,00
Sur massifs ML 4,00

5,102 Peinture sur PVC
Peinture sur descente E.P ML 55,00

5,200 PEINTURE INTERIEURE
5,201 Peinture sur murs intérieurs

Murs
ESPACE PUBLICS - A

A01 Hall M2 61,35
A02 Accueil M2 27,58
A03 Salle de lecture M2 62,71
A04 Salle d'exposition M2 79,37
A05 Sanitaires du public M2 9,98

BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B
B01 Chef de service M2 34,80

B02 Bureaux secrétaire de direction M2 32,42

B03 Bureaux individuels / Numérisation M2 35,53
B05 Salle de réunion M2 45,52
B06 Salle de détente M2 35,51
B07 Sanitaires du personnel M2 8,62
B08 Stockage (matériel et fourniture) M2 29,70

ENTREE / TRAITEMENT - C
C02 Salle de quarantaine M2 10,85
C03 Salle de tri M2 54,64

LOCAUX DE CONVERSATIONS - D
D01 Magasin d'archives Standards M2 202,18
D02 Magasin spécifique - Supports 3D M2 54,35
D03 Magasin spécifique - Supports médias M2 29,35
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LOCAUX TECHNIQUES - E
E01 Local serveur M2 17,95
E02 Local technique M2 23,50

E03 Local entretien / déchets M2 16,90

SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F
F01 Circulations intérieures M2 141,20

SAS M2 16,58

5,202 Peinture sur faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 2H 

ENTREE / TRAITEMENT - C

C02 Salle de quarantaine M2 12,00

C03 Salle de tri M2 30,25

LOCAUX DE CONVERSATIONS - D
D01 Magasin d'archives Standards M2 183,05
D02 Magasin spécifique - Supports 3D M2 30,00
D03 Magasin spécifique - Supports médias M2 10,00

LOCAUX TECHNIQUES - E
E03 Local entretien / déchets M2 4,00

Peinture sur faux plafonds horizontal placoplâtre coupe-feu 1H 
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B

B08 Stockage (matériel et fourniture) M2 8,95
LOCAUX TECHNIQUES - E

E01 Local serveur M2 4,00
E02 Local technique M2 6,00

5,203 Peinture sur Faux plafond placoplâtre hydrofuge ou perforé 
ESPACE PUBLICS - A

A01 Hall M2 36,40

A05 Sanitaires du public M2 12,95
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B

B07 Sanitaires du personnel M2 8,10
SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F
SAS M2 7,50

5,204 Peinture sur boiserie
Peinture sur bâtis et chants de portes ML 102,30

5,300 NETTOYAGE

5,301 Nettoyage de l'ensemble Ens 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

PEINTURE INTERIEURE

NETTOYAGE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.
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