
WALLIS ET FUTUNA 
  

   
MAÎTRISE D’OUVRAGE :  
ADMINISTRATION SUPERIEUR  
DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA 
B.P. 16 – HAVELU 98600 UVEA 
Téléphone : + (681) 72.27.27 – Télécopie : + (681) 72.23.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUCTION DU BATIMENT  

« ARCHIVES & MEMOIRE » DE WALLIS   
 

PIECE N°04 
 

D.P.G.F. 
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 
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GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE 
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE 
Tribu de THUAHAÏCK – BP 595 WE – 98820 LIFOU – NOUVELLE-CALEDONIE 
2 rue PIERRE LECOLE – Parc de Normandie – 98800 NOUMEA – NOUVELLE-CALEDONIE 
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00   
secretariat.mmw@mmw.nc 

 



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 

7,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES

7,001
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)

TX

7,002
Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la 
charge du Maître d'ouvrage)

A la charge du MO

7,003 Etudes d'exécution F 1,00

7,004 DOE, essais et mise en service F 1,00

Nota : Voir Plans architecturaux

Nota : Voir Schémas de principes et détails

Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2

Nota : Voir Plans  BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC

Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME

Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP

Nota : Voir RICT - SOCOTEC

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état

de cause, les documents retournés par eux sont considérés

comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.

7,100 ADDUCTION D’EAU POTABLE

7,101 Réseaux AEP : Canalisation PEHD DN25 ML 9,00

7,102 Filtre U 2,00

7,103 Réducteur de pression U 2,00

7,200 DISTRIBUTION

7,201 Nourrices

7,201 Nourrice EF, y/c vannes d'arrêt et étiquettes Ens 2,00

7,201 Coffret d'encastrement U 2,00

7,202 Réseaux de distribution EF en multicouche ML 38,00

7,300 EVACUATIONS

7,301 Réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et condensats

7,301 Tube PVC EU/EV Ø100 y/c raccords et accessoires ML 5,00

7,301 Tube PVC EU Ø63 y/c raccords et accessoires ML 18,00

7,301 Tube PVC EU Ø50/40/32 y/c raccords et accessoires ML 49,00

7,301 Attentes condensats PVC Ø32 U 15,00

7,302 Siphon de sol U 1,00

EVACUATIONS

DISTRIBUTION

ADDUCTION D’EAU POTABLE
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Inclus dans les prix

LOT N°07  : PLOMBERIE - SANITAIRES

TRAVAUX PRELIMINAIRES

DGPF - LOT 07 - MMW ARCHITECTURE -  ARCHIFALE - STRUCTURE CONCEPT - SIGMA INGENIERIE - GEOME - INGENC - ES2 - ARCHIVES DE WALLIS - Page 1/2



N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 
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LOT N°07  : PLOMBERIE - SANITAIRES

7,400 APPAREILS SANITAIRES

7,401 Evier 2 bacs et robinetterie eau froide Ens 1,00

7,402 Bac déversoir et robinetterie eau froide Ens 1,00

7,403 Vasque à encastrer et robinetterie temporisée eau froide Ens 1,00

7,404 WC à poser Ens 1,00

7,405 Distributeur de papier toilette U 3,00

7,406 Distributeur de savon U 3,00

7,407 Distributeur mural d'essuie-mains U 3,00

7,408 Miroir Ens 1,00

7,409 Patère U 4,00

7,500 APPAREILS SANITAIRES PMR

7,501 Lavabo autoportant PMR, robinetterie temporisée eau froide Ens 2,00

7,502 WC à poser PMR Ens 2,00

7,503 Barre d'appui coudée 135° PMR U 2,00

7,504 Barre d'appui relevable PMR U 2,00

7,505 Miroir incliné PMR Ens 2,00

L'entreprise (Date et signature) : 

APPAREILS SANITAIRES

APPAREILS SANITAIRES PMR

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.
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