WALLIS ET FUTUNA

MAITRISE D’OUVRAGE :
ADMINISTRATION SUPERIEUR

DES ILES DE WALLIS ET FUTUNA =t
B.P. 16 — HAVELU 98600 UVEA Liberté Egalité e Fraternité
Téléphone : + (681) 72.27.27 — Télécopie : + (681) 72.23.24 REPUBLIQUE FRANCAISE

PIECE N°04

D.P.G.F.
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 /| ENVIE
Tribu de THUAHAICK — BP 595 WE — 98820 LIFOU — NOUVELLE-CALEDONIE

2 rue PIERRE LECOLE - Parc de Normandie — 98800 NOUMEA — NOUVELLE-CALEDONIE
Téléphones : + (687) 23.64.20 /+ (687) 45.48.00

secretariat. nmw@mmw.nc




CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT N°07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QUANTITE P.U. TOTAUX
7,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES
7.001 A§surance Respo‘n'sabllllte C|V|Ie'Profes§|onneIIe avec volet > Inclus dans les prix
décennale (Taux a indiquer par I'entreprise)
7.002 Assurance do[‘nma'ge Obligatoire - Police de chantier (Assurance a la A la charge du MO
charge du Maitre d'ouvrage)
7,003 Etudes d'exécution F 1,00
7,004 DOE, essais et mise en service F 1,00
Nota : Voir Plans architecturaux
Nota : Voir Schémas de principes et détails
Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2
Nota : Voir Plans BA/CM/CB - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plans CF / Cf /| Sécurité /| GE /| Réseaux secs - INGENC
Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME
Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP
Nota : Voir RICT - SOCOTEC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout état
de cause, les documents retournés par eux sont considérés
comme les leurs et donc sous leur entiére responsabilité.
7,100 ADDUCTION D’EAU POTABLE
7,101 Réseaux AEP : Canalisation PEHD DN25 ML 9,00
7,102 Filtre U 2,00
7,103 Réducteur de pression U 2,00
ADDUCTION D’EAU POTABLE
7,200 DISTRIBUTION
7,201 Nourrices
7,201 Nourrice EF, y/c vannes d'arrét et étiquettes Ens 2,00
7,201 Coffret d'encastrement U 2,00
7,202 Réseaux de distribution EF en multicouche ML 38,00
DISTRIBUTION
7,300 EVACUATIONS
7,301 Réseaux d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et condensats
7,301 Tube PVC EU/EV @100 y/c raccords et accessoires ML 5,00
7,301 Tube PVC EU @63 y/c raccords et accessoires ML 18,00
7,301 Tube PVC EU @50/40/32 y/c raccords et accessoires ML 49,00
7,301 Attentes condensats PVC @32 U 15,00
7,302 Siphon de sol ] 1,00
EVACUATIONS
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CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT N°07 : PLOMBERIE - SANITAIRES

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QUANTITE P.U. TOTAUX

7,400 APPAREILS SANITAIRES

7,401 Evier 2 bacs et robinetterie eau froide Ens 1,00

7,402 Bac déversoir et robinetterie eau froide Ens 1,00

7,403 Vasque a encastrer et robinetterie temporisée eau froide Ens 1,00

7,404 WC a poser Ens 1,00

7,405 Distributeur de papier toilette ] 3,00

7,406 Distributeur de savon ] 3,00

7,407 Distributeur mural d'essuie-mains U 3,00

7,408 Miroir Ens 1,00

7,409 Patere U 4,00

APPAREILS SANITAIRES

7,500 APPAREILS SANITAIRES PMR

7,501 Lavabo autoportant PMR, robinetterie temporisée eau froide Ens 2,00

7,502 WC a poser PMR Ens 2,00

7,503 Barre d'appui coudée 135° PMR u 2,00

7,504 Barre d'appui relevable PMR u 2,00

7,505 Miroir incliné PMR Ens 2,00

APPAREILS SANITAIRES PMR

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

L'entreprise (Date et signature) :
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