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GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE 
ARCHIFALE / STRUCTURE CONCEPT / SIGMA INGENIERIE / INGENC / GEOME / ES2 / ENVIE 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 

11,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES

11,001
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet décennale 
(Taux à indiquer par l'entreprise)

TX Inclus dans les prix

11,002
Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la 
charge du Maître d'ouvrage)

A la charge du MO

11,003 Échafaudages ou moyen de levage F Inclus dans les prix

11,004 Plans d'exécutions et récolements F Inclus dans les prix

Nota : Voir Plans architecturaux

Nota : Voir Schémas de principes et détails

Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2

Nota : Voir Plans  BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC

Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME

Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP

Nota : Voir RICT - SOCOTEC

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état

de cause, les documents retournés par eux sont considérés

comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.

11,100 CLOISON
11,101 Gaine technique en Placoplatre

E02 Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
A04 Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
A05 Coffrage :  600*160 mm Ens 1,00
B05 Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
B06 Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00

11,200 FAUX PLAFOND
11,201 Faux plafond horizontal dalles 60*60 

ESPACE PUBLICS - A

A02 Accueil M2 9,00

A03 Salle de lecture M2 40,00

A04 Salle d'exposition M2 70,70

BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B

B01 Chef de service M2 14,05

B02 Bureaux secrétaire de direction M2 12,00

B03 Bureaux individuels / Numérisation M2 10,50

B05 Salle de réunion M2 23,00

SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F
F01 Circulations intérieures M2 57,75

11,202 Plafonds horizontal Placoplatre hydrofuge 

ESPACE PUBLICS - A

A05 Sanitaires du public M2 12,95

BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B
B07 Sanitaires du personnel M2 8,10
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11,203 Plafonds horizontal Placoplatre perforé 

ESPACE PUBLICS - A
A01 Hall M2 36,40

SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F

SAS M2 7,45

11,204 Faux plafond PVC 

BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B

B06 Salle de détente M2 11,80

11,205
Faux plafonds placoplâtre coupe-feu 2H + Isolant en laine de verre 200 
mm 

ENTREE / TRAITEMENT - C

C02 Salle de quarantaine M2 12,00

C03 Salle de tri M2 30,25

LOCAUX DE CONVERSATIONS - D

D01 Magasin d'archives Standards M2 183,05

D02 Magasin spécifique - Supports 3D M2 30,00

D03 Magasin spécifique - Supports médias M2 10,00

LOCAUX TECHNIQUES - E

E03 Local entretien / déchets M2 4,00

11,206
Faux plafonds placoplâtre coupe-feu 1H + Isolant en laine de verre 150 
mm 

BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL - B

B08 Stockage (matériel et fourniture) M2 8,95

LOCAUX TECHNIQUES - E

E01 Local serveur M2 4,00

E02 Local technique M2 6,00

11,207 Trappes de visites 

Trappes de visites 60*60 Ens 8,00

L'entreprise (Date et signature) : 

FAUX PLAFOND

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.
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