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CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 11 : PLATRERIE - CLOISON - FAUX PLAFOND

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QUANTITE P.U. TOTAUX
11,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES
11,001 ;(A_rs:L:J;aé‘n;edEizpr)c;r;srell'télrl::?eg;i\gge) Professionnelle avec volet décennale > Inclus dans les prix
11,002 ?s:g:r;zedgﬂn::g%igzgge?toire - Police de chantier (Assurance a la A la charge du MO
11,003 Echafaudages ou moyen de levage F Inclus dans les prix
11,004 |Plans d'exécutions et récolements F Inclus dans les prix
Nota : Voir Plans architecturaux
Nota : Voir Schémas de principes et détails
Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2
Nota : Voir Plans BA/CM/CB - STRUCTURE CONCEPT
Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE
Nota : Voir Plans CF / Cf /| Sécurité /| GE /| Réseaux secs - INGENC
Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME
Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP
Nota : Voir RICT - SOCOTEC
TRAVAUX PRELIMINAIRES
Nota : Les quantités indiquées sont données a titre indicatif.
L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas
échéant afin de les adapter a leur propre quantité. En tout état
de cause, les documents retournés par eux sont considérés
comme les leurs et donc sous leur entiére responsabilité.
11,100 CLOISON
11,101 |Gaine technique en Placoplatre
EO02 | Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
AO04 | Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
AO5 | Coffrage : 600*160 mm Ens 1,00
B05  Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
B06  Coffrage : 160*160 mm Ens 1,00
CLOISON
11,200 FAUX PLAFOND
11,201 |Faux plafond horizontal dalles 60*60
ESPACE PUBLICS - A
A02 | Accueill M2 9,00
A03 | Salle de lecture M2 40,00
A04  Salle d'exposition M2 70,70
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL -B
B01  |Chef de service M2 14,05
B02  |Bureaux secrétaire de direction M2 12,00
B03  |Bureaux individuels / Numérisation M2 10,50
B05 |Salle de réunion M2 23,00
SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F
FO1 Circulations intérieures M2 57,75
11,202 Plafonds horizontal Placoplatre hydrofuge
ESPACE PUBLICS - A
AO05 | Sanitaires du public M2 12,95
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL -B
B07 |Sanitaires du personnel M2 8,10
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CONSTRUCTION DU BATIMENT « ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS »

LOT 11 : PLATRERIE - CLOISON - FAUX PLAFOND

N° DESIGNATION DES OUVRAGES U | QUANTITE P.U. TOTAUX
11,203 | Plafonds horizontal Placoplatre perforé
ESPACE PUBLICS - A
A01  Hall M2 36,40
SURFACES UTILES OUVERTES / COUVERTES - F
SAS M2 7,45
11,204 |Faux plafond PVC
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL -B
B06  Salle de détente M2 11,80
Faux plafonds placoplatre coupe-feu 2H + Isolant en laine de verre 200
11,205 | \m
ENTREE / TRAITEMENT - C
C02 Salle de quarantaine M2 12,00
C03  Salle de tri M2 30,25
LOCAUX DE CONVERSATIONS -D
D01 |Magasin d'archives Standards M2 183,05
D02  |Magasin spécifique - Supports 3D M2 30,00
D03 Magasin spécifique - Supports médias M2 10,00
LOCAUX TECHNIQUES -E
EO3  |Local entretien / déchets M2 4,00
Faux plafonds placoplatre coupe-feu 1H + Isolant en laine de verre 150
11,206 |\ \m
BUREAUX ET SALLES DE TRAVAIL -B
B08  Stockage (matériel et fourniture) M2 8,95
LOCAUX TECHNIQUES - E
EO1  Local serveur M2 4,00
E02  Local technique M2 6,00
11,207 | Trappes de visites
Trappes de visites 6060 Ens 8,00

FAUX PLAFOND

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

L'entreprise (Date et signature) :
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