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GROUPEMENT DE MAITRISE D’ŒUVRE : M.M.W. ARCHITECTURE 
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 

13,000 TRAVAUX PRELIMINAIRES

13,001
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle avec volet 
décennale (Taux à indiquer par l'entreprise)

TX

13,002
Assurance dommage Obligatoire - Police de chantier (Assurance à la 
charge du Maître d'ouvrage)

A la charge du MO

13,003
Démarches administratives - Conformité - Essais - Mise en service

Ens 1,00

13,004 Plans EXE et remise des DOE F 1,00

Nota : Voir Plans architecturaux

Nota : Voir Schémas de principes et détails

Nota : Voir Dossier Sécurité et SSI - ES2

Nota : Voir Plans  BA / CM / CB - STRUCTURE CONCEPT

Nota : Voir Plans TERR / VRD / PAYSAGER - SIGMA INGENIERIE

Nota : Voir Plans CF / Cf / Sécurité / GE / Réseaux secs - INGENC

Nota : Voir Plans PLOMBERIE / CLIM / VENT / IP - GEOME

Nota : Voir rapport de sol n° AF210944/G/G - A2EP

Nota : Voir RICT - SOCOTEC

Nota : Les quantités indiquées sont données à titre indicatif.

L'entreprise est tenue de les vérifier et de les modifier le cas

échéant afin de les adapter à leur propre quantité. En tout état

de cause, les documents retournés par eux sont considérés

comme les leurs et donc sous leur entière responsabilité.

13,100 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champs C1 et C2

13,101 Panneaux photovoltaïques 450 Wc U 49,00
13,102 Structure et fixations Ens 1,00
13,103 Micro-onduleur 380 W U 49,00
13,104 Relais de découplage coupleur de phase U 2,00
13,105 Câblage électrique y/c chemins de câble et pénétration Ens 1,00
13,106 TGPV Ens 1,00
13,107 Mise à la terre et LEP F 1,00
13,108 Signalisation de sécurité et étiquetage F 1,00
13,109 Monitoring et suivi - Interface et paramétrage Ens 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE - Champs C1 

et C2

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

 CONSTRUCTION DU BATIMENT «  ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS » 

LOT 13 : INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

Inclus dans les prix

TRAVAUX PRELIMINAIRES
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N° DESIGNATION DES OUVRAGES U QUANTITE P.U. TOTAUX 

 CONSTRUCTION DU BATIMENT «  ARCHIVES & MEMOIRE DE WALLIS » 

LOT 13 : INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

13,100 INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE - Champ C3

13,101 Panneaux photovoltaïques 450 Wc U 51,00

13,102 Structure et fixations Ens 1,00

13,103 Micro-onduleur 380 W U 51,00

13,104 Relais de découplage coupleur de phase U 2,00

13,105 Câblage électrique y/c chemins de câble et pénétration Ens 1,00

13,106 TGPV (protections électriques) Ens 1,00

13,107 Mise à la terre et LEP F 1,00

13,108 Signalisation de sécurité et étiquetage F 1,00

L'entreprise (Date et signature) : 

MONTANT TOTAL DES OPTIONS H.T.

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T.

OPTIONS / PSE

INSTALLATION 
PHOTOVOLTAÏQUE - Champ C3

DGPF - LOT 13 - MMW ARCHITECTURE -  ARCHIFALE - STRUCTURE CONCEPT - SIGMA INGENIERIE - GEOME - INGENC - ES2 - ARCHIVES DE WALLIS - Page 2/2


