Maitrise d’ouvrage

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Hotel de Sully
62 Rue Saint-Antoine
75186 PARIS Cedex 04

Département de la Vendée (85)

SAINT-VINCENT-SUR-JARD

Maison Georges Clémenceau

Classée Monument Historique

Mise en sécurité incendie et travaux de couverture de la
maison Georges Clémenceau

Dossier de Consultation des Entreprises Octobre 2026

C.C.T.P: Lot 01 — Maconnerie / Platrerie

Maitrise d’ceuvre : EURL ERIC PALLOT ARCHITECTES
Guillaume Ull, Architecte en chef des monuments historiques
Architectes du Patrimoine
102 avenue Parmentier 75011 PARIS
Tél. 01 48 15 15 70 — mail. contact@agencepallot.fr

SABOUREAU INGENIERIE, Economiste
104 avenue André Maginot

37100 Tours
Tél. 02 47 54 02 65 — cabinet@saboureau-ing.fr



mailto:eric.pallot.acmh@wanadoo.fr
mailto:cabinet@saboureau-ing.fr

85 - SAINT-VINCENT-SUR-JARD - Maison Georges Clémenceau
RESTAURATION GENERALE

CCTP - octobre 2026

Lot N°01 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

Sommaire

01.0 GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT 2

01.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES 5
01.14 MACONNERIE DE MOELLON 5
01.1.5 MACONNERIE DE BRIQUE 7
01.1.6 ENDUIT 8
01.1.7 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT 11
01.1.8 EVACUATION DES GRAVOIS 13
01.1.9 DIVERS 13
01.1.10 Travaux de compartimentage des combles CF 1H 15
01.1.11 Création d’une mezzanine technique au-dessus d’une partie de la réserve et du local
ménager 16
01.1.12 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE 17
01.1.13 DOCUMENTS 19

16 octobre 2026 - 1



85 - SAINT-VINCENT-SUR-JARD - Maison Georges Clémenceau
RESTAURATION GENERALE

CCTP - octobre 2026

Lot N°01 MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE

01.0

GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT

01.01

01.02

OBJET ET PROGRAMME DES TRAVAUX — ETENDUE DE LA PRESTATION

Le présent CCTP a pour objet en complément des pieces graphiques de définir les travaux nécessaires a la restauration
générale de la maison Georges Clémenceau a Saint-Vincent-sur-Jard, département de la Vendée (85).

Les travaux du présent lot sont prévus réalisés en une tranche ferme et une tranche optionnelle, cependant le présent lot
interviendra :

- Tranche ferme : maison hors kiosque et salon d'été

Les travaux du présent lot concernent :

- les installations de chantier pour la tranche ferme, comprenant les locaux de chantier, les clotures de chantier, la mise
en place du panneau de chantier, les branchements en eau et électricité, et leurs remaniements et dépose en fin de la
tranche ferme,

- la mise en place des échafaudages de pied pour la tranche ferme, au droit des élévations, avec sapines de montage
accolées, puis dépose des échafaudages ainsi que les sapines,

- la mise en place d'un parapluie,

- les reprises des magonneries de moellon et de brique,

- la confortation interne des magonneries,

- la réfection d'enduit,

- les badigeons d'harmonisation,

- les travaux d'accompagnement aux lots techniques,

- les travaux de démolition de cloison,

- la fourniture et pose de cloisons en carreau de platre,

- la fourniture et pose de cloisons en plaque de platre,

- la fourniture et pose de plafonds suspendus,

- la création d’un plancher technique CF 1H dans les combles,

- la création d’une mezzanine technique,

- I’évacuation des gravois.

L'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des généralités du présent document, décrites de la page
1 ala page 22, et du C.C.T.P. de tous les autres lots.

CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

CONTRAINTES DU SITE

L'entreprise du présent lot doit exécuter ses travaux dans le respect le plus strict des reégles de l'art pour assurer 1'obtention
du résultat final recherché, en tenant compte que son intervention se réalise dans un édifice culturel et touristique en
service.

Des contraintes de limitation du bruit dii aux travaux vont s'imposer ainsi que 1'obligation absolue qu'il n'y ait aucune
propagation de poussiere ou salissure quelconque en dehors de I'emprise du chantier.

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d’accés a 1’édifice et autres difficultés d’approvisionnement
dans les prix de son offre. Il inclura dans ses prix les éventuels frais d’occupation des sols lors des déchargements et de
chargements de matériels ou matériaux par exemple et les démarches administratives aupres des services de la ville.

CONTRAINTES LIEES A LENVIRONNEMENT DE L'EDIFICE

L'entrepreneur devra tenir compte toutes les sujétions d’accés a 1’édifice et autres difficultés d’approvisionnement dans
les prix de son offre. Les approvisionnements et les évacuations des gravois s’effectueront avant I'ouverture du
site, (horaire d'ouverture 10 heures le matin). Cette incidence est a inclure dans les prix des prestations.

DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

- ceux énumérés aux chapitres 3 des Fascicules Techniques "Ouvrages de maconnerie" et "Ouvrages en pierre"
(documents types €dités par le Ministére de la culture et de la communication - Direction du Patrimoine), téléchargeable
a l'adresse suivante : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Documentation/Guides-
techniques

- les documents techniques contractuels visés a l'article "Piéces constitutives du marché" du C.C.A.P., titres I et II,

- les recommandations prévisionnelles provisoires : emploi des pierres calcaires par vent froid (octobre 1972).

ECHAFAUDAGES

Rappel réglementation généralité :

L’arrété du 21 décembre 2004 engage le chef d’entreprise utilisateur de I’échafaudage, qui est tenu de vérifier et
réceptionner 1’échafaudage préalablement a son intervention. Il devra en outre, les examens journaliers, mensuels (en cas
de non-utilisation), et I’examen approfondi trimestriel.

Les examens faisant partie des vérifications sont :

- Examen d’adéquation, a savoir un échafaudage approprié et compatible avec les besoins en travaux de 1’utilisateur.
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- Examen de montage et d’installation, conformément aux plans de montage, muni de la notice de montage et des notes
de calculs.

- Examen de I’état de conservation pendant toute la durée de son intervention, notamment des dispositifs de protection
collective et des moyens d’acces — absence de déformations, présence de tous les éléments de fixation, ancrages, liaisons,
- bonne tenue des amarrages, ancrages, vérinages, stabilisation, - bonne fixation des recouvrements (filets, baches) —
absence d’encombrement ou de surcharge des planchers.

Les échafaudages comprennent les planchers, lesquels seront installés afin de permettre 1’accessibilité par les
restaurateurs intervenants, a toutes les parties de la zone d’intervention de 1’opération.

Sont réputés inclus dans les prestations échafaudages, tous les échafaudages et hausse-pieds complémentaires éventuels,
pour les besoins propres du présent lot.

Les échafaudages inférieurs a 3,00 m sont réputés inclus dans les prix unitaires des ouvrages, auxquels ils sont attribués.
Toute sur location d’échafaudage au-dela de la durée contractuelle des travaux due au retard provoqué par le titulaire du
présent lot sera a la charge de celui-ci.

BUREAU DE CONTROLE ECHAFAUDAGES

Un bureau de contrdle agréé chargé de la vérification des échafaudages, sapines et autres matériels d’acces, pourra étre
missionné a charge et frais du maitre d’ouvrage.

Cette vérification ne dégage en aucune manicre 1’entreprise utilisatrice qui devra une réception personnelle avant sa
propre utilisation, (dans le cas de cette opération ou le montage serait réalisé par un co-traitant ou un sous-traitant).

TROUS, SCELLEMENTS
Les trous (en dehors de ceux a réaliser par le présent lot dans la pierre neuve) et les scellements sont a charge de chacun
des lots, propres a leurs ouvrages.

ECHANTILLONS

L'architecte se réserve la possibilité de demander a l'entreprise autant d'échantillons et d’essais de joints et d'enduits de
1 m2 chacun qu’il jugera nécessaires jusqu’a obtention du résultat recherché ; les échantillons réalisés avec des sables
de provenances différentes seront inclus dans les prix unitaires.

L’entreprise doit le repérage et I’analyse des mortiers anciens (joints et enduits) pour reconnaissance de leur composition,
dosage et teinte. L’entreprise établira des échantillons suivant les analyses.

PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants (sols,
¢lévations, surplombs, épidermes, parements, etc.). Les dispositions proposées doivent étre soumises a l'architecte et
incluses dans les prix unitaires des prestations, lorsque celles-ci ne sont pas a chiffrer a part dans le cadre du Bordereau.

NETTOYAGE
L'entrepreneur devra I'évacuation de ses gravois au fur et a mesure de l'avancement du chantier. Il devra aussi le nettoyage
des projections de mortier (joints, mortier de pose etc....) et de coulures de laitances.

PLANS
L’entreprise devra pouvoir fournir, sur simple demande de I’architecte, leurs plans d’exécution et des ouvrages exécutés
sous forme informatique compatible (DWG).

CONTROLE DE LA QUALITE DES MORTIERS DE POSE

Controle de la qualité des mortiers a réaliser sur les mortiers mis en ceuvre et sur les mortiers anciens. Le cofit et les frais
découlant de ces prestations sont a inclure dans les prix unitaires de pose et de rejointoiements.

Les contrdles porteront sur le pourcentage de calcaire avant obtention de la chaux vive. Ce pourcentage ne sera jamais
inférieur a 90%.

Les contrdles porteront sur le pourcentage de platre dans les mortiers de pose.

Le contrdle portera aussi sur le pourcentage de silice contenu dans le mortier de chaux proposé. Ce pourcentage devra
étre le plus faible possible.

Si le résultat était inférieur ou différent de fagon sensible, 1'Architecte se réserve la possibilité de refuser les mortiers en
fonction des caractéristiques exigées par le C.C.T.P.

De ce fait, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais provenant de la production des nouveaux contrdles et ceci jusqu'a
ce que ceux-ci s'avérent positifs.

Au cours du chantier I'Architecte se réserve la possibilité de procéder a des contrles complémentaires dans la mesure
ou il le jugerait nécessaire.

Les joints et enduits réalisés avec un mortier de chaux répondant favorablement aux exigences des contrdles seront
protégés et devront étre visible a tout moment pour servir de surface de référence pendant tout le chantier.

Les contrdles et analyses sur les mortiers anciens, porteront sur la granulométrie des sables, des granulats mis en ceuvre,
leur teinte et éventuellement leur provenance, ainsi que sur la nature du liant utilisé et sa composition chimique.

La valeur de cette prestation est a inclure dans les prix unitaires de pose des pierres.
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01.03 INCIDENCE A L'EPIDEMIE DE COVID 19

Les entrepreneurs devront la mise en ceuvre des mesures sanitaires nécessaires a la sécurité du chantier :

- installations de chantier,

- équipements individuels de protection,

- nettoyages supplémentaires (matériaux et temps de travail),

- modification des modifications des modalités d’acheminement voire d’hébergement des personnels intervenants sur le
chantier,

Selon les préconisations du guide OPPBTP en vigueur a la date de la remise des offres.

L’incidence des surcofits liés a I’épidémie de covid 19 sera a inclure dans les prix forfaitaires de I’entreprise.
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01.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

01.14

01.1.4.1

01.14.11

MACONNERIE DE MOELLON

REPRISE DE MACONNERIE DE MOELLON

Reprise de magonnerie de moellon comprenant :
- Démolition des magonneries limitée aux parties strictement nécessaires afin de conserver le maximum de
magonneries anciennes comprenant :
- toutes tranchées nécessaires aux démolitions,
- le marquage et le répertoriage des parties a démolir,
- les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux démolitions,
- la dépose sans conservation des ouvrages divers intégrés dans les magonneries démolies,
- les cales, étrésillons, petits dais ponctuels a caractére provisoire a I’exclusion des étais nécessitant des calculs,
- les gobetages, calages liés a la démolition a I’exclusion des reprises de magonnerie, rocaille ou autre,
- les manutentions et évacuation des gravois.

- Récupération pour réemploi de matériaux provenant des démolitions et des moellons en tas comprenant :
- la recherche, le triage, le nettoyage et le décrottage,
- la purge des matériaux malsains susceptibles de contenir des sels ou des spores,
- la manutention des déchets et évacuation.

- Fourniture de moellons treés durs de la région de nature identique aux moellons en place sur 1’édifice y compris
transport et coltinage a pied d’ceuvre pour remplacement de matériaux éventuellement non réutilisables ou en
complément des magonneries.

- Magonnerie des moellons provenant de la dépose en conservation et de moellons neufs identiques a I’existant
comprenant :

- les manutentions de moellons depuis le lieu de récupération jusqu’au lieu de pose,

- la retaille des moellons si nécessaire pour leur donner la forme prescrite,

- la pose proprement dite telle que définie dans les dispositions particulieres, dans les conditions prévues au chapitre
8 du fascicule technique « ouvrages en magonnerie » de la direction du Patrimoine,

- la pose et le mortier de pose conforme au mortier de pose des moellons en ceuvre,

- le jointoiement aux dosages et a I’aspect des moellons en ceuvre, réalisé au mortier de chaux aérienne et sable local
coloré, suivant largeur, profondeur, forme et finition des joints existants et selon les directives de 1’architecte,

- ’enlévement aux décharges des déchets de pose,

- le traitement de surface pour respecter le caractére ancien,

- les essais de convenance,

- la fagon d’appareil et de parement qui devra se référer a I’appareil ancien encore en place avec respect des décors et
des ressauts,
Nota : les magonneries de moellon seront comptées jusqu’a 0,60 m d’épaisseur pour les magonneries a (1) une face
alignée et jusqu’a 0,80 m d’épaisseur pour les magonneries a (2) deux faces alignées, au-dela de ces épaisseurs 1’excédent
sera compté en magonnerie de blocage.
Elle comprendra tous les calepinages nécessaires.
Elle comprendra tous les étaiements nécessaires.

Remaillage des fissures en petites parties sur mur des élévations extérieures, comprenant fagon de parement,
jointoiement, démolition, tri et décrottage préalable,

Dispositions particuliéres :

Remaillage des fissures y compris la fourniture et la mise en place de broches inox.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

- Pignon Est

- Pignon Ouest

- Elévation extérieure Nord

- Elévation extérieure Sud
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01.14.12

01.1.4.2

Reprise en sous-ceuvre de magonnerie de moellon de toutes natures, a une face alignée, fagon de parement,
jointoiement, démolition, tri et décrottage préalable, pour permettre le remagonnage des magonneries
croulantes et le remaillage des fissures.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

- Elévation extérieure Nord

CONFORTATION INTERNE DES MACONNERIES :
Injection des magonneries au coulis de chaux comprenant :
Dispositions générales
- le forage de trous dans les joints des magonneries pour injection aux inclinaisons,
- la fourniture des matériaux constitutifs des coulis,
- les appareillages nécessaires aux injections pour que celles-ci soient réalisées par gravité ou par faible pression
(location de pompe, compresseur, etc...),
- les calfeutrements, garnissage a 1'exclusion des rejointoiements, relancis, reprise de murs, s'ils s'avéraient nécessaires
aux injections,
- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants en évitant toute résurgence des coulis en particulier
pour ce qui est des enduits intérieurs et des restes éventuels des peintures murales,
- le nettoyage des parements aprés injection par lavage a 1'eau douce et brossage,
Les coulis devront posséder les qualités suivantes :
- facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée d'injection,
- le coulis doit effectuer le moins de retrait possible,
- le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous l'action d'agents
extérieurs.
L'injection de coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
- I'étanchéité des joints est bonne,
- lorsque les magonneries sont recouvertes d'un enduit, I'étanchéité et 'adhérence de cet enduit sont satisfaisantes,
- la base du mur a injecter est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol.
Dispositions particuliéres :
Nature des magonneries a conforter : magonnerie de moellons de remplissage interne,
Coulis de chaux hydraulique NHL 3,5 malax¢ a haute turbulence (additionné de fleur de chaux aérienne pour
augmenter la fluidité et réduire I'exsudation),
Un seul coulis pour comblement des gros vides,
Nettoyage des parements par lavage et brossage a l'exclusion de tout produit chimique,
Le coulis devra étre parfaitement adapté a la nature des magonneries a conforter ; tous les moyens nécessaires pour
atteindre cet objectif devront étre mis en ceuvre,
L’entreprise devra présenter un accord écrit signé de I’architecte indiquant les quantités réellement mises en ceuvre,
leur localisation et la raison de cette nécessité avant toute demande de réglement de cette prestation. Le prix unitaire se
comprend au kg de maticre séche (de chaux avant dissolution).

Etude de convenance des coulis

Dispositions générales :

Des sondages de reconnaissance par radar, carottage ou autres sujétions exigés par architecte seront réalisés avant
injection puis en fin d’injection. La valeur de ces sondages est & inclure dans les prix unitaires du rapport des résultats
d’analyse.

Définition de la nature des matériaux composant les magonneries nécessitant des injections et choix de la nature et des
performances des coulis. L'entrepreneur devra utiliser les services d'un Bureau d'étude Spécialisé dans ce genre de
travail.

Dispositions particulieres :

* Auscultation des magonneries qui recevront les injections de coulis :

- identification de la nature des pierres utilisées,

- appréciation de la compacité des magonneries,

- réalisation de trois carottages traversant la magonnerie de part en part, dont les prélévements serviront aux essais en
laboratoire,

- comparaison entre la vitesse du son par transparence a travers les magonneries, conformément aux stipulations de la
NF.B. 10.505 régissant les essais,

* Identification des prélévements :

- examen des carottages,

- identification chimique du mortier de remplissage,

- caractéristique physique du mortier de remplissage,

Rédaction d'un rapport et interprétation des résultats d'analyse contenant un descriptif pratique et définitif et de mise en
ceuvre des coulis.
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Controle de la confortation interne des magonneries

Le contrédle porte sur 1’efficacité des injections, il est effectué :

- soit par comparaison entre la vitesse du son par transparence a travers les magonneries, conformément aux
stipulations de la norme N.F.B. 10.505 régissant les essais, mesurée avant et apres les injections

- soit par carottages,

Les contrdles seront a la charge de I’entreprise, a inclure dans son prix unitaire

d’injection de coulis.

01.1.4.21  Coulis au mortier de chaux liquide pour confortation interne des magonneries
Localisation :
* TRANCHE FERME :
A la demande
Maison :
- Pignon Est
- Pignon Ouest
- Elévation extérieure Nord
- Elévation extérieure Sud

01.1.4.3 BROCHAGE DE MACONNERIE
Brochage et goujonnage de magonnerie de moellon fracturée comprenant :
- fourniture et pose de broche et de goujon de longueur et de section adaptées en acier inox AISI 3161, comprenant le
fagonnage (scellements fendus, barbes, filetage, stries, coudes, etc.),
- le forage des trous pour la mise en place des broches, espacements, diamétre, dimensions, a déterminer et & soumettre
a I’approbation de I’architecte,
- saignées, engravures, trous de fixation, la pose et les dispositifs de scellement.
- scellement a la résine, 1'entreprise doit fournir a I'architecte les procés-verbaux du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques, attestant des résultats mécaniques attendus du produit de scellement (arrachement, etc....). Le
scellement doit étre couvert par la garantie décennale. Tout matériau pouvant entrainer une dislocation de la pierre par
sa corrosion ou sa dilatation est a proscrire.
- reprise de fissures par injection de mortier liquide multi-composant stabilisateur de grande pénétrabilité (type PLM —
M ou équivalent). Les pierres fissurées, selon leur état sanitaire, seront purgées a 1’outil, pour atteindre la pierre saine,
puis consolidées au silicate d’éthyle. Injection a la seringue de mortier liquide multi-composant ultra-fin dans la
fissure, préalablement bouchée en fagade par un solin provisoire au mortier de chaux.
- ragréage au mortier pierre se rapprochant a la nature de la pierre, pour effacement de la fissure avec finition a l'outil.
Les mortiers ultra-fins seront traités par un apport de pigment de fagon a les intégrer a la texture des pierres
consolidées.
- les calfeutrements s'ils s'avéraient nécessaires aux injections,
- toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants en évitant toute résurgence des coulis,
- le nettoyage des parements apres travaux,

01.1.431  Agrafage en recherche sur les fissures structurelles notamment au droit des murs de refend y compris toutes
sujétions de forage, de mise en place du matériel, pose et scellement d’agrafes inox.

Mode de métré : au ml de fissure
Localisation :

e TRANCHE FERME :

A la demande

Maison :

- Elévation extérieure Nord

- Elévation extérieure Sud

01.1.5 MACONNERIE DE BRIQUE

Démolition de maconnerie de briques comprenant :

- Dépose avec méthode, a la massette et au poingon, en prenant soin de ne pas endommager les parties conservées et en
évitant les effondrements brutaux des parties a démolir, comprenant toutes fagcons d’arrachement pour reprises
ultérieures. Les zones a conserver ou a reprendre seront a confirmer par I’architecte avant exécution.

- Récupération, tri, brossage et nettoyage des briques récupérées dans les déposes y compris manutention et rangement
des matériaux réutilisables.

- Les manutentions et I’enlévement des déchets et des gravois aux décharges publiques.

Maconnerie de briques comprenant :
Mise en ceuvre de briques pleines de parement de moule (dim 54x105x220) récupérées dans les démolitions ou fournie
par l'entreprise, briques hourdées au mortier de chaux, les joints seront tirés au fer et les appareillages seront exécutés
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01.1.5.1

01.1.5.11

01.1.5.2

01.1.5.21

01.1.6

01.1.6.1

selon les existants.
- Fourniture de briques neuves de fabrication artisanale de méme nature et aspect que celles existantes.
- Echantillons a soumettre a I'approbation de 1'Architecte avant mise en ceuvre.

Nettoyage de magonnerie de briques comprenant :
- Nettoyage et brossage des parements seront réalisés a la brosse douce a I'exclusion de toutes brosses métalliques. La
dureté de la brosse sera adaptée a la nature du support.

NETTOYAGE DE VIEUX PAREMENTS :
Nettoyage de parement et émoussage de magonnerie vieille de brique.
Cette opération devra s'effectuer en dehors des périodes froides.
Les travaux comprennent :
- tous les ouvrages de protection des parties adjacentes,
- les calfeutrements pour éviter les pénétrations importantes d'eau dans les magonneries,
- le passage de produit fongicide et algicide sur I'ensemble des parements,
- le brossage des parements a la brosse douce a I'exclusion de toute brosse métallique,
- les brossages complémentaires éventuels dans les parties récalcitrantes ou dans les parties difficiles d'accés jusqu'a
obtention d'un résultat homogene et satisfaisant,
- ringage a ’eau clair en trés faible quantité par nébulisation, a 1’exclusion de tout nettoyage sous pression,
- toutes dispositions de protection et de récupération immédiate des eaux de ringage si nécessaire,
- les manutentions et enlévement des gravois aux décharges.

Nettoyage par nébulisation et brossage de magonnerie de brique avant rejointoiement, y compris traitement
algicide et herbicide au préalable.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Ensemble des souches de cheminée

JOINTOIEMENT ET REJOINTOIEMENT :
Rejointoiement au mortier de chaux naturelle sur parements briques extérieurs. Exécution non systématique,
l'entreprise se devra de conserver un maximum de joints anciens sains au mortier de chaux. Ne seront remplacés que
I’ensemble des joints au mortier de ciment ou de chaux hydraulique et les joints anciens en mauvais état et qui
pourraient provoquer des infiltrations d'eau dans les magonneries.
Les arétes de brique ne devront pas étre épaufrées afin de ne pas élargir le joint d'origine.
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant a la nature du mortier, son dosage, sa teinte et sa granulométrie
comprenant :
- le regarnissage réalisé avec humidification préalable,
- hauteur et largeur moyenne des briques : suivant calepin existant,
- profondeur moyenne du dégarnissage : minimum 0,05 m,
- le passage éventuel d'une patine sur les joints en finition,
- les manutentions des gravois résultant jusqu'aux décharges,
La teinte des joints sera donnée exclusivement par les sables a I'exclusion de tout autre colorant.
Finition des joints : finition grattée ou tirée au fer.
Les zones a traiter seront définies en accord avec I'Architecte.

Dispositions particuliéres :
L'entreprise devra se référer a I'aspect des vieux joints en place.
Toute utilisation d'engins mécaniques pour le dégarnissage sans l'accord de l'architecte est interdite.

Rejointoiement au mortier de chaux sur magonnerie de brique y compris refichage profond des joints et
dégradation préalable des joints de toutes natures.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Ensemble des souches de cheminée

ENDUIT

PIOCHEMENT DES ENDUITS :
La prestation comprendra :
- la protection des ouvrages adjacents par mise en place de film polyane,
- le piochement des enduits de toute nature y compris toutes sujétions pour coupement d'enduits au droit des enduits
éventuellement conservés Le piochement des enduits et la dégradation des joints ne sera réalisé qu'apres avoir
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déterminé avec l'architecte les zones d'enduits a conserver,

- le dégarnissage profond des joints sur magonnerie ancienne sur 5 cm minimum (joints au mortier de ciment dans la
plupart des cas),

- les joints des anciennes magonneries en moellon doivent étre débarrassés de toutes traces de pollution (salissures,
restes de mortier de ciment, etc...), toutes parties descellées, fissurées et friables doivent étre éliminées. Une fois
dégarnis, les joints sont nettoyés soit a la brosse, soit a I'air comprimé dont la pression doit étre adaptée a la friabilité
des moellons et des mortiers,

- les manutentions des gravois en attente d'enlévement.

Mode de métré : au metre superficiel réel (m?)

01.1.6.1 1  Piochement d'enduit extérieur au droit des fissures y compris les précautions a prendre vis-a-vis des enduits
conserveés.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
En recherche
Maison :
- Pignon Est
- Pignon Ouest
- Elévation extérieure Nord
- Elévation extérieure Sud

01.1.6.2 REFECTION D'ENDUIT :
Réfection d’un enduit en 3 couches en mortier de chaux grasse lissé de teinte et granulométrie recherchées de toute
épaisseur pour mise au nu, sur tout parement confondu, préalablement hydraté.
L’épaisseur totale de I'enduit sera variable et comprendra la mise aux nus.
Il ne sera en aucun cas utilisé la taloche, la totalité des 3 couches devant étre exécutée a la truelle.
La prestation comprendra :
- la protection des ouvrages adjacents contre les projections d'enduit par mise en place de film polyane. Dans le cas ou
ces protections ne seraient pas assez efficaces, I'entreprise devra le nettoyage précautionneux des projections d'enduit,
- toutes les protections nécessaires au droit des enduits conservés,
- le dégrossis,
- le sous enduit,
- I'enduit de finition lissé et brut de truelle en évitant les traces de truelle trop marquées,
- toutes les sujétions de raccords au droit des parties conservées.
- des échantillons en nombre suffisant (3 au minimum de 25 dm2) seront exécutés et présentés a 1’Architecte apres
séchage, pour acceptation avant toute exécution définitive,
- les arétes ne seront pas vives mais cassées exclusivement a la truelle lors de 1’exécution de I'enduit,
- le mortier sera réalisé avec du sable de rivicre lavé. Le liant utilisé sera de la chaux en pate (chaux vive parfaitement et
durablement éteinte par I'entreprise) et éventuellement un peu de chaux NHL pour les sous enduits,
- la couche de finition sera réalisée avec du sable trés finement tamisé et le liant utilisé sera de préférence de la chaux en
pate durablement éteinte (6 mois a 1 an minimum) a I'exclusion de toute chaux pulvérulente,
- les chaux blanches hydrauliques sont a proscrire.
Les ouvrages et leurs exécutions, devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
applicables, dont le DTU 60.31.

01.1.6.21  Enduit extérieur au mortier de chaux naturelle y compris toutes sujétions de raccordement avec les enduits
conserves.

Localisation :
* TRANCHE FERME :
Cf piochement d'enduit

01.1.6.3 ENDUIT PLATRE
Reprise ponctuelle d'enduit platre a fausse coupe de pierre, comprenant :
- hachement et coupement des rives au droit des parties conservées.
- réalisation d’un enduit platre haute dureté lissé a 2 couches comprenant :

- la protection des ouvrages adjacents contre les projections d'enduit par mise en place de film polyane. Dans le cas
ou ces protections ne seraient pas assez efficaces, 1'entreprise devra le nettoyage précautionneux des projections
d'enduit,

- une couche d'accroche au platre,

- I'enduit de finition dressé et serré a la taloche et lissée a la truelle lisseuse,

- toutes sujétions pour tableaux et voussures,

- toutes sujétions d’arétes et cueillies, facon de gorge en platre trainée au calibre,

- toutes les sujétions de raccords au droit des parties conservées.
Manutention et évacuation des gravois.
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Dispositions particuliéres :

Pour effectuer cette prestation, I’entreprise devra la mise en place de tout moyen d’acces aux voites
(échafaudages roulants, hausses pieds, etc.), dans le respect des normes de sécurité en vigueur. La valeur de cette
prestation sera a inclure dans les prix unitaires de la prestation.

Reprise des fissures courantes au mortier de platre armé.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

- Chambre G.Clémenceau

- Chambre amis 01

- Chambre amis 02

- Couloir

- Cuisine - Salle a manger

BADIGEON DE CHAUX

Badigeon au lait de chaux employ¢ dans la proportion d’un volume de chaux pour un a deux volumes d’eau.
La chaux employée sera exclusivement de la chaux en pate durablement éteinte.

En outre la prestation comprendra :

- La préparation du support : dépoussiérage et humidification éventuelle,

- La protection des parties adjacentes, par polyane,

- La confection des badigeons,

- L’application des badigeons en trois couches croisées minimum. Ces différentes couches visent a obtenir une
harmonisation d’aspect entre les parements neufs et les anciens,

- L’application de couches supplémentaires partielles ou totales pour harmonisation de I’ensemble,

- La fixation des badigeons par liants réversibles,

- Brossage éventuel a la fin de 1’opération,

- Tous les essais de convenance demandés par 1’architecte jusqu'a 1’obtention du résultat souhaité avant exécution
définitive sans que le nombre d’essais et la surface traitée soient limitatifs.

1l sera demandé des teintes variant en fonction de la transparence selon 1’épaisseur, de la localisation et de la luminosité...

Ces teintes seront dégressives suivant localisation pour donner un relief et faire « ressentir » le matériau de support.
Les teintes du badigeon seront obtenues a partir de sables colorés, éventuellement par des pigments exclusivement
naturels (I’emploi de produits chimiques, pigments artificiels et oxydes métalliques est exclu). Sont également exclus
tous produits préts a I’emploi du commerce.

Mode de métré : surface au meétre superficiel réel (m?)

Suppression mécanique des badigeons anciens pulvérulents en recherche.
Localisation :

e TRANCHE FERME :

En recherche

Maison :

- Pignon Est

- Pignon Ouest

- Elévation extérieure Nord

- Elévation extérieure Sud

- Ensembles des encadrements de baie

Badigeon d'harmonisation générale, tous parements confondus.
Localisation :

e TRANCHE FERME :

Maison :

- Pignon Est

- Pignon Ouest

- Elévation extérieure Nord

- Elévation extérieure Sud

- Ensembles des encadrements de baie
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01.1.6.43  Réfection de badigeons en recherche sur les élévations intérieures dans I’ensemble des salles historiques.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Elévations intérieures dans I’ensemble des salles historiques y compris ébrasements des baies extérieures et des portes
intérieures :
- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01
- Chambre amis 02
- Couloir
- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition
-wc

01.1.6.44  Refixage des badigeons conservés a 1’acril 33.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
A la demande
Elévations intérieures dans I’ensemble des salles historiques y compris ébrasements des baies extérieures et des portes
intérieures :
- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01
- Chambre amis 02
- Couloir
- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition
-wc

01.1.7 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT

01.1.7.1 TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT AU LOTS TECHNIQUES
L'entrepreneur du présent lot en coordination avec le titulaire du lot électricité, exécutera :
pour permettre la mise en place de fourreaux :
- repérage d’éventuelles canalisations (eau, électricité, gaz, etc.),
- les fouilles exécutées manuellement en tranchée de section moyenne 0,40m largeur x 0,50m profondeur (tout engin
mécanique sera formellement interdit) dans terrain de toutes natures, manutention des terres et mise en dépot des déblais,
puis remblaiement aprés coup comprenant la reprise des déblais en dépot, tassement, y compris la fourniture d'un grillage
avertisseur, manutention et évacuation des terres excédentaires,
- les percements de réservations et trémies,
- le bouchement apres dépose et passage des réseaux,
- la reprise des calfeutrements,
- les manutentions et enlévement de tous les gravois résultant des prestations de travaux d’accompagnement,

01.1.7.1 1  Travaux d’accompagnement aux lots techniques pour les percements de réservations et trémies, le
bouchement aprés dépose et passage des réseaux, la reprise des calfeutrements.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Suivant plan architecte
Suivant directives des lots techniques :
- a la demande

01.1.7.12  Reprise des calfeutrements au platre.

Reprise des calfeutrements des arases des murs de refend, comprenant :

- le piochement des calfeutrements dégradés,

- les reprises au patre des calfeutrements aux 2 faces des arases des murs de refends,
- les manutentions et évacuation des gravois.

Mode de métré : au metre superficiel réel (m?)

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

- Ensemble des arases des murs de refend
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01.1.7.13 Fouille en tranchée, exécutée mécaniquement, de section adaptée, dans terrain de toute nature, y compris

manutentions et mise en dépot des déblais puis remblaiement aprés coup y compris la fourniture d'un grillage
avertisseur, travaux a effectuer en coordination avec les lots techniques.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Suivant directives des lots techniques

Jardin :

- Tranchée pour la PAC

- Tranchée pour le CFO

01.1.7.14  Décaissement et reprofilage manuel par terrassement en déblai-remblai, nivellement avec création de pentes
pour permettre la mise ceuvre de la dalle BA pour la PAC, enlévement des gravois et terres.

Décaissement des terres, exécuté de manicre mixte, a I’engin mécanique adapté et manuelle en finition, dans terrain de
toutes natures, pour permettre la mise en ceuvre d'une forme en béton avec hérisson, d'une épaisseur variable selon
’altimétrie du sol fini suivant plan architecte.

Il comprendra le dressement et nivellement, la manutention des déblais avec chargement et transport en brouette ou en
seau, sortie, stockage de la terre avant évacuation.

Le repiquage sera effectué manuellement en terrain de toutes natures.

L'entreprise devra tous les soins nécessaires a la protection des parties adjacentes.

Manutention et évacuation des gravois et terres.

Mode de métré : au metre superficiel réel (m?)

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Jardin :

- pour permettre la mise ceuvre de la dalle BA pour la PAC

01.1.7.1 5  Dallage béton y compris armatures en treillis soudés, facon de pente, pour permettre 1’installation de la PAC.

Comprenant :

- le dosage des liants, la nature et la granulométrie des agrégats et armatures a définir par I’entreprise selon études
techniques.

- la fourniture et mise en ceuvre de béton armé y compris d'éventuel coffrage.

- les coftrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

- la fourniture, le fagonnage et la mise en place d’armatures acier HA.

- les fagons de pente (2%) et de caniveau.

- la fourniture, la mise en ceuvre, régalage et compactage d’un hérisson en pierre séche sur 10 cm d'épaisseur moyenne.
Mode de métré : au metre carre.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Jardin :

- pour permettre ['installation de la PAC

01.1.7.1 6  Fourniture et pose de regard en béton moulé préfabriqué 50/50 y compris rehausses éventuelles, pose sur lit
de sable, raccordement, d'une grille en fonte.

Fourniture et mise en place de regard d'évacuation des condensats, de dimensions 50 x 50 comprenant :
- fouilles mécaniques ou manuelles, en terrain de toute nature, le chargement et 1'évacuation des déblais,
- le calage sur lit de sable,

- rehausse éventuelle,

- fagon de cunette en fond,

- fourniture et la pose d'une grille en fonte,

- toutes sujétions de raccordement avec les sols environnements,

- le raccordement sur le réseau du jardin y compris la fourniture et pose de tuyau PVC,

Le titulaire du présent lot devra présenter plusieurs modeles de grille en fonte a l'architecte avant toute fourniture
définitive.

Mode de métré : au forfait

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Jardin :

- pour permettre l'évacuation des condensats de la PAC
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01.1.8

01.1.81

01.1.9

01.1.9.1
01.19.11

01.1.9.2

01.1.9.2.1

01.19.2.11

EVACUATION DES GRAVOIS

11 est rappelé que I’entrepreneur prendra connaissance du plan départemental d’organisation et de gestion des déchets
du BTP, pour ’application de la réglementation en vigueur, notamment du code de I’environnement (article L 541), le
décret N° 2007-1467 du 12 Octobre 2007 relatif a la classification des déchets, etc...

Manutention, chargement en camion et évacuation des gravois aux décharges publiques y compris toutes taxes,
redevances et autres droits de décharge éventuels, et tous nettoyages des abords de chantier et voirie.

La prestation comprend le tri des déchets (inertes, DIB, DTQP...) en fonction du cahier des charges départemental
relatif aux traitements des déchets, et le nombre de bennes correspondant a la nature desdits gravois.

L'entrepreneur devra leur chargement et leur enlévement au fur et 8 mesure de leur production, aucun stockage n'étant
toléré sur le chantier.

Le chantier devra rester en permanence facile d'acces et propre.

Mode de métré : Le m3 non foisonné

Evacuation des gravois aux décharges publiques.

Localisation :
* TRANCHE FERME :
Pour tous les gravois du présent lot dont I’enlévement n’est pas inclus dans les prestations

DIVERS

ELAGAGE D'ARBUSTES

Elagage de la végétation dans l'emprise de la PAC y compris manutention et enlévement des déchets.

Elagage de la végétation dans I'emprise de la PAC, comprenant :

- Le désherbage, le débroussaillage et 1’abattage de petits arbustes y compris arrachage des souches.

- Les racines de la végétation seront extirpées entierement et avec soin.

- Les végétaux, les détritus et déchets seront évacués aux décharges publiques.

- L’entreprise devra I’arrachage et I’enlévement de toutes végétations pouvant géner le bon déroulement des travaux.

- Application par pulvérisation d’un traitement herbicide, fongicide et algicide rémanent en deux passes. Une premiére
passe sera appliquée aprés arrachage de la végétation et une seconde passe aprés rejointoiement. Les souches seront
traitées par injections.

- L’entreprise devra fournir les procés-verbaux des laboratoires, les dosages et la rémanence des produits qui seront

employés.

- Manutention et enlévement des gravois aux DP.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Jardin :

- pour permettre la mise ceuvre de la PAC

DEPOSE EN DEMOLITION

DEMOLITION DE CLOISON DE DISTRIBUTION OU DE DOUBLAGE

Démolition a la masse et a la pioche de cloisons en matériaux de toutes natures et de toutes épaisseurs,
comprenant :

- descellement et dépose de blocs-portes, poteaux, plinthes, lambris, etc.

- la manutention, le tri, et I'évacuation des gravois aux DP.

- les protections par tous les moyens appropriés des ouvrages adjacents et environnants.

Démolition de cloison de distribution de toute nature compris toutes menuiseries apparentées et évacuation
en décharges des gravats apres tri.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan de démolition de l'architecte :

Ensemble des cloisons existantes :

- entre les locaux réserve et stockage

- entre les locaux stockage et ménage

- entre les locaux réserve et garage
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01.1.9.22 DEMOLITION DE PLAFOND BOIS

01.1.9.2.21 Dépose du plafond en lattis bois et dépose de I’isolation y compris évacuation.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Suivant plan de démolition de l'architecte :
- Local ménager
- Réserves

01.1.9.2.3  DEPOSE D'UN PLACARD TECHNIQUE

01.1.9.2.3 1 Dépose et évacuation du placard technique dans la salle d’exposition.

Dépose avec soin et évacuation du placard technique dans la salle d’exposition comprenant :
- la dépose des portes.

- la dépose des éléments d'ossature.

- les protections par tous les moyens appropriés des ouvrages adjacents et environnants.

- la manutention des matériaux de toute nature, le tri et I'évacuation des gravois aux DP.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan de démolition de l'architecte :

- Salle d’exposition

01.1.9.3 PEINTURE
Dispositions particuliéres :
Pour effectuer cette prestation, I’entreprise devra la mise en place de protection de sol et de tout moyen d’acces aux
plafonds (échafaudages roulants, hausses pieds, etc.), dans le respect des normes de sécurité en vigueur. La valeur de ces
prestations sera a inclure dans les prix unitaires des prestations.

01.1.93.1  SUR PLAFONDS
01.1.9.3.1.1 Plafonds en plaques de platre

01.1.9.3.1.1 1 Peinture ACRYL mate (A) sur plafonds en plaques platre (sous-face mezzanine)

Prestation comprenant :

- préparation du support pour atteindre la finition souhaitée

- couche d'impression

- application de 2 couches minimum de peinture

- couleur : choix au maitre d'ouvrage

Ensemble préparation et applications des couches suivant préconisations du produit.

Nombre de couches nécessaire jusqu'a obtention du résultat.

L’entreprise devra la mise en place de tout moyen d’acces (échafaudages roulants, hausses pieds, etc.), dans le respect
des normes de sécurité en vigueur. La valeur de cette prestation sera a inclure dans les prix unitaires de la prestation.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Réserve :

- sous-face mezzanine

- plafond rampant

Local ménager :

- sous-face mezzanine

01.1.932 SUR MURS
01.1.9.3.2.1 Sur murs en plaques de platre

01.1.9.3.2.1 1 Peinture ACRYL satinée lessivable finition (A) sur murs en plaques platre

Prestation comprenant :

- préparation du support pour atteindre la finition souhaitée

- couche d'impression

- application de 2 couches minimum de peinture

- couleur : choix au maitre d'ouvrage

Ensemble préparation et applications des couches suivant préconisations du produit.
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Nombre de couches nécessaire jusqu'a obtention du résultat.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Local ménage :

Réserve :

- Cloison neuve de la mezzanine

- Cloison neuve entre le local ménage et la réserve

01.1.9.3.2.2 Murs de magonnerie

01.1.9.3.2.2 1 Pongage des peintures sur les murs de magonnerie.

Pongage a sec des peintures sur les murs de magonnerie a I'aide d'outils adaptés, comprenant :

- toutes sujétions de protection des ouvrages existants (plinthes, menuiseries extérieures, sols, etc...).
- nettoyage et époussetage.

- manutention et évacuation des gravois.

Protection pour les travailleurs suivant réglementation.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Local ménage :

Réserve :

- Murs intérieurs existants y compris ébrasement des baies extérieures

01.1.9.3.2.2 2 Mise en ceuvre de badigeon de chaux sur enduit

Badigeon au lait de chaux employé dans la proportion d’un volume de chaux pour un a deux volumes d’eau.

La chaux employée sera exclusivement de la chaux en pate durablement éteinte.

En outre la prestation comprendra :

- La préparation du support : dépoussiérage et humidification éventuelle,

- La protection des parties adjacentes, par polyane,

- La confection des badigeons,

- L’application des badigeons en trois couches croisées minimum. Ces différentes couches visent a obtenir une
harmonisation d’aspect entre les parements neufs et les anciens,

- L’application de couches supplémentaires partielles ou totales pour harmonisation de I’ensemble,

- La fixation des badigeons par liants réversibles,

- Brossage éventuel a la fin de 1’opération,

- Tous les essais de convenance demandés par I’architecte jusqu'a I’obtention du résultat souhaité avant exécution
définitive sans que le nombre d’essais et la surface traitée soient limitatifs.

11 sera demandé des teintes variant en fonction de la transparence selon 1’épaisseur, de la localisation et de la luminosité...
Ces teintes seront dégressives suivant localisation pour donner un relief et faire « ressentir » le matériau de support.

Les teintes du badigeon seront obtenues a partir de sables colorés, éventuellement par des pigments exclusivement
naturels (I’emploi de produits chimiques, pigments artificiels et oxydes métalliques est exclu). Sont également exclus
tous produits préts a I’emploi du commerce.

Mode de métré : surface au meétre superficiel réel (m?)

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Local ménage :

Réserve :

- Murs intérieurs existants y compris ébrasement des baies extérieures

01.1.10 Travaux de compartimentage des combles CF 1H

01.1.101 Création d’un plancher technique CF 1H dans les combles comprenant la fourniture et pose de panneaux
OSB de 22 mm d'épaisseur et d'un platelage CF 1H reposant sur les solives posées par le charpentier.

Création d’un plancher technique CF 1H dans les combles, suivant plan architecte, comprenant :

- panneaux OSB de 22 mm d'épaisseur, fixés a 1'aide de vis auto-forant dans les solives.

- plaques silico-calcaire autoclavées de 25 mm d'épaisseur, de type Promatect H de chez Promat ou équivalent.
- plan d’exécution et échantillons a soumettre a I’approbation de 1’architecte avant fabrication définitive.
Ensemble compté surface au sol

Dispositions particuliéres :

Prestation a réaliser en coordination avec le charpentier qui réalise le solivage.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Combles de la maison :

- Chambres G.Clémenceau & amis 01 et 02
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01.1.102

01.1.103

01.1.104

01.1.11

- Cuisine / Salle a manger
- Salle d'exposition

Doublage de trappes existantes, par des trappes CF 1H.

Création de trappes CF 1H isolées sur charniéres en doublage des trappes existantes, comprenant :
- la fourniture et pose de charniéres du commerce de premiére qualité.

- toute sujétion d'intégration et de raccordement avec le plancher technique.

- plan d’exécution et échantillons a soumettre a I’approbation de 1’architecte avant fabrication définitive.
Dispositions particuliéres :

Prestation a réaliser en coordination avec le charpentier qui réalise les chevétres.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Combles

Trappe d'acces existante dans plafond :

- Chambre amis 02

- Cuisine - Salle a manger

- Salle d'exposition

Calfeutrement au platre des éléments de charpente, trou d’homme ou autre passage de réseau, pour assurer le
caractere CF.

Calfeutrement au platre, comprenant :

- la protection des ouvrages adjacents contre les projections de platre par mise en place de film polyane. Dans le cas ou
ces protections ne seraient pas assez efficaces, I'entreprise devra le nettoyage précautionneux des projections de platre,
- le nettoyage et dépoussiérage des supports,

- la mise en ceuvre de platre,

- toutes les sujétions de raccords au droit des parties existantes.

Manutention et évacuation des gravois.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

- Combles

Fourniture et pose d’une nouvelle isolation entre solives de plancher, de type laine minérale avec liant
biosourcé en couches croisées.

Fourniture et pose de panneaux de laine minérale avec liant biosourcé, entre les solives de plancher, avec pare-vapeur,
comprenant :

- frein vapeur hygrovariable reposant sur le lambris.

- 2 épaisseurs de 100 mm.

- Mise en ceuvre soignée pour éviter tout pont thermique.

- Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre,
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Combles de la maison :

- Chambres G.Clémenceau & amis 01 et 02

- Cuisine / Salle a manger

- Salle d'exposition

Création d’une mezzanine technique au-dessus d’une partie de la réserve et du local ménager

Création d’une mezzanine technique au-dessus d’une partie de la réserve et du local ménager comprenant :

- couverture par panneaux OSB de 22 mm d'épaisseur, fixés a I'aide de vis auto-forant dans les solives.

- remplissage entre poutre par laine de bois en couche croisées y compris toutes sujétions de fixation entre les solives,
avec frein vapeur hygrovariable.

- platelage en sous face de structure de la mezzanine CF 2H en plaques silico-calcaire autoclavées incombustibles de
20 mm d'épaisseur de type Promatect 100 de chez Promat ou équivalent.

- trappe d’acces 60*60 CF 2H isolée thermiquement.

- plan d’exécution et échantillons a soumettre a I’approbation de 1’architecte avant fabrication définitive.
Dispositions particuliéres :

Prestation a réaliser en coordination avec le charpentier qui réalise 1'ossature bois de la mezzanine.

Ensemble compté surface au sol
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01.1.111

01.1.112

01.1.113

01.1.114

01.1.12

01.1.12.1

01.1.12.1.1

Fourniture et pose d’une isolation en laine minérale en couche croisées entre les solives de plancher de la
mezzanine.

Fourniture et pose de panneaux de laine minérale, entre les solives du plancher de la mezzanine, comprenant :
- 2 épaisseurs de 100 mm.

- Mise en ceuvre soignée pour éviter tout pont thermique.

- Compris tous accessoires et toutes sujétions de mise en ceuvre,

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte :

- Mezzanine au-dessus d’'une partie de la réserve et du local ménager

Fourniture et pose d'un platelage en OSB 22 sur la structure de la mezzanine.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Suivant plan architecte :
- Mezzanine au-dessus d’'une partie de la réserve et du local ménager

Fourniture et pose d'un platelage en sous face de structure de la mezzanine CF 2H (Promatect 100*2 ou
équivalent)

Dispositions particuliéres :

- PV EI 120 a fournir

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte :

- Mezzanine au-dessus d’'une partie de la réserve et du local ménager

Aménagement d'une trappe d’acces 60x60 CF 2H isolée thermiquement.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Suivant plan architecte :
- Mezzanine au-dessus d’'une partie de la réserve et du local ménager

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE

CLOISONS EN CARREAUX DE PLATRE

CARREAUX PLEINS POUR LOCAUX SECS 66 x 50 :

Fourniture et pose de cloisons de distribution non porteuse de hauteur d'étage en carreaux de platre de type
pleins pour locaux secs (couleur blanche) a parements lisses et & emboitement tenon/mortaise, 66 x 50 (3
au m?) montés a la colle pour une hauteur appropriée a I'ouvrage. Les carreaux sont posés avec la plus
grande dimension dans le sens horizontal. Jonction avec le sol avec le ler rang en carreau de platre
hydrofuge coll¢ directement au sol. Jonction sous plafond par bande résiliente et blocage ou par joint
souple injecté. Les joints verticaux sont décalés d'au moins 3 fois I'épaisseur de la cloison. Les jonctions
d'angle sont réalisées par harpage, les jonctions perpendiculaires sont réalisées avec une pénétration d'une
assise sur deux. Les liaisons avec les huisseries seront renforcées au moyen de trois pattes de scellement
par montant. Les liaisons avec les plafonds se feront avec une bande résiliente collée avec la méme colle
utilisée pour la jonction entre carreaux. Pour I'Incorporation de gaines électriques, I'électricien procédera
par saignées réalisées exclusivement avec rainureuse et scie cloche.

01.1.12.1.1 1 Fourniture et pose de carreaux pleins de platre de 50 mm d'ép, CF 1H, y compris tout calfeutrement et

raccordement en platre.
Dispositions particuliéres :

Pour la réalisation de la cloison de compartimentage entre la chambre G.Clémenceau et le couloir dans les combles, le
présent lot devra se mettre en relation avec le charpentier qui met en ceuvre une poutre en chéne sur laquelle reposera

cette cloison.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Locaux techniques LT 01 et LT 02 :

- sur les deux facades extérieures du WC donnant dans la chambre de Clémenceau
Combles :

- cloison de compartimentage entre la chambre G.Clémenceau et le couloir
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01.1.12.2

01.1.12.2.1

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

Cloisons courantes a simple plaque

01.1.12.2.1.1 CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 98 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT :

Cloison de 98 mm d'épaisseur composée d'une plaque de platre par face. Ces plaques seront vissées sur des

rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles
autoforeuses téte trompette. Largeur de I'ossature 62 mm. Entraxes montants de 0,60. Vissage de plaques
avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux,

angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,70 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants

espacés de 0,40 cm). Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides. Compris traitement des

joints et toutes sujétions de finition et renforts.

01.1.12.2.1.1 1 Fourniture et pose de cloisons de 98 mm d'ép EI120 comprenant 1 BA25 par face, montants 48 mm et

01.1.12.3

01.1.12.3.1

isolant LR.

Cloisons de 98 mm ép comprenant :
- par face : 1 plaque de platre de 25 mm ép

- incorporation de laine minérale de 45 mm ép avec frein vapeur hygrovariable
- montants de 48 mm, espacement suivant hauteur de la cloison

- toutes sujétions pour hauteur jusqu'a 3,50 m
- Cloison EI 120, PV a fournir
Dispositions particuliéres :

Prestation comprenant toute sujétion de réservation pour grille de soufflage. La valeur de cette prestation est a inclure

dans le prix de la cloison.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte :

- Cloison de la mezzanine

- Cloison entre le local ménage et la réserve

PLAFONDS ET RAMPANTS NON DEMONTABLES

PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS :

Plafonds constitués d'une ou plusieurs plaques de platre standard (ordinaire ou hydrofuge) fixées en

plafond par vissage sur une fourrure en bois ou sur une ossature métallique en acier galvanisé (a reprendre).
Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. Espacement maximum des rails de l'ossature

suivant la performance recherchée.

01.1.12.3.1 1 Plaques standards de 13 mm, sous rampants, avec isolation LM suspendu en dessous des chevrons.

01.1.12.4

01.1.12.4.1

01.1.12.4.1 1 Gaine verticale soffite EI120 de 96mm ¢€p jusqu'a 2,75 m ht

Comprenant :
- Ossature type F47 entraxe de 0,60m portée de 1,00m.
- Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous rampants.

- Laine minérale 150 mm d'épaisseur avec liant biosourcé suspendu en dessous des chevrons pour lame d'air important

avec frein vapeur hygrovariable.

- réalisation suivant avis technique du fabricant.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte :

- Rampant de la réserve

CONDUITS ET GAINES

Gaines en plaque de platre

Gaines en plaques de platre comprenant :
Plaques par parement : 2 BA13 EI120
Epaisseur totale (mm) = 96

Type d'isolant = Laine minérale 75 mm
Résistance aux chocs (J) = 120
Montants = 70 mm
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Réaction au feu du parement plaque = A2-s1, d0
Classement des locaux humides = EA, EB
Nombre de couches = 2

Entraxe des ossatures (m) =0.320.6

Hauteur limite (m) =2.75 m

Epaisseur d'isolant (mm) = 45

Affaiblissement acoustique (dB) =37

Poids du systéme complet (kg/m?) =22
Coupe-feu de traversée = E1120

Mode métré : a la surface développée
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

Réserve :

- pour le passage des réseaux techniques en mezzanine

01.1.13 DOCUMENTS

Réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) qui seront fournis a la fin des travaux considérés :

- Etablissement des DOE en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires numériques (CD-Rom).

01.1.131 Etablissement des DOE.
Localisation :
e TRANCHE FERME :
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