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03.0

GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT

03.01

03.02

OBJET ET PROGRAMME DES TRAVAUX — ETENDUE DE LA PRESTATION

Le présent CCTP a pour objet en complément des pieces graphiques de définir les travaux nécessaires a la restauration
générale de la maison Georges Clémenceau a Saint-Vincent-sur-Jard, département de la Vendée (85).

Les travaux du présent lot sont prévus réalisés en une tranche ferme et une tranche optionnelle, cependant le présent lot
interviendra :

- Tranche ferme : maison hors kiosque et salon d'été

- Tranche optionnelle : kiosque et salon d'été.

Les travaux du présent lot concernent :

- la restauration des portes extérieures y compris remise en peinture,

- la restauration des fenétres y compris remise en peinture,

- la restauration des volets extérieurs y compris remise en peinture,

- la révision des portes intérieures y compris remise en peinture,

- la réfection de chambranle de portes intérieures,

- la fourniture, fagon et pose de portes intérieures CF,

- la révision de plancher bois,

- la révision de plafond bois,

- la création d’un placard en CLT,

- le remplacement des rampes PMR,

- la révision des stores bannes,

- la restauration des grilles métalliques repliables y compris remise en peinture,
- la révision des barreaudages de fenétre y compris remise en peinture,
- la mise en peinture des caméras extérieures,

- I’évacuation des gravois.

L'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance de I'ensemble des généralités du présent document, décrites de la page
1 ala page 22, et du C.C.T.P. de tous les autres lots.

CLAUSES GENERALES PROPRES AU PRESENT LOT

CONTRAINTES DU SITE

L'entreprise du présent lot doit exécuter ses travaux dans le respect le plus strict des régles de l'art pour assurer 1'obtention
du résultat final recherché, en tenant compte que son intervention se réalise dans un édifice culturel et touristique en
service.

Des contraintes de limitation du bruit dfi aux travaux vont s'imposer ainsi que 1'obligation absolue qu'il n'y ait aucune
propagation de poussiere ou salissure quelconque en dehors de I'emprise du chantier.

L’entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d’accés a 1’édifice et autres difficultés d’approvisionnement
dans les prix de son offre. Il inclura dans ses prix les éventuels frais d’occupation des sols lors des déchargements et de
chargements de matériels ou matériaux par exemple et les démarches administratives aupres des services de la ville.

CONTRAINTES LIEES A L'ENVIRONNEMENT DE L'EDIFICE

L'entrepreneur devra tenir compte toutes les sujétions d’acces a 1’édifice et autres difficultés d’approvisionnement dans
les prix de son offre. Les approvisionnements et les évacuations des gravois s’effectueront avant 1'ouverture du
site, (horaire d'ouverture 10 heures le matin). Cette incidence est a inclure dans les prix des prestations.

ECHAFAUDAGES (CF GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT).

Le restaurateur du présent lot pourra utiliser les échafaudages mis en place par le lot Magonnerie-pierre de taille en
tranche ferme et par le lot Couverture-Charpente en tranche optionnelle, pendant la durée contractuelle des travaux,
dont :

- les échafaudages verticaux extérieurs au droit des élévations,

Rappel réglementation généralité :

L’arrété du 21 décembre 2004 engage le chef d’entreprise utilisateur de 1’échafaudage, qui est tenu de vérifier et
réceptionner 1’échafaudage préalablement a son intervention. Il devra en outre, les examens journaliers, mensuels (en
cas de non-utilisation), et I’examen approfondi trimestriel.

Les examens faisant partie des vérifications sont :

- Examen d’adéquation, a savoir un échafaudage approprié et compatible avec les besoins en travaux de 1’utilisateur.

- Examen de montage et d’installation, conformément aux plans de montage, muni de la notice de montage et des notes
de calculs.

- Examen de I’état de conservation pendant toute la durée de son intervention, notamment des dispositifs de protection
collective et des moyens d’acceés — absence de déformations, présence de tous les éléments de fixation, ancrages, liaisons,
- bonne tenue des amarrages, ancrages, vérinages, stabilisation, - bonne fixation des recouvrements (filets, baches) —
absence d’encombrement ou de surcharge des planchers
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Les échafaudages et planchers complémentaires nécessaires aux travaux du présent lot seront a inclure dans les prix
unitaires de I’offre. Ils devront étre conformes aux normes et 1égislation en vigueur lors de la période d’exécution des
travaux.

EVACUATION DES GRAVOIS

Rappel réglementation :

11 est interdit de briler les déchets sur les chantiers,

L’entrepreneur prendra connaissance du plan départemental d’organisation et de gestion des déchets du BTP, pour
I’application de la réglementation en vigueur, notamment du code de I’environnement (article L 541), le décret du 12
octobre 2007 relatif a la classification des déchets, etc...

Manutention, chargement en camion et évacuation des gravois aux décharges publiques y compris toutes taxes,
redevances et autres droits de décharge éventuels, et tous nettoyages des abords de chantier et voirie.

La prestation comprend le tri des déchets (inertes, DIB, DTQP...) en fonction du cahier des charges départemental relatif
aux traitements des déchets, et le nombre de bennes correspondant a la nature desdits gravois.

L'entrepreneur devra leur chargement et leur enlévement au fur et & mesure de leur production, aucun stockage n'étant
toléré sur le chantier. Le chantier devra rester en permanence facile d'acces et propre.

PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des ouvrages existants et
notamment des éléments anciens (sols, élévations, surplombs, épidermes, parements, couvertures, menuiseries, etc.). Les
dispositions proposées doivent étre soumises a l'architecte et incluses dans le montant de 1’offre.

ECHANTILLONS
L'architecte se réserve la possibilité de demander a 1’entreprise autant d’échantillons qui lui paraitront nécessaires ; les
échantillons seront inclus dans les prix unitaires des prestations.

OUVRAGES MENUISERIES BOIS

NORMES, REGLEMENTS ET OBLIGATIONS TECHNIQUES - TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS

Les matériaux mis en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront répondre aux prescriptions contenues dans les documents
techniques et normes en vigueur notamment :

- la norme P23-201 / DTU n° 36.1 applicable aux travaux de menuiseries bois et quincailleries,

- la norme P78-201 / DTU n° 36.1 applicable aux travaux de menuiseries bois et quincailleries,

- les normes NF applicables aux menuiseries, quincailleries,

- les normes NF applicables aux menuiseries, vitrerie, quincailleries,

- les normes de menuiseries bois PF30 et CF30 NF P 23.501 et 502.

La qualité des bois employée devra étre conforme aux prescriptions des normes NF B53.510, B52.001.4 et B52.001.5 et a
I'ensemble des normes frangaises la concernant.

Tous les ouvrages de menuiserie seront obligatoirement exécutés selon les régles de 1'art et de maniére traditionnelle. Toutes
les menuiseries et autres ouvrages en bois devront étre réalisés par I’entrepreneur dans son atelier. Aucune sous-traitance sans
I’accord expres, ni préfabrication ne seront tolérés. L'entrepreneur doit établir des sections et les profils de ses bois en fonction
du travail qui lui est demandé, de fagon a éviter des flexions, gauchissements voilages dus a des excés. Les sections finies des
bois devront étre au minimum celles indiquées sur les plans ou en cas d'insuffisance, celles prescrites par les normes et
notamment la NF EN 518 (NF B 52-001).

Le masticage des défauts de menuiseries ne sera pas toléré de méme que le bouchonnage.

Les parties mobiles devront se mouvoir sans effort et se joindre entre elles avec les parties fixes (dormants, batis...) avec un
jeu inférieur a Imm compte tenu des épaisseurs de peinture.

PLANS D’EXECUTION

L'entrepreneur du présent lot est a tout moment responsable de la conception et de l'exécution de ses ouvrages.

L'entreprise devra fournir au début des travaux tous les plans d'exécution cotés en indiquant avec précision la géométrie (plan,
coupe, élévation, faux aplomb, niveaux), la section de tous les bois mis en ceuvre, la dimension précise des menuiseries, les
épaisseurs des picces, etc...

Les plans fournis lors du dossier de consultation ne sont qu'indicatifs en ce qui concerne les dimensions. Sauf cas particulier,
les sections des bois mis en ceuvre ne seront pas inférieures a celles dessinées sur les plans.

NETTOYAGE

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage de toutes ses salissures. Il devra réceptionner 1'état de propreté des menuiseries.
Le menuisier sera responsable de la propreté de ses menuiseries jusqu'a la réception des travaux. Il devra la protection de ses
ouvrages et leur nettoyage final (poussiéres et autres salissures ne provenant pas du travail des autres lots).

FOURNITURE DE CHENE NEUF POUR LES MENUISERIES

Caractéristiques

Provenance : Chéne dit de pays. Il correspondra a la catégorie chéne premicre qualité de provenant de forét PEFC et aux
normes HQE.

Nature : chéne de déroulage dit chéne « blanc », qualité supérieure dite « bille de tranche ».
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Temps de séchage naturel a I’air minimum : 5 années.

Chéne : densité minimum a 15% d’humidité : 650 a 680 kg/m3,

La qualité des bois employés devra étre conforme, quant aux caractéristiques technologiques, techniques et physiques et aux
classifications d’aspect, aux prescriptions des normes frangaises la concernant.

Classement technologique : les bois devront répondre aux conditions minima indiquées dans les normes frangaises.
Classement d'aspect des bois de menuiserie N.F. EN 942 (qualification des bois dans la menuiserie).

Le bois sera stable, dur et a grain fin pour permettre une bonne finition. Les cernes de croissance seront étroits et réguliers,
de moins de 5 mm d'épaisseur.

Les bois devront étre nets de coeur et d'aubier aussi bien en parement qu'en contre-parement et ne pas comporter de défaut :
fentes, gerces, roulures, fissures et gélivures, nceuds, piqires de vers méme noires et autres défauts et choisis afin d'empécher
tous gauchissements ou cintrages ultérieurs.

Défauts de bois a proscrire : les bois tors.

Les bois des parties les plus sensibles des menuiseries (montants, traverses et appuis) seront impérativement choisis parmi
les trois planches centrales des plots.

Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de présenter a l'architecte les échantillons suivants avant toute fabrication :

- Les échantillons des bois mis en ceuvre. L'architecte se réserve le droit de refuser tous bois lui paraissant peu compatibles
avec les travaux demandés et de constater sur place le stock disponible de l'entrepreneur destiné au chantier.

- Les échantillons grandeur nature de toutes les sections ou profils de moulures que l'architecte pourrait éventuellement faire
rectifier, des assemblages, des pi¢ces d'appui et des parements.

Les menuiseries neuves devront tenir compte des déformations éventuelles du gros-ceuvre telles que faux aplomb, faux
niveaux, drainage, ainsi que des adaptations éventuelles, de fagon a s’intégrer harmonieusement dans la fagade, et ce a inclure
dans les prix unitaires de son offre.

SECHAGE DES BOIS DE MENUISERIE EN CHENE

Le séchage des bois devra se faire sur des bois préalablement débités a 1’épaisseur a mettre en ceuvre, et de deux maniéres
successives :

a) par séchage naturel pendant une durée de 1 an par cm d’épaisseur, pour arriver a une hydrométrie de 40 %,

b) éventuellement suivi de séchage en séchoir pour arriver a une hydrométrie de 10 % a la sortie,

c) les bois préts a mettre en ceuvre auront une hydrométrie de 13 a 15 %.

HUMIDITE DES BOIS A LA MISE EN (EUVRE

Les bois mis en ceuvre doivent avoir atteint leur humidité d'équilibre correspondant au milieu ou ils vont sé¢journer. Ce degré
d'humidité sera déterminé dans les conditions des normes.

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué par des procédés et dans des conditions n'altérant ni 1'aspect ni les propriétés
des bois.

Le contréle de I'humidité des bois est effectué suivant les dispositions de 1'article 4.01 du DTU 36.1.

Apres fabrication et avant pose toutes les menuiseries doivent étre stockées a I'abri des intempéries.

Tous les frais relatifs a la mise aux conditions d'ambiance déterminées par le DTU sont a la charge du menuisier.

NOTA : le bois mis en ceuvre devra étre parfaitement sec. En cas de coulure de tanin ou autres sur les peintures,
enduit, parement en pierre ou autres éléments finis, I'entrepreneur de menuiserie devra remplacer les menuiseries
concernées et payer le coiit de la mise en ceuvre des autres corps d'état.

TRAITEMENT DES BOIS

Les bois devront étre préalablement traités de fagon convenable contre les altérations biologiques au moyen de produits ne
modifiant pas la teinte naturelle des bois (articles 2.222 et 2.51 du DTU n°36.1).

Tous les bois employés seront protégés par trempage en usine dans un bain de produit insecticide, fongicide, hydrofuge, a
label du CTBEF. Il sera nécessaire de communiquer le nom du produit utilisé au peintre qui devra s'assurer de la comptabilité
de ses peintures ou vernis avec le traitement bois.

PAREMENTS

Sauf dérogation, les parements apparents doivent étre affleurés et poncés. Il ne doit subsister sur ces parements aucune trace
de sciage, flache ou épaufrure.

Les menuiseries devront étre finies et poncées correctement de telle sorte qu’elles soient prétres a recevoir la couche
d’impression ou laissées en bois apparent. Les assemblages devront étre affleurés, les angles saillants droits et non épaufrés.
Les parties mobiles devront se mouvoir sans effort et joindre entre elles avec les parties fixes (dormant, battis...) avec un jeu
inférieur a 1 mm compte tenu des épaisseurs de peinture.

Les cadres, les dormants et les panneaux recevront une finition manuelle au rabot Iégérement rond et usé aux deux faces afin
de donner un aspect irrégulier au bois.

Le rabotage s’effectuera uniquement dans le sens du fil.

Les moulures seront réalisées au rabot a doucine, tarabiscots, ou au guillaume. Les fers de ces outils seront en acier doux pour
éviter toute uniformisation. L’entreprise inclura dans son prix de finition des bois toutes les fabrications de rabot a doucine,
tarabiscot, guillaumes et guillaumes a plate-bande. En aucun cas, les moulures ne seront réalisées a la molette.

Les arréts de congés et de chanfrein seront réalisés manuellement au ciseau.

L’entreprise procédera ensuite a une décoloration superficielle du tanin afin de vieillir artificiellement le bois.
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Toutes ces opérations visent a donner un aspect proche de menuiseries anciennes réalisées entierement a la main. De ce fait,
la finition des bois sera exclusivement réalisée manuellement avec des outils traditionnels a I’exclusion de tout outillage
électrique.

Le coit de la finition des bois des menuiseries sera a inclure dans le prix de facon de celles-ci.

POSE, RESERVATIONS, TROUS ET SCELLEMENTS

Les descellements, scellements et calfeutrements des menuiseries conservées déposées pour commodité du menuisier seront
a charge du présent lot.

La pose et le calage de menuiseries neuves seront effectués par le menuisier, les scellements et le cas échéant les
calfeutrements, de méme que les trous complémentaires le cas échéant seront également a la charge du présent lot.

Le menuisier devra, en outre, I'entretien des ouvrages pendant la durée de garantie suivant la réception.

Au cas ou pendant la garantie, des défectuosités apparaitraient et notamment le gauchissement des bois, 1'usure au point de
rouille sur parties métalliques, l'entrepreneur devrait remédier a ses frais aux inconvénients signalés.

Seront également a la charge de l'entrepreneur, tous les travaux accessoires des autres corps d’état nécessites par les révisions,
l'entretien, la remise en état et le remplacement des menuiseries défectueuses.

Le prix de pose de I'entreprise comprendra le transport des menuiseries jusqu'au lieu de pose.

Toutes les menuiseries devront étre présentées a 'architecte avant la pose pour accord de celui-ci.

ASSEMBLAGES

Les assemblages devront étre affleurés, les angles saillants droits et non épaufrés.

Les arasements des assemblages doivent présenter sur les parements une coupe franche, un joint sans jeu soit affleuré soit
marqué. Les assemblages ne doivent laisser aucun vide nuisible a la solidité de 1'ouvrage et a son étanchéité pour les ouvrages
extérieurs.

Les assemblages par aboutage ne seront pas acceptés.

Les assemblages par enfourchement sont interdits.

Les chevilles en fer, plastique ou en bois cannelé seront a proscrire.

Les chevilles seront en bois de méléze ou acacia. Elles seront parfaitement cylindriques de @ 7 a 8 mm et bloquées par un
petit coin en bois. Comme pour tous les assemblages, les chevilles seront parfaitement aftleurées.

Les chevilles seront alignées verticalement au droit des assemblages a tenons et mortaises.

Les chevilles devront traverser 1'un des parements des piéces de bois mortaisées et le tenon de 1'autre piéce assemblée au carré
; cette cheville ne devra pas traverser l'autre parement de la piéce de bois mortaisée.

Les profils des moulurations seront exactement identiques aux modéles existants pour les menuiseries a restaurer.

Les moulures se raccorderont a angle droit avec assemblages a tenon et mortaise. Il ne sera pas admis de jour entre les
moulures ni de décalage dans le retour des profils de moulure.

Les cadres dormants et ouvrants seront assemblés a tenons et mortaises. L'usage de la colle est interdit.

Les jets d'eau des ouvrants ainsi que toutes les pieces rapportées (plinthes, moulures, etc.) seront assemblés a embrévement
et queue d'aronde. La partie supérieure du jet d'eau ne sera en aucun cas au méme nu que l'ouvrant. Elle sera embrevée afin
de garantir une bonne étanchéité. Chaque ouvrant possédera un jet d'eau profilé en quart de rond sur le dessus et par une
goutte d'eau.

Les petits bois seront a coupe d'onglet (contre profils exclus).

L'usage de la colle sera soumis a I’approbation préalable de ’architecte, et au cas par cas. La colle utilisée pour les collages
devra étre réversible.

Les panneaux seront assemblés au cadre a rainure et languette et seront d'une seule piece.

Toutes les faces cachées aprés assemblage seront passées a I'huile de lin naturel par le présent lot afin d'éviter au maximum
les coulures de tanin.

FINITION DES BOIS

Les menuiseries devront étre parfaitement achevées, de telle sorte qu'elles soient prétes a recevoir la couche d'impression ou
étre laissées en bois apparent avec mise en teinte pour harmonisation d’ensemble.

Le menuisier prévoira une usure des bois afin que les menuiseries neuves s'intégrent parfaitement avec les menuiseries
anciennes. Un échantillon d'usure et les techniques utilisées (rabots manuels, outils traditionnels voire autre solution) seront
proposés a l'architecte au début du chantier pour acceptation.

Le cott de la finition des bois des menuiseries sera a inclure dans le prix de facon de celles-ci.

IMPRESSION DES MENUISERIES NEUVES
L'impression des menuiseries sera a assurer par le titulaire du présent lot.

RECUPERATION DES PIECES DE FERRAGE

Toutes les pieces manquantes ou non conformes, méme sur menuiseries conservées, devront étre remplacées, et incluses dans
les prix de restauration ou de restitution de la menuiserie.

Les menuiseries non conservées seront déposées par le présent lot. Le tri se fera en présence du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage. Avant évacuation de ces menuiseries, le titulaire du présent lot devra la récupération des quincailleries conformes
au modele retenu, qui seront reposées par la suite sur les menuiseries neuves ou conserveées.

Les ferrures et quincailleries déposées seront répertoriées (mise en place d'une étiquette précisant le numéro de la baie et
'ouvrant) et présentées a l'architecte afin de préciser les éléments a conserver présentant un intérét.
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Les quincailleries d’origine (pattes a scellement, fiches, gaches, targettes, etc...) seront conservées et réutilisées si elles sont
en bon état.

Les quincailleries conservées seront restaurées : mise a nu des fers par sablage fin, passage de deux couches de vernis incolore
a base de résine alkyde solvantée, inhibitrice de rouille, graissage des parties mobiles, fourniture de visserie laiton et autres
petites picces en complément. Certains ouvrages seront traités finition canon de fusil.

OUVRAGES METALLIQUES A FACON

En complément des pieces de ferrage récupérées, le présent lot devra la fourniture et le fagonnage de pi¢ces neuves pour les
menuiseries neuves et conservées. Toutes les pieces neuves comme conservées seront fixées par clous forgés, visserie fer et
laiton suivant localisation et les exigences du respect du modele. Les quincailleries neuves fagonnées seront proposées pour
l'acceptation a l'architecte au début du chantier. Les picces forgées a fagon exigées par 1’architecte posées avec des clous
forgés, correspondant a 1’existant, seront a fournir avec lesdites pi¢ces (charniéres, targettes, gache, pattes a scellement, clous,
etc...).

L’ensemble des fournitures et des ouvrages devra étre conforme aux prescriptions du R.E.E.F. 58 édité par le C.S.T.B., aux
prescriptions et normes en vigueur au moment de 1I’exécution des travaux et en particulier aux documents suivants : -

- normes francaises homologuées aux ouvrages visés au présent lot.

- D.T.U.37.1, normalisé¢ NF P 24-203 : menuiseries métalliques,

- Cahier des clauses techniques

Les profilés (carrés, plats, ronds, profilés, tdles, etc.) employés pour I’exécution des ouvrages répondront aux caractéristiques
générales des normes de qualité et des normes dimensionnelles en vigueur, correspondantes applicables aux produits
sidérurgiques laminés a chaud, en acier non alli¢ d’usage courant dit soudable. Tous les ouvrages neufs seront en fer doux
homogene et possédant un haut degré de pureté a faible teneur en carbone inférieure a 0,010%. La présence d’impuretés
(phosphore, soufre, manganése, silicium, carbone réunis) ne devra pas excéder 0,15%. Echantillon et caractéristiques du
produit et coordonnées du fournisseur a remettre a 1’architecte pour approbation avant emploi.

Le prix de fourniture, fagonnage et pose de ces piéces de ferrage sera inclus dans la fourniture fagon et pose de menuiserie
neuve et restaurée.

L'entrepreneur doit la pose, la fixation et la mise en jeu de tous les organes de rotation et de fermeture.

Les ouvrages a fagon demandés dans le descriptif seront forgés manuellement suivant les méthodes anciennes et
traditionnelles y compris les clous. Des échantillons des pi¢ces seront & soumettre a I'approbation de 1'Architecte avant toute
fabrication.

Tous les fers devront étre travaillés a chaud : - soudures a la forge "a chaude portée" par refoulement du fer sans apport d'un
autre métal,

- dans le cas d'impossibilité, soudure a chaud a la plaque (grillage cuivre et kaolin),

- brasure a la forge,

- assemblage a mi-fer, a tenons et mortaises, a queue d'aronde, etc...,

- rivets forgés avec facettes irrégulieres sur la téte,

- nettoyage a chaud avec du kaolin.

Toute trace de profilé industriel devra étre effacée de telle sorte que les fers aient l'aspect de barres fagonnées forgées sur
toute la longueur de chaque face a partir de blocs coulés.

Le fer aprés passage a la forge sera battu et étiré au marteau et a I'enclume pour obtenir des surfaces et arétes légérement
irréguliéres et non rectilignes mais sans coup trop apparent. Cette sujétion ne devra, en aucun cas, étre remplacée par un
martelage de surface pour donner un aspect néo-rustique sans rapport avec les méthodes anciennes.

Les trous seront effectués par le magon de méme que les scellements aprés la pose, le calage et la mise a niveau par le présent
lot.

Les ouvrages neufs recevront tous une couche de vernis antirouille. Certains ouvrages seront traités finition canon de fusil.
Les parties scellées des ouvrages recevront une métallisation au zinc de 40 microns d'épaisseur, et deux couches de peinture
antirouille. En aucun cas ce traitement ne restera visible apres la pose.

Aucun élément fourni ne devra étre identique. Dans un méme modéele, des variantes dues a la fabrication artisanale seront a
trouver en apportant des modifications dans le dessin. Ceci implique que la découpe des platines a la presse est totalement
exclue.

Les dessins seront donnés a titre indicatif. Avant toute exécution, l'entreprise vérifiera la compatibilité avec les profils et
largeur des parties planes des montants de menuiseries.

L'entreprise devra fournir plusieurs échantillons par modéle avant toute exécution définitive.

Les piéces mobiles devront coulisser ou pivoter sans effort et sans jeu. Les pieces devront étre huilées ou graissées avant la
pose.

PIECES DE QUINCAILLERIES

Toutes les piéces neuves fournies pour organes de rotation, de fermeture, seront de premiére qualité, estampillé NF SNFQ,
garantissant les performances et exigences des Normes Européennes.

Serrures a canon européen sur organigramme selon le schéma fourni par le maitre d’ouvrage.

Tous les ouvrants devront pivoter sans effort avec une mobilité parfaite. Le menuisier devra aussi prendre en compte
I’épaisseur des couches de peinture ou de vernis et le gonflement éventuel des bois afin de laisser un jeu suffisant lors de la
pose des organes de rotation.
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OCCULTATION PROVISOIRE :

Dans le cas de dépose de menuiseries extérieures, maintenue pendant plus d’une journée, le présent lot devra la mise en place
d’une occultation provisoire, étanche a I’eau et a 1’air, propre et résistant aux intempéries et aux intrusions, pour toute la durée
de cette dépose. La valeur de cette prestation est a inclure dans le prix unitaire de 1’ouvrage concerné.

VITRAGE :

Les menuiseries neuves seront fournies par le présent lot avec leur vitrage : selon dimension des volumes.
Les travaux de vitrerie comprendront :

- la présentation des échantillons de verre a ’architecte avant commande,

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets, et risques de casses.

- la coupe, découpes droites, baises, courbes,

- la pose en feuillure et la fixation, toutes les petites fournitures, y compris nettoyage des feuillures,
- le calage des volumes compris fourniture des cales,

- la fourniture et pose de tout fond de joints nécessaires,

- la pose sous parcloses,

- le nettoyage des verres aux 2 faces

03.03 INCIDENCE A L'EPIDEMIE DE COVID 19

Les entrepreneurs devront la mise en ceuvre des mesures sanitaires nécessaires a la sécurité du chantier :

- installations de chantier,

- équipements individuels de protection,

- nettoyages supplémentaires (matériaux et temps de travail),

- modification des modifications des modalités d’acheminement voire d’hébergement des personnels intervenants sur le
chantier,

- selon les préconisations du guide OPPBTP en vigueur a la date de la remise des offres.

L’incidence des surcofits liés a I’épidémie de covid 19 sera a inclure dans les prix forfaitaires de I’entreprise.
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03.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES EXTERIEURES

NOTA : Les dimensions des ouvrages définis ci-apres ne sont pas définitives, avant exécution l'entreprise définira les
dimensions avec précision suivant les plans d'exécution et ouvrages réalisés.

03.1.1 MENUISERIES EXTERIEURES RESTAUREES

Restauration des menuiseries extérieures, en atelier, y compris piéces de serrurerie, pour remise en jeu comprenant :

- la dépose des vantaux et le double transport des menuiseries en atelier,

- la fourniture, fagon et pose d’éléments manquants, ou en remplacement d’éléments dégradés : par exemple parcloses,
- la révision des assemblages, le rechevillage, le collage éventuel des assemblages a condition que la colle reste
invisible et ne tache pas le bois et ce aprés accord de 1’ Architecte,

- la révision, redressement, restauration, dépose et pose des piéces de serrureries et fourniture avec fagonnage des
picces en fer forgé en complément (des pieces dégradées, non conformes, ou manquantes),

- la dépose et remise au maitre d’ouvrage des pieces de ferrage non conforme (verrous, crémones par exemples),

- la fourniture, fagon la pose d'éléments de ferrages manquants ou défectueux fournis par le titulaire du présent lot
(gonds, pentures, gaches, crémones, pattes a scellements, clous nécessaires a la fixation de 1’ensemble des ferrages
mentionnés, etc..., liste non exhaustive) en fer forgé,

- la repose des menuiseries apres coup, apres présentation et accord de 'architecte, y compris rescellement des
¢léments de rotation ou autres,

- la remise en jeu, y compris toutes les pieces de serrurerie,

- lors d’une dépose de vantail plus d’une journée, la réalisation d’une occultation provisoire étanche, par panneaux
translucides en polycarbonate de 4 mm ép sur ossature bois.

- la restauration des dormants et habillages laissés en place, comprenant les mémes interventions que décrites ci-dessus.
Mode de métré : a I’'unité de baie

03.1.11 Restauration de portes extérieures, comprenant la révision des assemblages, les remplacements ponctuels, le
nettoyage général, le traitement des bois, la vérification des ouvrages de quincaillerie conservés (gonds,
etc....), la passivation des ¢léments métalliques, la remise en jeu, la vérification de la serrure, transport retour
et repose des vantaux.

Dispositions particuliéres :

La restauration de portes extérieures comprendra la révision des éléments de serrure (coffres, cylindre, verrou, béquille,
etc.).

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes extérieures :

- MExt 5

- MExt 11

03.1.12 Restauration de volets extérieurs comprenant la révision des assemblages, les remplacements ponctuels, le
nettoyage général, le traitement des bois, la vérification des ouvrages de quincaillerie et de ferronnerie, la
passivation des éléments métalliques, la remise en jeu, transport retour et repose des volets.

Localisation :

« TRANCHE FERME :
Ensemble des volets extérieurs des baies :
- MExt 2

- MExt 3

- MExt 4

- MExt 12

- MExt 13

- MExt 14

- MExt 15

- MExt 16

- MExt 17

- MExt 18

- MExt 20

« TRANCHE OPTIONNELLE :
Fenétre :

Mext 8
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03.1.13

03.1.2

03.1.2.1

03.1.2.11

03.1.2.12

Révision de fenétre, y compris révision des piéces de ferrage, pose des piéces dégradées ou manquantes ou
complémentaires fournies par le présent lot, remplacement des verres dégradés, la révision des mastics, le
rainurage des dormants pour mise en place de joints d’étanchéités, la remise en jeu, transport retour et repose
des ouvrants.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Ensemble des fenétres :

- MExt 1

- MExt 2

- MExt 3

- MExt 4

- MExt 10

- MExt 12

- MExt 13

- MExt 14

- MExt 15

- MExt 16

- MExt 17

- MExt 18

- MExt 19

- MExt 20

- MExt 21

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Ensemble des fenétres :

- Mext 7

- Mext 8

- Mext 9

STORES BANNES

EXISTANTS
Révision de stores bannes, y compris piéces de fonctionnement, comprenant :
- la fourniture et pose d’éléments manquants, ou en remplacement d’éléments dégradés,
- la révision des pieces de mécanisme d'enroulement,
- le décapage a la brosse ou au jet abrasif, puis application sur I’ensemble des pi¢ces un traitement anti-corrosion marin
et mise en peinture de finition a 2 passes ton RAL 7022, type "FREITAPOX et FREITANE 580 " de Ripolin Freitag ou
équivalent, permettant de conserver I’aspect des éléments métalliques tout en interrompant le processus de rouille, et
deux couches de finition dont les liants seront compatibles entre eux.
- le remplacement de la toile dégradée par fourniture et pose d'une neuve de méme nature et colorie que celle dégradée,
le titulaire devra fournier plusieurs échantillons de toile a I'architecte avant toute fourniture définitive,
- la vérification des scellements de fixations et le cas échéant la réfection.
- tous moyens d'accessibilité aux stores bannes,
- les essais de fonctionnement,

Révision et remise en état des stores comprenant la remise en jeu et remise en peinture.
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Maison :
- Elévation Sud :
- Store banne au-dessus de la baie Mext 12
- Store banne entre les baies Mextl6 et Mext 17
- Store banne entre les baies Mext18 et Mext 19

Remplacement des toiles dégradées des stores bannes par de la neuve de méme nature et colorie
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Maison :
- Elévation Sud :
- Store banne au-dessus de la baie Mext 12
- Store banne entre les baies Mext16 et Mext 17
- Store banne entre les baies Mext18 et Mext 19
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03.1.3

03.131

03.1.32

03.1.4

TRAVAUX DIVERS

Restauration des grilles métalliques repliables comprenant le graissage des éléments mobiles (assemblages,
rotule, roues, etc.), le traitement par un vernis anticorrosion inhibiteur de rouille incolore aux 2 faces et mise
en peinture, la révision et/ou réfection des scellements.

Comprenant :
- le graissage des éléments mobiles (assemblages, rotule, roues, etc.),

- le décapage a la brosse ou au jet abrasif, puis application sur I’ensemble des piéces un traitement anti-corrosion marin
et mise en peinture de finition a 2 passes ton RAL 7022, type "FREITAPOX et FREITANE 580 " de Ripolin Freitag ou
équivalent, permettant de conserver I’aspect des éléments métalliques tout en interrompant le processus de rouille, et

deux couches de finition dont les liants seront compatibles entre eux.
- la vérification des scellements dans la magonnerie,

- la reprise des scellements défectueux par mortier de résine avec remplissage final de surface au mortier de chaux
naturelle mélangé a de la poussiére de pierre et recevra une patine de vieillissement. Au préalable, dégradation du

scellement existant.

- la manutention et 1’évacuation des gravois aux décharges publiques.
Mode de métré : compté au m?

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Salon d'été :

- Mext 7

- Mext 9

Mise en peinture des caméras extérieures.

Mise en peinture avec soin des caméras extérieures, comprenant :

- préparation du support pour atteindre la finition souhaitée.

- couche d’accrochage.

- application de 2 couches de finition. Teinte de la peinture a soumettre a 1'architecte avant exécution.
Ensemble préparation et applications des couches suivant préconisations du produit.

Nombre de couches nécessaire jusqu'a obtention du résultat.

Dispositions particuliéres :

Cette mise en peinture des ne devra pas altérer les fonctions de sécurité des caméras (lentille, capteurs, etc.).
Prestation a réaliser en coordination avec le lot 05 électricité qui fournis et installe les caméras.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte

- Ensemble des caméras extérieures

TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES

a) pour peinture sur bois :

- le brossage et le dégraissage,

- la réalisation d’une couche d'impression,

- le rebouchage a I’enduit a 1’eau, et le pongage,

- un enduit repassé a I’enduit a I’eau si nécessaire (finition trés soignée),

- une couche d'impression a I’huile de lin pigmentée, un ratissage a I’enduit gras a I’huile de lin, un pongage, a renouveler

si nécessaire,

- deux couches de peinture aux huiles naturelles de type Malouiniéres ou équivalent, teinte a déterminer apres étude

stratigraphique,
- toutes les sujétions de rechampie aux deux faces, suivant les différences de teintes,
- toutes les sujétions de rechampie au droit des quincailleries et ferrages,

b) finitions soignées sur piéces de serrurerie métallique a peindre :
Sur les piéces de serrurerie de réemploi :

- préparation des fers comprenant le brossage des fers et décapage de la rouille, le décapage de la peinture ancienne,

I'époussetage et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice de corrosion,
Sur les piéces de serrurerie neuve :

- préparation des fers comprenant 1'époussetage et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice

de corrosion,
En finition :

- traitement anti-corrosion marin et mise en peinture de finition a 2 passes ton RAL 7022, type "FREITAPOX et

FREITANE 580 " de Ripolin Freitag ou équivalent,
Dispositions particuliéres :
Tous les produits employés seront de trés haute qualité.
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03.141

03.142

03.143

L’application de toutes les couches de peinture sera effectuée a la brosse exclusivement. Toute application au pistolet est
prohibée.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les reprises, les raccords et rechampis sur les ouvrages adjacents afin d’avoir
une continuité sur la teinte.

Sondage stratigraphique sur menuiseries extérieures (hors volets).
Localisation :
e TRANCHE FERME :
Ensemble des menuiseries extérieures, hors volets

Remise en peinture de menuiseries conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2
couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, sur
la face extérieure.

Localisation :

« TRANCHE FERME :

Portes extérieures :

- MExt 5

-MExt 11

Ensemble des fenétres :

- MExt 1

- MExt 2

- MExt 3

- MExt 4

- MExt 10

- MExt 12

- MExt 13

- MExt 14

- MExt 15

- MExt 16

- MExt 17

- MExt 18

- MExt 19

- MExt 20

- MExt 21

« TRANCHE OPTIONNELLE :

Ensemble des portes et fenétres :

- Mext 6

- Mext 7

- Mext 8

- Mext 9

Peinture sur volets extérieurs conservés comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches
de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille marin et finition sur piéces de ferrage, aux 2
faces

Peinture sur volets extérieurs conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition
travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, aux 2 faces
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Ensemble des volets extérieurs des baies y compris les crochets de maintien :

- MExt 2

- MExt 3

- MExt 4

- MExt 12

- MExt 13

- MExt 14

- MExt 15

- MExt 16

- MExt 17

- MExt 18

- MExt 20

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Volets extérieurs de la baie y compris les crochets de maintien :

- MExt 8
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03.144

03.145

03.1.5

Peinture sur portes extérieures conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2
couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, aux
2 faces

Localisation :

e TRANCHE FERME :
Portes extérieures :
- MExt 5

-MExt 11

Révision de barreaudages de fenétre, in-situ, comprenant la vérification des scellements, traitement
anticorrosion et mise en peinture.

Révision comprenant :

- la vérification des scellements dans la magonnerie,

- la reprise des scellements défectueux par mortier de résine avec remplissage final de surface au mortier de chaux
naturelle mélangé a de la poussiére de pierre et recevra une patine de vieillissement. Le mortier de scellement sera de
méme aspect et de méme granulométrie que la pierre en place. Au préalable, dégradation du scellement existant.

- brossage, dégraissage et traitement anti-corrosion et mise en peinture de finition a 2 passes ton RAL 7022, type
"FREITAPOX et FREITANE 580 " de Ripolin Freitag ou équivalent.

- la manutention et 1’évacuation des gravois aux décharges publiques.

Mode de métré : compté au ml barreaudage.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Fenétres :

- MExt 1

- MExt 10

- MExt 19

- MExt 21

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Fenétre :

- MExt 6

RAMPE PMR EN BOIS

Réalisation de rampe PRM en bois imputrescible de classe 4, type teck, suivant plan architecte, comprenant :
- les calculs,
- les plans d'exécution,
- les études et les plans d'atelier,
- les plans de conception,
Constituée :
- d'une ossature en bois traité classe 4, type teck, de section appropriée, comprenant :

- toutes sujétions de coupes et découpes, calage et fixation,

- le terrassement dans terrain de toute nature y compris évacuation des gravois, pour plots en béton armé de support
de 'ossature,

- la fourniture et mise en ceuvre de semelles individuelles B.A. (50 x 50 cm) sur plots en gros béton y compris
coffrage, armatures, pour support de l'ossature,
- d'une bande de roulement, comprenant :

- la fourniture des planches de bois traité classe 4, type teck, de section appropriée, antidérapantes

- les fagons d’assemblages, toutes sujétions de coupes et découpes et fixation aux vis inox,

- la fourniture, fagonnage et pose de d'habillage de jouées en bois, de méme nature des planches de la bande de
roulement, fixé par vis inox dans 'ossature.

- la fourniture, fagonnage et pose de chasse roue en bois, de méme nature des planches de la bande de roulement,
formant équerre, fixé par vis inox dans bande de roulement et I'habillage de jouées,
- d'un traitement de finition anti-dérapant, comprenant :

- le pongage et le dépoussiérage,

- I'entreprise devra tous les essais de convenance de teinte et d'aspect de finition jusqu'a obtention du résultat
souhaité. Teinte a soumettre a l'architecte avant exécution.
Plans et dessins avant exécution a soumettre a 1’approbation préalable de 1’architecte
Dispositions particuliéres :
L'entrepreneur devra, lors de la remise de son offre, indiquer la nature et I'essence du bois traité classe 4, qu'il compte
mettre en ocuvre.
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03.1.51 Création d’une rampe PMR en bois type teck avec palier de repos menant au kiosque.
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Suivant plan architecte :
Kiosque :
- Rampe PMR
03.1.52 Création d’une rampe PMR en bois, dito existante en fagade Nord, donnant acces au couloir de la maison
(Mext 4).
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Suivant plan architecte :
Maison :
- Elévation Nord :
- Rampe PMR au droit de la porte Mext 4
03.1.53 Création d’une rampe PMR en bois, dito existante en fagade Nord, donnant accés a la salle d'exposition de la
maison (Mext 2).
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Suivant plan architecte :
Maison :
- Elévation Nord :
- Rampe PMR au droit de la porte Mext 2
03.1.54 Dépose et évacuation des rampes d’acces PMR existantes en fagades Sud et Nord.
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Maison :
- Porte Nord Mext 2
- Porte Sud Mext 13
Kiosque :
- Elévation Sud
03.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIES INTERIEURES
03.2.1 MENUISERIES NEUVES INTERIEURES EN CHENE
Fourniture, fagonnage et pose de menuiseries intérieures sur bati en chéne neuf bois apparent, suivant plans de principe
architecte, comprenant :
- la qualité de finition sera ; « bois apparent » pour étre peint aux deux faces par le présent lot.
Nota :
Tous les articles du ferrage seront mis en place avec soin.
Les entailles nécessaires auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois, et elles présenteront les
dimensions précises de la ferrure en largeur et en longueur.
Les clous, rivets ou vis seront bien ajustés et ne désaffleureront jamais. Les vis seront toujours de force en rapport avec
l'importance des objets qu'elles sont destinées a fixer.
Les pi¢ces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées, s'il y a lieu, avant la pose.
L'entreprise devra sans exception, ni réserve, fournir et poser toute la quincaillerie nécessaire au parfait achévement des
travaux, méme si celle-ci n'est pas indiquée dans les articles du descriptif.
Dessin avant exécution des bois et des serrureries a soumettre a 1’approbation préalable de ’architecte.
03.2.1.1 BLOCS-PORTES A DEGRE COUPE-FEU
03.2.1.1 1 Fourniture, fagon et pose de porte CF 1H a 1 vantail avec bati en chéne, avec moulures rapportées

uniquement en face vue depuis la salle d’exposition, pour imitation « portes anciennes a panneau »,
comprenant la pose des ferrages fournis par le présent lot.

Fourniture, fagon et pose d'une porte, suivant plan de détail architecte, comprenant :

- 1 bloc-porte avec moulures rapportées uniquement en face vue depuis la salle d’exposition,

- 1 bati en chéne neuf d’une épaisseur a définir en début de chantier assemblés tenons et mortaises avec chevilles doubles
superposées,

- fourniture et pose de pieces de ferrages et de quincailleries, l'entreprise devra présenter plusieurs modéles a soumettre
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a l'avis de I’architecte.

- fourniture et pose d'une serrure a larder de haute qualité, avec gache. Fourniture et pose d’un cylindre électronique,
l'entreprise devra présenter plusieurs modeles a soumettre a l'avis de 1’architecte avant toute fourniture définitive.

- fourniture et pose d'un ferme-porte, I'entreprise devra présenter plusieurs modéles a soumettre a l'avis de ’architecte
avant toute fourniture définitive.

- fourniture et pose d'une poignée déquille coté réserve, 'entreprise devra présenter plusieurs modeles a soumettre a 1'avis
de I’architecte avant toute fourniture définitive.

- le percement de trous et scellements des pattes a la résine avec finition au mortier de chaux.

- mise en jeu apres pose.

Dispositions particulieres :

Ferme-porte, et quincaillerie adaptée au coupe-feu.

Proces-verbaux a fournir :

- Coupe-feu 1 H.

Les procés-verbaux des menuiseries et tous avis de chantier ou essais préalables sont réputés inclus dans les prix unitaires.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures :

- Mint 1

- Mint 2

03.2.2 MENUISERIES INTERIEURES REVISEES

La prestation comprendra :

- la dépose et le double transport des menuiseries en atelier, si nécessaire le cas échéant,

- le remplacement des éléments défectueux,

- la fourniture fagon et pose d'éléments manquants (petits bois par exemple),

- la révision des assemblages, le rechevillage, le collage éventuel des assemblages a condition que la colle reste
invisible et ne tache pas le bois et ce apres accord de I’architecte, le rechevillage,

- la révision des piéces de ferrage,

- la pose d'¢léments de ferrage manquants ou défectueux fournis par le titulaire du présent lot,

- la mise en place de flipots,

la repose des menuiseries aprés coup apres présentation et accord de I'architecte.

03.2.21 Révision légére de portes y compris révision des pi¢ces de ferrage et remise en jeu.

Dispositions particuliéres :

La révision de la porte Mint 3 comprendra le remplacement de la poignée coté salle d’exposition par un poignée olive
en porcelaine avec conservation du verrou. Présentation de plusieurs modeles de poignée a l'architecte avant toute
fourniture définitive. La valeur de cette prestation est a inclure dans le prix de révision de porte.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures :

- Mint 3

- Mint 4

- Mint 5

- Mint 6

- Mint 7

- Mint 8

03.222 Dépose sans conservation de la plaque de doublage et du contacteur de la porte en atelier.

Localisation :
e TRANCHE FERME :
Porte intérieure Mint 3

03.2.3 MENUISERIES INTERIEURES EN DEMOLITION

Dépose en démolition des portes intérieures existantes avec soin (descellements et bouchement des anciens trous puis
trous et scellements a charge du présent lot) et évacuation apres accord de I’architecte.

L’ Architecte demandera la récupération de serrureries anciennes pour réemploi, et toute sujétion de restauration de ces
ferrages.

16 octobre 2026 - 14



85 - SAINT-VINCENT-SUR-JARD - Maison Georges Clémenceau
RESTAURATION GENERALE

CCTP - octobre 2026

Lot N°03 MENUISERIE

03.231

03.232

03.233

03.234

03.2.35

03.236

03.2.4

03.2.4.1

03.24.11

Dépose sans conservation des deux portes a galandage et évacuation.

Dépose sans conservation des deux portes a galandage avec soin pour ne pas endommager les ouvrages adjacents et
évacuation.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures :

- Mint Oa

- Mint 0b

Dépose sans conservation du chassis vitré fixe présent dans la cloison entre le local ménage et stockage.

Dépose sans conservation du chassis vitré fixe avec soin pour ne pas endommager les ouvrages adjacents et évacuation.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Chadssis vitré fixe présent dans la cloison entre le local ménage et stockage

Dépose sans conservation de la marche en bois dans la réserve pour permettre le passage des cables.

Dépose sans conservation de la marche en bois dans la réserve, pour permettre le passage des cables, avec soin pour ne
pas endommager les ouvrages adjacents et évacuation.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan de démolition de l'architecte :

Réserve :

- au droit de la porte Mint 1

Dépose sans conservation de la surélévation en bois dans le garage.

Dépose sans conservation de la surélévation en bois dans le garage, avec soin pour ne pas endommager les ouvrages
adjacents et évacuation.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan de démolition de l'architecte :

Garage :

- le long de l'élévation Sud

Dépose de main-courantes en démolition y compris évacuation

Dépose en démolition et évacuation aux DP des main-courantes existantes, comprenant :
- descellements avec soin afin de ne pas détériorer les parements,

- bouchement des trous a 1'aide de mortier de chaux ou ciment selon les localisations,

- manutention et évacuation des gravois.

Mode de métré : a I'unité de main-courante

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Garage :

- emmarchement

Dépose sans réemploi des portes intérieures, récupération des picces de ferrages et quincailleries, et
évacuation.

Localisation :

e TRANCHE FERME :
Portes intérieures :
- Mint Oa

- Mint 0b

- Mint 1

- Mint 2

PLINTHES ET MOULURES

CHAMBRANLE EN BOIS :

Chambranle mouluré pour habillage de porte comprenant pied droit, coupes d'onglet. Calage et fixation de l'ensemble.

Fourniture et pose d’un chambranle simple en chéne coté salle d’exposition y compris adaptation des
plinthes.

Particularités :
- toutes les coupes d'onglet.
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03.24.12

03.2.5

03.251

03.252

03.2.6

- calage et fixation de I'ensemble

- adaptation et retaille des plinthes

- échantillons a fournir pour validation de l'aspect et finition
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures Mintl, Mint 2, Mint 3 :

- coté salle d’exposition

Dépose du chambranle existant et habillage des ébrasements en sapin.

Dépose en démolition du chambranle existant et habillage des ébrasements en sapin y compris évacuation.
Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures Mintl, Mint 2, Mint 3

ESCALIERS EN BOIS

Dépose en conservation et repose de I’emmarchement comprenant :
- le démontage avec soin afin de ne pas abimer les marches et contremarches de méme que les assemblages,
- le repérage au fur a mesure des pi¢ces déposées,
- le stockage des éléments dans un endroit préalablement défini conjointement avec 'architecte et le maitre de
I'ouvrage,
- la repose selon plan projet architecte, y compris toutes sujétions de fixation, avec fourniture et pose de plinthes dito
existant en recherche,
- le traitement de finition comprenant :
- le pongage et le dépoussiérage,
- l'application de deux couches de vernis (teinte et nuance au choix de l'architecte).

Dépose en conservation de I’emmarchement dans le garage.

Localisation :
e TRANCHE FERME :
Garage

Repose de I’emmarchement suivant plan projet avec fourniture et pose de plinthes dito existant en recherche.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan projet architecte :
- réserve

REVISION DES PLANCHERS BOIS

Restauration d’un plancher, comprenant :
- les protections destinées a préserver les parties conservées contigués aux déposes,
- la dépose ponctuelle de lames de plancher défectueuses ou pour permettre le remplacement de lames y compris solives,
supports et tous accessoires défectueux. Arrachage des clous et 1’évacuation des gravois aux décharges publiques,
notamment au droit des portes et fenétres (selon plan),
- toutes les précautions pour éviter d’endommager les éléments contigus lors de la dépose et de la manutention,
- la fourniture et pose de solives en chéne traité de section identique aux existantes, le cas échéant si nécessaire,
- la fourniture fagonnage et pose de lames de plancher neuves en planches de méme essence, d’épaisseur, de longueur,
de largeur, d’assemblage que les existantes, corroyées une face,
- les fagons d’assemblages,
- les coupes droites et biaises, découpes, ajustages et fixation par clous inox sur les solives chéne. Différents modéles de
clous inox seront présentés a I’architecte pour choix et avis avant mise en ceuvre,
- l'atténuation des rayures par masticage,
- le traitement de finition comprenant :

- le pongage et le dépoussiérage,

- la patine de vieillissement a 1'aide d’ammoniaque faiblement dilué et neutralisation dés obtention de la teinte souhaitée
des lames neuves,

- traitement a ’huile,

- lustrage,

- I'entreprise devra tous les essais de convenance de teinte et d'aspect de finition jusqu'a obtention du résultat souhaité.
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03.2.61 Révision des planchers dans les salles historiques, comprenant la réparation en recherche au droit des portes
et des fenétres, le nettoyage et pongage 1éger, l'atténuation des rayures par masticage, le traitement.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Maison :
- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01
- Chambre amis 02
- Couloir
- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition
-wcC

03.2.62 Remise en teinte générale et traitement a 1’huile.
Localisation :
e TRANCHE FERME :
Maison :
- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01
- Chambre amis 02
- Couloir
- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition
-wC

03.2.63 Décapage et remise en teinte du plancher de la salle d’exposition en raccord avec les autres pieces du musée.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Maison :
- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01
- Chambre amis 02
- Couloir
- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition
-wC

03.2.64 Reprise de la finition de plancher existant, comprenant le nettoyage/décapage, le traitement, le pongage et
vitrification.

Finition de plancher comprenant :

- la protection des ouvrages adjacents,

- le poncage,

- un dépoussiérage,

- la vitrification du parquet, I’entreprise devra présenter plusieurs produits de vitrification a soumettre a I’architecte avant
tout traitement définitif,

- I'entreprise devra tous les essais de convenance de teinte et d'aspect de finition jusqu'a obtention du résultat souhaité,

- manutention et évacuation de gravois.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Maison :

Plancher :

- Local ménager

- Réserve

Emmarchement dans le garage :
- Réserve

03.2.65 Pongage du parquet, remise en cire et lustrage.
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Salon d'été :
- Plancher
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03.2.7

03.2.71

03.2.72

03.2.73

03.2.8

03.2.81

03.2.9

REVISION DE PLAFONDS BOIS

Révision des plafonds dans les salles historiques, comprenant

- le dépoussiérage général,

- le brossage pour atténuation des auréoles,

- le pongage léger en recherche,

- la vérification de la tenue des lattes et reprise de fixation en recherche,
- la remise en teinte en recherche y compris sur les trappes.

Révision des plafonds dans les salles historiques, comprenant le dépoussiérage général, le brossage pour
atténuation des auréoles, le poncage 1éger en recherche, la vérification de la tenue des lattes et reprise de
fixation en recherche.

Localisation :

e TRANCHE FERME :
Maison :

- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01

- Chambre amis 02

- Couloir

- Cuisine - Salle a manger
- Salle d'exposition

-wC

Remise en teinte en recherche.

Localisation :

* TRANCHE FERME :
Maison :

- Chambre G.Clémenceau
- Chambre amis 01

- Chambre amis 02

- Couloir

- Cuisine - Salle a manger
-wC

Remise en teinte du plafond de la salle d’exposition, en raccord avec les autres pi¢ces de la maison aprés
pongage du vernis.

Localisation :

e TRANCHE FERME :
Maison :

- Salle d'exposition

CREATION D'UN PLACARD CACHE TABLEAU ELECTRIQUE

Création d’un placard en CLT a peindre, fermé, a I’entrée de la réserve pour I’installation des tableaux de
commandes SSI /intrusion.

Création d’un placard en CLT, suivant plan architecte, comprenant :

- relevé et prises de mesure sur place selon localisation,

- une ossature,

- deux portes y compris picces de rotation, de fermeture, une poignée. L’entreprise devra présenter plusieurs modeles de
pieces de rotation, de fermeture, de poignée, a I’architecte avant toutes fournitures définitives.

- finition ; mise en peinture par le présent lot. (teinte et nuance au choix de l'architecte)

- un plan d’exécution a 1’échelle 1/5¢ sera présenté pour avis a I’ Architecte avant fabrication

Un prototype aux dimensions réelles sera ensuite présenté a 1’Architecte avant exécution définitive. Cet élément sera
aprés adaptation, intégré a ’ouvrage complet.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Suivant plan architecte :

- Réserve

TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES

a) pour peinture intérieure sur bois :
- le brossage et le dégraissage,
- la réalisation d’une couche d'impression,
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03.291

03.292

03.293

- le rebouchage a I’enduit a 1’eau, et le pongage,

- un enduit repassé a I’enduit a I’eau si nécessaire (finition tres soignée),

- une couche d'impression pigmentée par pochonnage sur les reprises d’enduits, un pongage, a renouveler si nécessaire,
- deux couches de peinture a base de liants mixtes alkyde-acrylique en phase aqueuse, teinte et nuance au choix de
I’architecte,

- toutes les sujétions de rechampie aux deux faces, suivant les différences de teintes,

- toutes les sujétions de rechampie au droit des quincailleries et ferrages,

b) finitions soignées sur piéces de serrurerie métallique a peindre :

Sur les piéces de serrurerie de réemploi :

- préparation des fers comprenant le brossage des fers et décapage de la rouille, le décapage de la peinture ancienne,
I'époussetage et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice de corrosion,

Sur les piéces de serrurerie neuve :

- préparation des fers comprenant 1'époussetage et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice
de corrosion,

En finition :

- une couche de primaire antirouille a base d’alkyde uréthane et deux couches de laque polyuréthane antirouille en
finition, teinte de la peinture a soumettre a l'architecte avant exécution. Teinte de la premiére couche de peinture : blanche

Dispositions particuliéres :

Tous les produits employés seront de trés haute qualité.

L’application de toutes les couches de peinture sera effectuée a la brosse exclusivement. Toute application au pistolet est
prohibée.

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les reprises, les raccords et rechampis sur les ouvrages adjacents afin d’avoir
une continuité sur la teinte.

L'architecte se réserve la possibilité de réaliser des sondages sur la couche picturale afin de vérifier si toutes les couches
de peinture prescrites ont bien été mises en ceuvre.

Remise en peinture de menuiseries conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2
couches de finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, aux
2 faces.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Portes intérieures :

- Mint 3

- Mint 4

- Mint 5

- Mint 6

- Mint 7

- Mint 8

Peinture sur menuiseries neuves comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de
finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, aux 2 faces.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Portes intérieures :
- Mint 1
- Mint 2

Remise en peinture des plinthes en bois comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches
de finition travail soigné.

Dispositions particuliéres :

Teinte selon RAL existant.

Localisation :

* TRANCHE FERME :

Ensemble des plinthes de la salle d'exposition

16 octobre 2026 -

19



85 - SAINT-VINCENT-SUR-JARD - Maison Georges Clémenceau
RESTAURATION GENERALE

CCTP - octobre 2026

Lot N°03 MENUISERIE

03.294

03.2.10

03.2.101

03.2.11

03.2.111

03.2.112

03.2.12

03.2.121

Mise en peinture des chambranles neufs comprenant travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition

travail soigné.

Dispositions particuliéres :
Teinte selon RAL existant.
Localisation :

e TRANCHE FERME :
Portes intérieures :

- Mint 1

- Mint 2

- Mint 3

TRAVAUX DIVERS

Remise en place de pneus caoutchouc sous les roulettes des meubles.

Fourniture et pose de pneus caoutchouc sous les roulettes des meubles comprenant la présentation de plusieurs modéles

de pneus a l'architecte avant toute fourniture définitive.
Localisation :

e TRANCHE FERME :

Maison :

- ensemble des meubles avec des roulettes

TRAVAUX D'ACCOMPAGNEMENT

Le titulaire du présent lot en relation avec le lot CVC, devra :

- les découpes soignées des lames de plafond de section appropriée pour permettre l'intégration des grilles de soufflage

fournies et posées par le lot CVC.
- le refixage des ouvrages adjacents (lames et support).
- la coordination avec le lot CVC pour les dimensionnements et les implantations précis.

Travaux d’accompagnement pour le lot CVC.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
Suivant plan architecte
Suivant directives des lots techniques :
- a la demande :
- pour toutes les piéces sauf la réserve, le local ménage, les locaux techniques et WC

Travaux d’accompagnement pour le lot CVC.
Localisation :
* TRANCHE OPTIONNELLE :
Suivant plan architecte
Suivant directives des lots techniques :
- a la demande :
- salon d'été

DOCUMENTS

Réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) qui seront fournis a la fin des travaux considérés :
- Etablissement des DOE en 3 exemplaires papiers et 3 exemplaires numériques (CD-Rom).

Etablissement des DOE.
Localisation :
* TRANCHE FERME :
e TRANCHE OPTIONNELLE :
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PSE 1 : Création d'un volet résine

03.3

PSE 1 : Création d'un volet résine

03.3.1

03.3.11

03.3.2

03321

03.3.3

03331

NOTA : Les dimensions des ouvrages définis ci-apres ne sont pas définitives, avant exécution l'entreprise définira les
dimensions avec précision suivant les plans d'exécution et ouvrages réalisés.

MENUISERIES EXTERIEURES RESTAUREES

Restauration de volets extérieurs comprenant la révision des assemblages, les remplacements ponctuels, le nettoyage
général, le traitement des bois, la vérification des ouvrages de quincaillerie et de ferronnerie, la passivation des
¢léments métalliques, la remise en jeu, transport retour et repose des volets.

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

En déduction

Fenétre :

Mext 8

VOLETS BATTANTS

Création de volets extérieures en résine d’aprés le moulage des volets existants et mise en peinture.

Fourniture et pose de volets extérieurs en composite, comprenant :

- la dépose des volets existants pour prise d'empreinte, puis la remise au maitre de 'ouvrage ou I'évacuation aux DP sur ordre de
l'architecte (au préalable la récupération des ferrages pour réemploi),

- la création de moulage,

- la mise en teinte selon RAL des volets existants,

- la pose des ferrages récupérés et/ou la fourniture, fagon et pose des ferrages fournis par le présent lot,
- un prototype aux dimensions réelles sera présenté a I’ Architecte avant exécution définitive,

- la mise en jeu.

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Fenétre :

Mext 8

TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES

Peinture sur volets extérieurs conservés comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de
finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille marin et finition sur pieces de ferrage, aux 2 faces

Peinture sur volets extérieurs conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail
soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur piéces de ferrage, aux 2 faces

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

En déduction

Fenétre :

Mext 8
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PSE 2 : Restaurations des volets existants

03.4

PSE 2 : Restaurations des volets existants

03.4.1

03.4.11

03.4.2

03.421

MENUISERIES EXTERIEURES RESTAUREES

Restauration des menuiseries extérieures, en atelier, y compris piéces de serrurerie, pour remise en jeu comprenant :

- la dépose des vantaux et le double transport des menuiseries en atelier,

- la fourniture, fagon et pose d’éléments manquants, ou en remplacement d’éléments dégradés : par exemple parcloses,

- la révision des assemblages, le rechevillage, le collage éventuel des assemblages a condition que la colle reste invisible et ne
tache pas le bois et ce apres accord de 1’ Architecte,

- la révision, redressement, restauration, dépose et pose des pi¢ces de serrureries et fourniture avec fagonnage des picces en fer
forgé en complément (des pieces dégradées, non conformes, ou manquantes),

- la dépose et remise au maitre d’ouvrage des piéces de ferrage non conforme (verrous, crémones par exemples),

- la fourniture, fagon la pose d'éléments de ferrages manquants ou défectueux fournis par le titulaire du présent lot (gonds,
pentures, gaches, crémones, pattes a scellements, clous nécessaires a la fixation de I’ensemble des ferrages mentionnés, etc...,
liste non exhaustive) en fer forgé,

- la repose des menuiseries aprés coup, apres présentation et accord de 'architecte, y compris rescellement des éléments de
rotation ou autres,

- la remise en jeu, y compris toutes les pi¢ces de serrurerie,

- lors d’une dépose de vantail plus d’une journée, la réalisation d’une occultation provisoire étanche, par panneaux translucides
en polycarbonate de 4 mm ép sur ossature bois.

- la restauration des dormants et habillages laissés en place, comprenant les mémes interventions que décrites ci-dessus.

Mode de métré : a I’unité de baie

Restauration de volets extérieurs comprenant la révision des assemblages, les remplacements ponctuels, le nettoyage
général, le traitement des bois, la vérification des ouvrages de quincaillerie et de ferronnerie, la passivation des
¢éléments métalliques, la remise en jeu, transport retour et repose des volets.

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Ensemble des volets de la baie Mext 9

TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIES

a) pour peinture sur bois :

- le brossage et le dégraissage,

- la réalisation d’une couche d'impression,

- le rebouchage a I’enduit a 1’eau, et le pongage,

- un enduit repassé a I’enduit a I’eau si nécessaire (finition tres soignée),

- une couche d'impression a 1’huile de lin pigmentée, un ratissage a 1’enduit gras a I’huile de lin, un pongage, a renouveler si
nécessaire,

- deux couches de peinture aux huiles naturelles de type Malouiniéres ou équivalent, teinte a déterminer aprés étude
stratigraphique,

- toutes les sujétions de rechampie aux deux faces, suivant les différences de teintes,

- toutes les sujétions de rechampie au droit des quincailleries et ferrages,

b) finitions soignées sur piéces de serrurerie métallique a peindre :

Sur les piéces de serrurerie de réemploi :

- préparation des fers comprenant le brossage des fers et décapage de la rouille, le décapage de la peinture ancienne, I'époussetage
et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice de corrosion,

Sur les piéces de serrurerie neuve :

- préparation des fers comprenant 1'époussetage et le dégraissage des fers, et le passage d'une couche primaire inhibitrice de
corrosion,

En finition :

- traitement anti-corrosion marin et mise en peinture de finition a 2 passes ton RAL 7022, type "FREITAPOX et FREITANE 580
" de Ripolin Freitag ou équivalent,

Dispositions particuliéres :

Tous les produits employés seront de trés haute qualité.

L’application de toutes les couches de peinture sera effectuée a la brosse exclusivement. Toute application au pistolet est prohibée.
L’entrepreneur du présent lot devra toutes les reprises, les raccords et rechampis sur les ouvrages adjacents afin d’avoir une
continuité sur la teinte.

Peinture sur volets extérieurs conservés comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de
finition travail soigné, décapage, couche primaire antirouille marin et finition sur piéces de ferrage, aux 2 faces
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Lot N°03 MENUISERIE

PSE 2 : Restaurations des volets existants

Peinture sur volets extérieurs conservées comprenant décapage, travaux préparatoires, impression, 2 couches de finition travail
soigné, décapage, couche primaire antirouille et finition sur pieces de ferrage, aux 2 faces

Localisation :

* TRANCHE OPTIONNELLE :

Volets extérieurs de la baie y compris les crochets de maintien :

- MExt 9
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