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1. PREAMBULE

1.1. Avertissement

L’entreprise est censée avoir pris connaissance de I'ensemble des picces du dossier, y compris des autres lots,

afin de connaitre avec précision ses limites de prestations. Elle doit également s’étre rendue sur place afin
¢ Ecisé ieux 1 érent.

d’appréhender précisément les lieux et les contraintes y afférent

L’entreprise doit prévoir dans son offre tous les frais d’approvisionnement, de fourniture et de mise en ccuvre
des matériaux, la fourniture de tous les engins, échafaudages, protections collectives et individuelles ainsi que
les appareils nécessaires au levage et au montage, la pose et la dépose de ces installations. Possibilité¢ de
mutualiser ces éléments avec les autres lots.

Nota : possibilité d’utiliser une nacelle dans la cour pour la mise en place des fenétres, barreaux, caillebotis ou approvisionnement
en étage. Cette nacelle devra impérativement étre neutralisée en fin de journée.

1.2. Présentation de l'opération

La Maison d'Arrét de Lons-le-Saunier a été mise en service en 1846. Elle est située en centre-ville et jouxte le
palais de Justice, 2 rue de la Chevalerie a Lons-le-Saunier (39).

L'établissement dispose actuellement d'une capacité d'accueil de 39 places, réparties en :

- Un quartier hommes de 30 places

- Un quartier de semi-liberté de 9 places

Le périmetre d'intervention concerne l'aile nord-ouest de la Maison d'Arrét, répartie sur quatre niveaux :

- Sous-sol : local technique / archives

- Rez-de-chaussée : quartier de semi-liberté en fonctionnement (6 cellules + office + douches collectives)

- R+1 : ancien quartier femmes désaffecté (5 cellules + espace libre)

- R+2: ancien quartier femmes désaffecté (5 cellules + espace libre)

Cette aile est de construction ancienne (1846) avec des interventions successives au fil des décennies. Elle
présente une structure traditionnelle en magonnerie de pierre, des planchers bois ou mixtes, et une charpente
bois sous toiture en tuiles.

1.2.1.Programme du quartier confiance

R+1 ET R+2 : ANCIEN QUARTIER FEMMES

L'ancien quartier femmes dispose actuellement de :

- 10 cellules existantes (5 par niveau), dépourvues de tout équipement

Surfaces comprises entre 8,88 m? (les deux plus petites) et 10,95 m? (les deux plus grandes)
- 2 espaces libres (1 par niveau), également non équipés

Programme a réaliser :

= 12 cellules équipées réparties comme suit :

7 cellules individuelles (surface < 10 m?)

5 cellules doubles (surface 10-11 m?)

- 1local surveillant + 1 bureau audience

- 2 cellules supplémentaires de 10,6 m? chacune

- Au R+2, division du plateau existant (atelier) en 1 atelier de 24,8 m2 + 1 salle d’activité de 28,6 m2 +
circulation 9 m2.
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RDGC : ACTUEL QUARTIER DE SEMI-LIBERTE

Le quartier actuel comprend :

- 6 cellules (de 9,55 a 10,95 m?)

- 1 office de 8,88 m? permettant I'acces a la cour nord-ouest
- Douches collectives a proximité

Programme a réaliser :
- 6 cellules équipées intégrées au quartier confiance/respect
- Maintien de l'acces a la cour nord-ouest

SOUS-SOL : LOCAL ARCHIVES/RESERVE

Programme a réaliser :
- Salle de musculation

1.2.2 Programme du nouveau quartier de semi-liberté

Quatre locaux existants seront réaffectés :

= 2 cellules vulnérables : 7,29 m? et 8,46 m?

- 1 parloir avocat (ancienne cellule de 8,46 m?) — a transférer dans la cour d’honneur
- I bureau chef de détention (ancienne cellule de 8,42 m? — a relocaliser en détention
- Douches collectives a renover + capacité¢ augmentée de 2 a 3 douches.

Création de 4 cellules individuelles : reprise intégrale, avec création/rénovation d'un espace sanitaire
comprenant 1 wec + 1 lavabos.

2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

9.1.Objet du lot

Le présent lot a pour objet la mise a disposition des moyens logistiques nécessaires au transfert des matériaux,
matériels et équipements entre l'extérieur et l'intérieur de l'enceinte de la Maison d'Arrét de Lons-le-Saunier
dans le cadre des travaux de création du quartier de confiance et de réhabilitation des cellules.

Compte tenu des contraintes de sécurité pénitentiaire, les approvisionnements ne pourront étre réalisés
directement par les entreprises titulaires des autres lots.

Le titulaire du présent lot assurera l'ensemble des opérations de manutention, de levage, de transfert, de
stockage temporaire et de coordination nécessaires au bon déroulement du chantier.

2.2. Principe général

Le principe retenu consiste a :

- mettre a disposition des containers métalliques de chantier ;

- permettre le chargement des matériaux a l'extérieur de I'enceinte pénitentiaire ;

- assurer le levage des containers au moyen d'une grue mobile adaptée ;

- franchir les murs d'enceinte de I'établissement ;

- déposer les containers dans la cour intérieure ou dans toute zone désignée par la maitrise d'ouvrage ;
- réaliser les opérations inverses pour I'évacuation des déchets, gravats et matériels.
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Ces opérations seront réalisées autant de fois que nécessaire pendant toute la durée du chantier.

2.3. Prestations comprises

Le titulaire devra notamment :

- études préalables de levage ;

- ¢tablissement des plans d'installation ;

- démarches administratives ;

- fourniture des notes de calcul ;

- fourniture des plans de calage ;

- amenée et repli des matériels ;

- mise a disposition d'une grue mobile ;

- mise a disposition des opérateurs qualifiés ;

- fourniture des élingues, palonniers et accessoires ;
- mise a disposition de containers métalliques manutentionnables ;
- coordination avec l'administration pénitentiaire ;
- balisage et sécurisation des zones de levage ;

- nettoyage des zones d'intervention.

2.4. Matériel de levage

A - Une grue mobile sera dimensionnée par 'entreprise en fonction :
= des hauteurs de franchissement ;

- des portées nécessaires ;

- des charges maximales a lever ;

- des contraintes d'acces au site.

Nota : les opérations de levage auront licu sur une journée, la grue sera mise en place le matin avant chaque
levage et replier le soir apres chaque levage sur toute la durée du chantier. Elle ne sera en aucun cas laissée
sur place en dehors des opérations de levage.

B - Une nacelle sera mise a disposition des autres corps d’état dans la cour des promenades pour la mise en
place des fenétres, barreaux, caillebotis ou autres approvisionnements en étage. Cette nacelle devra
impérativement étre neutralisée en fin de journée.

L'entreprise réalisera a ses frais I'ensemble des reconnaissances nécessaires.

2.5. Containers de manutention

Les containers seront :

- métalliques ;

- gerbables ;

- équipés de dispositifs certifiés de levage ;

- adaptés au transport de matériaux de construction ;

- verrouillables lorsque les contraintes de sécurité 'exigent.

Charge utile minimale indicative : 3 tonnes.
Volume minimal indicatif : 10 m?.

2.6. Organisation des opérations

Les demandes de levage seront centralisées par 'OPC ou le coordonnateur de chantier.
Le titulaire devra étre en mesure d'intervenir selon le planning prévisionnel et les besoins des entreprises.
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Chaque campagne de grutage comprendra :

mise en place et évacuation de la grue ;
controéle des zones de sécurité ;
manutentions aller ;

manutentions retour ;

évacuation des déchets et gravats.

2.7.Sécurité

Les opérations seront réalisées conformément :

Le titulaire devra assurer la présence permanente d'un chef de manceuvre qualifié.

au Code du Travalil ;

aux recommandations de la CNAM ;

aux prescriptions SPS ;

aux exigences de I'administration pénitentiaire ;
aux procédures de sécurité du site.

2.8.Réception des prestations

Les prestations seront réputées achevées apres :

exécution des manutentions prévues ;
repli des installations ;
remise en état des zones utilisées.
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