DPGF-IND A

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

TRAVAUX DE RECONSTITUTION PARTIELLE DU DALLAGE DU QUAI DE MATA'UTU

TRANCHE FERME

Repére |Désignation U Q PU MONTANT
TRAVAUX PREPARATOIRES
Dossier des Ouvrages Exécutés Ens 1
Installation de chantier Ens 1
Repli de Chantier Ens 1
SOUS-TOTAL HT POSTE
TRAVAUX DE DEMOLITION
Démolition du dallage béton existant, y compris armatures, découpe en périphérie, 2
I . : o . m 128,69
évacuation des gravois au CET et toutes sujétions de mise en ceuvre
2.1.2 |Sondage Ft PM PM
SOUS-TOTAL HT POSTE
PREPARATION DU SUPPORT
2.2.1 [Purge sous dallage m? PM PM
2.2.2 |Régalage et finition de la forme sous dallage (10 cm) m? 12,869
2.2.3 |Film polyane m? 128,69
2.2.4 |Goujonnage et renforcement des armatures ml 45,70
SOUS-TOTAL HT POSTE
RECONSTRUCTION DU DALLAGE
Réalisation de dallage en béton en milieu agressif,épaisseur 20 cm, classe C35/45 X3 et 3
2.31 s . m 25,738
toutes sujétions de mise en ceuvre
2.3.2 |Joints de fractionnement en vis a vis du dallage existant et de dilatation ml 45,70
SOUS-TOTAL HT POSTE
TOTAL HT TRANCHE FERME
TRANCHE OPTIONNELLE
TRAVAUX DE DEMOLITION
Démolition du dallage béton existant, y compris armatures, découpe en périphérie, 2
211 . . . s K m 58,41
évacuation des gravois au CET et toutes sujétions de mise en ceuvre
2.1.2 |Sondage Ft PM PM
SOUS-TOTAL HT POSTE
PREPARATION DU SUPPORT
2.2.1 [Purge sous dallage m? PM PM
2.2.2 |Régalage et finition de la forme sous dallage (10 cm) m? 5,841
2.2.3 |Film polyane m? 58,41
2.2.4 |Goujonnage et renforcement des armatures ml 21,67
SOUS-TOTAL HT POSTE
RECONSTRUCTION DU DALLAGE
Réalisation de dallage en béton en milieu agressif,épaisseur 20 cm, classe C35/45 X3 et 3
2.31 [ : m 11,682
toutes sujétions de mise en ceuvre
2.3.2 |Joints de fractionnement en vis a vis du dallage existant et de dilatation ml 21,67
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