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1 GENERALITES

1.1 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent document a pour objet de définir les travaux du lot Gros oeuvre a exécuter pour le traitement du
parking et des voiries de I'UEHDR Poitiers (86).

Les travaux seront exécutés suivant le planning d’exécution prévisionnel joint au Dossier de Consultation des
Entreprises.

Les travaux spécifiques a ce lot comprennent la consolidation d’un angle a 90° d’'un mur de cléture ancien en
maconnerie de moellons calcaires, d’épaisseur voisine de 0,50 m et d’une hauteur d’environ 3,00 m au droit de
I'angle.

Le désordre se caractérise par une fissuration et une désolidarisation verticale localisées au droit de I'aréte liée
a un défaut de harpage, sans désordre significatif constaté sur le reste des deux pans.

Le principe retenu consiste a réaliser un raidisseur vertical en béton armé incorporé dans I’épaisseur de la
maconnerie, mécaniquement liaisonné aux deux pans perpendiculaires du mur, sans reprise en sous-ceuvre des
fondations existantes.

La G2 AVP disponible met en évidence des remblais anciens hétérogenes et une sensibilité moyenne des sols au
retrait-gonflement ; elle ne constitue toutefois pas une étude spécifique de fondation de ce mur.
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1.2 DISPOSITIONS GENERALES

Au cas ou les piéces du dossier d'appel d'offres présenteraient des erreurs, omissions ou contradictions ou des
possibilités d'interprétation, les entrepreneurs devront solliciter le Maitre d’ceuvre, afin d’obtenir tous les
éclaircissements.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value du fait d’imprécisions ou d’erreurs.
1.3 CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier de consultation

L'entrepreneur du présent lot est réputé connaitre toutes les interférences entre lots qui pourraient avoir des
conséquences sur son offre de prix.

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et de
fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient, nécessaires a
la mise en ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises, rattrapages, démolitions
et réfections d'ouvrages.

L'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux décrits au CCTP ou représentés sur les plans, toutes
autres prestations non définies mais rendues nécessaires pour le parfait achevement des ouvrages selon les
régles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiene et de sécurité et effectuera
tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, etc. ...) permettant de répondre a ces régles
ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur pérennité.

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les
contacts a prendre avec eux.

1.5 DESSINS ET PLANS D’EXECUTION ENTREPRISE

L'entrepreneur, du présent lot aura a sa charge les plans d’exécutions et notes de calculs correspondantes
concernant les ouvrages qu’il doit réaliser.

Les notes de calculs et plans d’exécution, seront remis au Maitre d’CEuvre pour visa pour approbation avant tout
commencement des travaux d'exécution, et dans un délai compatible avec le planning d’exécution.

La remise des dessins et notes justificatives au Maitre d’CEuvre n'atténuera en rien la responsabilité de
I’entrepreneur, qui reste civilement responsable de la stabilité des ouvrages, conformément aux articles 1792 et
2270 du Code Civil sans solidarité du Maitre d’CEuvre.

1.6 \VARIANTES

Les variantes sont autorisées, notamment en ce qui concerne les revétements de voirie. Toutefois, la solution
de base décrite dans le présent CCTP devra étre obligatoirement chiffrée.

Les variantes proposées devront apporter une plus-value d’ordre financier, technique et/ou esthétique pour le
maftre d’ouvrage, tout en présentant des garanties de pérennité et de performance au moins équivalentes a
celles de la solution de référence.

1.7 ECHANTILLONS

L’entrepreneur mettra a la disposition du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’Oeuvre tous les échantillons nécessaires
au choix des matériaux. Ces derniers seront conservés dans un local sur chantier.
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1.8 GESTION DES DECHETS PAR TRI SELECTIF

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif pour I’'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables,

- d’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature induite
par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I’avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux,

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés,

- Classe Il : Déchets dits « Inertes ».
L’entreprise aura a sa charge la gestion des déchets de son lot par tri sélectif :

- la mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires,

- I"évacuation et le transport des déchets
- le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

Ensemble de l'opération
1.9 TRAVAUX DE FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra fournir a la réception du chantier les plans de récolement suivant I'article
du CCTP Généralités.

L’entreprise devra fournir en fin de chantier tous les dossiers :

- L’ensemble des plans d’exécution et de détail

- Les plans d'exécution des ouvrages en béton.

- Les photocopies des bons de livraisons des bétons provenant de centrales.
- Lesfiches de controdles et d'essais.

- Lesfiches techniques des matériaux mis en ceuvre.

Les contenus de ces dossiers seront précisés en cours de chantier par la maitrise d’ceuvre, le bureau de
controle, le coordonnateur sécurité et la maitrise d’ouvrage.
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2 PRESCRIPTIONS COMMUNES

1.1- Normes et réglements

L'Entrepreneur sera tenu responsable de la conformité des ouvrages projetés aux lois, décrets, arrétés,
réglementations, normes et regles de l'art en vigueur au moment de I'exécution, applicables aux travaux de
maconnerie, béton armé, réparation des magonneries anciennes, enduits et ouvrages de couverture en tuiles de
terre cuite

L'Entrepreneur est réputé connaitre parfaitement et dans leur intégralité I'ensemble des textes législatifs,
réglementaires et normatifs applicables aux ouvrages faisant 'objet du présent lot. Il s'engage a les respecter et
devra signaler par écrit au Maitre d'ceuvre, avant tout commencement d'exécution, toute disposition du projet
qui lui paraitrait contraire aux régles de I'art ou aux prescriptions réglementaires en vigueur.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux normes frangaises et européennes en vigueur, aux Documents
Techniques Unifiés (DTU), aux regles professionnelles, prescriptions des fabricants et Avis Techniques ou
Documents Techniques d'Application applicables aux matériaux et procédés mis en ceuvre.

L'Entrepreneur devra notamment se conformer, sans que cette liste soit exhaustive, aux textes et documents

suivants :

- lesnormes de I'AFNOR et normes européennes applicables aux ouvrages et matériaux concernés ;

- leNFDTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs, notamment pour les principes
généraux d'exécution, le choix des matériaux et les dispositions constructives applicables aux ouvrages de
magonnerie ;

- les normes de la série NF EN 1996 — Eurocode 6 — Calcul des ouvrages en magonnerie, et leurs Annexes
Nationales, lorsqu'elles sont applicables aux ouvrages concernés ;

- lanorme NF EN 1992-1-1 — Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Régles générales et régles pour les
batiments, complétée par son Annexe Nationale, pour les éléments en béton armé ;

- les normes en vigueur relatives a la spécification, aux performances, a la production et a la conformité des
bétons, notamment NF EN 206+A2/CN ;

- les normes en vigueur relatives aux aciers pour béton armé et a leur mise en ceuvre ;

- les normes, évaluations techniques, prescriptions des fabricants et régles professionnelles relatives aux
produits de scellement et d'ancrage employés dans les magonneries existantes ;

- le NF DTU 26.1 — Travaux d'enduits de mortiers, pour les travaux d'enduits et de reprises au mortier,
notamment les enduits a base de chaux sur supports magonnés ;

- le DTU 40.22 — Couvertures en tuiles canal de terre cuite, pour les matériaux, mortiers, fixations et principes
de mise en ceuvre des ouvrages réalisés en tuiles canal ;

- les normes européennes applicables aux tuiles et accessoires en terre cuite destinés aux ouvrages de
couverture ;

- les normes applicables aux chaux de construction, granulats et mortiers de magonnerie ;

- les prescriptions techniques et recommandations du CSTB applicables aux produits et procédés employés ;

- les prescriptions des fabricants des produits de scellement, mortiers de réparation, chaux, adjuvants et
autres produits spéciaux employés ;

- les regles de I'art applicables aux interventions sur les magonneries anciennes en pierre et moellons,
notamment en matiére de compatibilité des mortiers, de conservation des matériaux existants et de
limitation des interventions susceptibles de créer des points durs ou des incompatibilités entre matériaux
anciens et neufs ;

- les dispositions du Code du travail et I'ensemble des prescriptions réglementaires relatives a la sécurité et a
la protection de la santé des travailleurs pendant les opérations de démolition, purge, étaiement,
percement, scellement, coffrage et bétonnage ;

- les prescriptions relatives a la prévention des risques de chute de hauteur et a la stabilité provisoire des
ouvrages pendant les travaux.

Cette énumération n'est pas limitative. L'Entrepreneur devra respecter I'ensemble des textes et prescriptions
applicables a la date d'exécution des travaux, y compris leurs modifications, amendements et mises a jour.
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1.2 - Reconnaissance des existants

Avant remise de son offre, I'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature des ouvrages existants,
de leur accessibilité et des contraintes particuliéres liées a I'intervention sur une magonnerie ancienne.

Avant toute démolition ou purge, il procédera a un examen des magonneries concernées et vérifiera notamment
leur stabilité, leur état de conservation et la cohésion des matériaux.

Les dimensions et dispositions indiquées au CCTP concernant les ouvrages existants sont données sur la base des
constatations disponibles. L'Entrepreneur devra procéder aux vérifications et relevés nécessaires avant
exécution.

Toute anomalie découverte apres ouverture des ouvrages, notamment présence de vides, magonnerie
désorganisée, pierre fortement altérée, défaut d'assise ou instabilité non visible avant travaux, devra étre
immédiatement signalée au Maitre d'ceuvre avant poursuite de I'intervention.

1.3 - Travaux sur magonneries anciennes
Les travaux de démolition, purge et dépose seront exécutés manuellement et progressivement de maniére a ne
pas ébranler les magonneries conservées.

L'emploi d'engins ou d'outils produisant des vibrations importantes sera proscrit a proximité immédiate des
parties conservées.

Les pierres et moellons présentant un état de conservation satisfaisant seront conservés pour réemploi éventuel.
Les mortiers employés au contact des magonneries anciennes devront présenter des caractéristiques
compatibles avec la nature et la résistance des pierres existantes. Les mortiers excessivement rigides ou
fortement dosés en ciment susceptibles de provoquer des concentrations de contraintes ou de perturber les
échanges hygrométriques de la magonnerie seront évités.

Les raccordements entre ouvrages neufs et magonneries existantes devront étre particulierement soignés.

1.4 - Béton armé et scellements

Les ouvrages en béton armé seront réalisés conformément aux normes et regles de calcul en vigueur.

Les bétons employés seront adaptés a la classe d'exposition de I'ouvrage et a sa situation extérieure. La
formulation, la consistance, la dimension maximale des granulats et les conditions de mise en ceuvre devront
permettre un remplissage correct des coffrages et des irrégularités des magonneries existantes.

Les armatures seront conformes aux normes en vigueur et disposées de maniére a respecter les enrobages
réglementaires.

Les percements et scellements dans les magonneries existantes seront exécutés avec toutes les précautions
nécessaires pour ne pas provoquer |'éclatement des pierres, la désorganisation des joints ou la déstabilisation
du mur.

Les produits de scellement devront étre adaptés a la nature du support rencontré. Leur mise en ceuvre,
notamment diameétre et profondeur de forage, nettoyage des trous, température d'application et délai avant
mise en charge, respectera strictement les prescriptions du fabricant.

Aucun scellement structurel ne sera exécuté dans un matériau pulvérulent, dégradé ou présentant une cohésion
insuffisante.

1.5- Mortiers et enduits a la chaux
Les mortiers destinés aux reprises de magonnerie, rejointoiements et enduits seront compatibles avec les
supports anciens.

Les chaux utilisées seront des chaux de construction conformes aux normes en vigueur. Leur nature et leur classe
seront adaptées a la résistance des pierres, a I'exposition extérieure et a la nature des ouvrages a réaliser.

Les sables seront propres, lavés et exempts de matieres organiques ou argileuses préjudiciables a la tenue du
mortier.

Les supports seront préalablement purgés des parties non adhérentes, nettoyés et humidifiés lorsque leur
absorption le nécessite.

Les finitions devront présenter un aspect, une granulométrie et une teinte compatibles avec les magonneries et
enduits anciens conservés.
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1.6 - Tuiles canal et chaperons
Les ouvrages de couronnement du mur seront exécutés en tuiles canal de terre cuite, suivant le principe
constructif traditionnel existant.

Le NF DTU 40.22 constitue la référence technique pour les matériaux, supports, fixations, mortiers et principes
de mise en ceuvre des tuiles canal.

Les tuiles existantes en bon état seront conservées et réemployées autant que possible. Les éléments de
complément seront de dimensions, profil, teinte et aspect compatibles avec les éléments anciens conservés.

Les tuiles fendues, cassées, gélives ou présentant une résistance insuffisante seront écartées.

Les ouvrages seront réalisés de maniére a assurer la protection durable de la téte de la magonnerie contre les
pénétrations d'eau.

La pose devra assurer des recouvrements suffisants, une pente réguliére, I'absence de contre-pente et un débord
approprié par rapport aux parements du mur.

Les scellements au mortier seront réalisés avec un mortier compatible avec les tuiles de terre cuite et les
magonneries anciennes.

1.7 - Protection et stabilité provisoire
Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des ouvrages existants et des
parties provisoirement découvertes ou désolidarisées.

Il devra prévoir dans son offre tous étaiements, contreventements, blindages, protections et dispositifs
provisoires nécessaires a I'exécution des travaux en sécurité.

Les étaiements et dispositifs provisoires seront maintenus jusqu'a obtention d'une résistance suffisante des
ouvrages neufs et scellements réalisés.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger les ouvrages conservés contre les chocs, salissures,
projections de béton ou de mortier et infiltrations d'eau pendant la durée du chantier.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les possibilités
d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les installations nécessaires au respect de la législation du travail.

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clotures et installations
de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville de Poitiers et prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique et procéder au nettoyage des
chaussées si elles sont souillées par ses engins.

L’entrepreneur du présent lot devra réaliser les démarches auprés de la mairie afin d’obtenir une emprise sur le
domaine public si le chantier le nécessite.

3.2 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la zone du. Aprés signature du Marché,
I’entrepreneur ne pourra réclamer aucune plus-value pour sujétions particulieres liées au terrain.

3.3 ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux faire un constat d’huissier contradictoire, avec les
propriétaires en mitoyenneté du mur

3.4 CLOTURES DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose, la maintenance et la dépose d’une cloture de
chantier au droit de ses travaux durant toute la durée de son chantier.

Cette cl6ture sera destinée a empécher I'acces a la zone chantier par le personnel de 'UEHDR, ainsi que par le
voisin a l'arriére si nécessaire.
Les panneaux seront liaisonnées entre eux.

Compris signalisation interdisant I'accés aux personnes étrangeres au chantier.
3.5 REPLIEMENT ET ENLEVEMENT DE L’INSTALLATION DE CHANTIER

En fin de chantier I’entreprise aura la charge du repliement et de I'enlevement de I’ensemble de I'installation de
chantier.

3.6 REPRISE ET CONSOLIDATION DE L’ANGLE DU MUR EN MOELLONS

Le présent article concerne la reprise de I'angle a 90° du mur de cloture existant en magonnerie ancienne de
moellons calcaires, présentant une fissuration et une désolidarisation localisées au droit de I'aréte.

A titre indicatif, le mur présente au droit de I'intervention une épaisseur d’environ 0,50 m et une hauteur
d’environ 3,00 m.

Le principe de réparation retenu consiste en la purge localisée des magonneries instables et en la réalisation d’un
raidisseur vertical en béton armé intégré dans I'angle, liaisonné mécaniquement aux deux pans de magonnerie
existante.

Il n’est pas prévu, dans le cadre du présent ouvrage, de reprise en sous-ceuvre systématique des fondations
existantes, qui pourraient créer un « point dur » et aggraver la situation.

Les travaux comprendront notamment :

e |a protection des ouvrages et abords conservés ;
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e lamise en place de tous étaiements et contreventements provisoires nécessaires ;

e |adépose préalable du chaperon en tuiles canal sur I'emprise nécessaire aux travaux, avec conservation
des éléments réemployables ;

e |a dépose du panneau bois et de son support entre I‘angle de mur concerné et le préau

e la purge manuelle et progressive des moellons descellés, fracturés ou instables au droit de I'angle ;
e |’évacuation des matériaux impropres et le stockage des moellons susceptibles d’étre réemployés ;
e le dégarnissage des joints et |'élimination des mortiers dégradés ;

e |e nettoyage et la préparation des magonneries conservées ;

e toutes sujétions nécessaires a I’exécution compléte de la réparation.

La purge sera limitée au strict nécessaire et réalisée jusqu’a obtention de supports suffisamment sains et
cohérents pour permettre la réalisation des ancrages et du raidisseur.

La section du raidisseur sera de I'ordre de 30 x 30 cm, a adapter a la géométrie réellement constatée apres
ouverture de la magonnerie.

Le raidisseur sera réalisé sur toute la hauteur nécessaire, depuis I’assise existante reconnue saine jusqu’au niveau
du couronnement du mur.

Le ferraillage sera constitué, a titre de principe, de :
e 4 armatures longitudinales HA10 a HA12 ;
e cadres fermés @6 a @8, espacés de 15 a 20 cm environ ;
e toutes armatures complémentaires nécessaires aux liaisons avec la magonnerie existante.

Le raidisseur sera liaisonné aux deux pans perpendiculaires du mur par des armatures scellées dans la
magonnerie existante.

Les liaisons seront réparties sur la hauteur, avec 4 a 5 niveaux de couture au minimum sur les 3,00 m environ de
hauteur.

Les barres de liaison seront de diametre indicatif HA8 a HA10, avec une profondeur d’ancrage recherchée de
I'ordre de 40 a 60 cm, sous réserve de la qualité et de la configuration des magonneries rencontrées.

Le positionnement des forages sera adapté afin de rechercher les zones les plus cohérentes de la magonnerie et
d’éviter I'éclatement des pierres.

Les scellements comprendront toutes opérations de forage, nettoyage, soufflage, injection du produit de
scellement et mise en place des armatures conformément aux prescriptions du procédé retenu.

Le béton sera mis en ceuvre apreés coffrage de I'angle et humidification préalable des magonneries si nécessaire.
Le bétonnage sera réalisé avec précaution afin d’assurer le remplissage des irrégularités sans déstabiliser les
maconneries conservées.

Aprées décoffrage, les raccordements entre béton et magonneries existantes seront repris au moyen de moellons
calcaires conservés ou de pierres de nature compatible, hourdés au mortier de chaux.

En cas de découverte, lors de la purge, d’'une désorganisation importante des assises basses, d’un vide sous
maconnerie, d’'un déchaussement ou de tout désordre susceptible de remettre en cause le principe de
réparation retenu, I’entreprise suspendra localement son intervention et en informera le Maitre d’ceuvre
avant poursuite des travaux.

Localisation :

Angle du mur séparatif suivant plans et repérage sur site.

3.7 ENDUIT ET FINITION DE LA REPRISE D’ ANGLE

Aprés réalisation du raidisseur et des raccordements de magonnerie, les parties neuves et reprises recevront une
finition permettant d’assurer la continuité d’aspect avec le mur existant.

Les travaux comprendront :
e préparation et dépoussiérage des supports ;

e traitement préalable du support béton permettant I'accrochage de I'enduit ;
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e traitement des raccords entre béton et macgonnerie ;
e rejointoiement ponctuel des moellons entre I'angle repris et le préau
e réalisation des couches d’enduit nécessaires ;
e enduit de finition a base de chaux ;
e raccordement soigné avec les parties existantes.
La finition, la granulométrie et la teinte seront déterminées en harmonie avec I'aspect du mur existant.

Les raccords devront rester aussi discrets que possible. L’aspect final ne devra pas faire apparaitre de maniere
excessive la géométrie du raidisseur en béton sous-jacent.

Toutes sujétions de petites reprises, rebouchages, raccords et finitions sont comprises.
Localisation :

Ensemble des surfaces affectées par la reprise de I'angle.

3.8 DEPOSE ET RECONSTITUTION DU CHAPERON EN TUILES CANAL A L’ ANCIENNE

Le chaperon existant sera déposé sur la longueur nécessaire a I'exécution de la reprise d’angle.

La dépose sera réalisée manuellement avec précaution afin de permettre le réemploi maximal des tuiles canal
anciennes présentant un état satisfaisant.

Les travaux comprendront notamment :
e dépose soigneuse des tuiles existantes ;
e tri, nettoyage et stockage provisoire des tuiles réemployables ;
e évacuation des éléments cassés ou impropres au réemploi ;

e fourniture de tuiles canal anciennes de récupération ou, a défaut, de tuiles neuves présentant un
format, une teinte et un aspect compatibles avec les existantes ;

e purge et préparation de la téte du mur ;

e reconstitution de 'arase et de la forme de pose au mortier de chaux ;
e repose des tuiles canal suivant la disposition traditionnelle existante ;
e réalisation des scellements au mortier de chaux;

e raccordement avec les parties de chaperon conservées ;

e nettoyage et finition de I'ensemble.

La reconstitution devra assurer une protection compléte de la téte du mur et du raidisseur BA, avec pente et
débords suffisants pour éloigner les eaux de ruissellement des parements.

Au droit de I'angle a 90°, les tuiles seront sélectionnées, ajustées et, si nécessaire, découpées afin d’obtenir un
raccord traditionnel soigné. Une présentation a sec pourra étre demandée par le Maitre d’ceuvre avant
scellement définitif.

Les mortiers visibles seront limités au strict nécessaire et leur finition sera réalisée avec soin, sans bourrelets ni
surépaisseurs disgracieuses.

Les tuiles anciennes récupérées seront utilisées prioritairement. Les éléments de complément seront répartis de
facon a éviter une différence d’aspect trop marquée entre parties anciennes et neuves.

L’ensemble devra restituer I'aspect traditionnel du chaperon existant en tuiles canal.
Localisation :

Couronnement du mur au droit de la reprise d’angle jusqu’en percussion avec le bdtiment existant
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3.9 DossSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L'entreprise du présent lot remettra en 3 exemplaires papier + CD I'ensemble des documents nécessaires a
I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés qui lui seront demandés et notamment :

- Lesfiches techniques des produits mis en ceuvre (avec avis techniques, certifications...)
- Les notes de calcul

- Les notices d’entretien, fonctionnement et maintenance

- Les Procés-Verbaux des matériaux (incendie, acoustique...)

- Les plans généraux et de détail
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