
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES 
  
 

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise aux normes et réhabilitation de l’assainissement 
collectif 

Université de Lorraine 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IUT Henri POINCARE 
186 Rue de Lorraine 
54400 Cosnes-et-Romain 
 
Procédure 
 
Procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la Commande Publique) 

 
 
 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 2 

 

SOMMAIRE 
 

1 DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................ 6 

1.1 OBJET DU PROJET ............................................................................................................. 6 

1.2 CONDITION DES TRAVAUX ............................................................................................. 7 

1.2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE ....................................................................................... 7 
1.2.2 CONNAISSANCE DU DOSSIER DE CONSULTATION .......................................................... 8 
1.2.3 SECURITE SUR LES CHANTIERS ................................................................................... 9 
1.2.4 REGLEMENT PARALLELE .......................................................................................... 11 
1.2.5 MANUTENTION DE MATERIAUX SPECIFIQUES .............................................................. 11 

1.3 PRESCRIPTIONS GENERALES ...................................................................................... 12 

1.3.1 PRISE EN CHARGE DE CHAQUE SITE DE TRAVAUX ....................................................... 12 
1.3.2 TRAVAUX PRELIMINAIRES ......................................................................................... 12 
1.3.3 IMPLANTATION ......................................................................................................... 12 
1.3.4 CLOTURE DE CHANTIER ............................................................................................ 12 
1.3.5 PANNEAU DE CHANTIER ............................................................................................ 12 
1.3.6 GENERALITES SUR LES BETONS ................................................................................ 13 
1.3.7 BETON ARME ........................................................................................................... 13 
1.3.8 REMISE EN ETAT DES SOLS ....................................................................................... 13 
1.3.9 TERRASSEMENTS ..................................................................................................... 14 
1.3.10 FONDATIONS ............................................................................................................ 14 
1.3.11 CONTINUITE DE FONCTIONNEMENT ............................................................................ 14 
1.3.12 PRESCRIPTIONS DIVERSES ........................................................................................ 14 
1.3.13 REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE .................................................................................. 15 

1.4 DT / DICT ............................................................................................................................. 15 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE ....................................................................................... 15 

2 DISPOSITIONS PARTICULIERES – ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX ............... 16 

2.1 IMPLANTATION, ACCES, DESSERTE PAR LES RESEAUX ................................... 16 

2.1.1 SITE D’IMPLANTATION DES OUVRAGES....................................................................... 16 
2.1.2 ACCES .................................................................................................................... 16 
2.1.3 COTES DE REFERENCE ............................................................................................. 17 
2.1.4 RESEAUX ................................................................................................................. 18 

2.2 ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX – CONTRAINTES ............................................ 18 

2.2.1 ETUDIANTS ET PERSONNEL ....................................................................................... 18 
2.2.2 CIRCULATION ........................................................................................................... 18 
2.2.3 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DU TERRAIN – CONDITIONS DE NAPPE ............... 18 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 3 

 

BRUITS 19 

3 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX ..................................................................... 20 

3.1 VOLUME GENERAL DES TRAVAUX ........................................................................... 20 
3.1.1 Principe des travaux............................................................................................................................. 20 
3.1.2 Travaux à réaliser ................................................................................................................................ 20 

3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX DE CANALISATIONS ............................................ 21 
3.2.1 Préparation ........................................................................................................................................ 22 
3.2.2 Ouverture de tranchée .................................................................................................................... 22 
3.2.3 Pose des canalisations ................................................................................................................... 23 
3.2.4 Réfections .......................................................................................................................................... 25 

4 PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX ET DES MATERIELS ................. 26 

4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES .................................................................................... 26 
4.2 TUYAUX ET AUTRES ELEMENTS PREFABRIQUES ......................................................... 26 

4.2.1 Tuyaux préfabriqués ....................................................................................................................... 26 
4.2.2 Les canalisations assainissement .............................................................................................. 26 
4.2.3 Perçages des brides ........................................................................................................................ 26 
4.2.4 Appareils d’équipements et de protection des conduites .................................................... 26 
4.2.5 Bornes et plaques de repérage - dispositif de signalisation et de détection ................... 27 
4.2.6 Eléments préfabriqués autres que les tuyaux .......................................................................... 27 
4.3 Matériaux d’enrobage, ciments, adjuvants et bétons ............................................................. 28 
4.3.1 Aciers .................................................................................................................................................. 29 
4.3.2 Garnitures d’étanchéité en caoutchouc ..................................................................................... 29 
4.3.3 Matériaux pour protections intérieure et extérieure des canalisations ............................. 29 
4.3.4 Matériaux pour lit de pose et enrobage des tuyaux ................................................................ 29 
4.3.5 Matériaux non tissés ....................................................................................................................... 30 

4.4 MATERIAUX DE REMBLAIEMENT ................................................................................. 30 
4.4.1 Matériaux proscrits .......................................................................................................................... 30 
4.4.2 Matériaux recommandés ................................................................................................................ 30 
4.4.3 Grave 0/80 pour couche de fondation ........................................................................................ 31 
4.4.4 Gravillon pour enduit de protection des graves ...................................................................... 31 
4.4.5 Liant pour enduit de protection des graves .............................................................................. 31 
4.4.6 Grave 0/20 ou 0/31.5 pour couche de base et de fondation de trottoirs ............................ 31 

4.5 MATERIAUX POUR ENROBES – BETONS BITUMINEUX – GRAVE BITUME ........................ 31 
4.5.1 Granulats ............................................................................................................................................ 31 
4.5.2 Liants hydrocarbonés : Nature et caractéristiques................................................................. 32 

5 REGLES DE CONCEPTION ET PRESTATIONS PREALABLES .................................. 33 

5.1 DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE ............................................................................ 33 
5.2 JUSTIFICATION DE LA TENUE MECANIQUE DES TUYAUX ............................................... 33 

5.2.1 Prise en compte du trafic ............................................................................................................... 33 
5.2.2 Prise en compte des conditions géotechniques ..................................................................... 33 
5.2.3 Prise en compte du niveau de compactage .............................................................................. 33 

5.3 COMPORTEMENT DU SOL PENDANT ET APRES LES TRAVAUX DE POSE DE CANALISATION

 33 
5.4 ETUDES GEOTECHNIQUES ........................................................................................ 34 

5.4.1 Généralités ......................................................................................................................................... 34 
5.4.2 Planches de convenance ............................................................................................................... 34 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 4 

 

5.5 CONDITIONS D’ACCESSIBILITE AU CHANTIER .............................................................. 34 
5.6 ORGANISATION DES CHANTIERS ET CONDUITES DES TRAVAUX .................................... 35 

5.6.1 Organisations des travaux ............................................................................................................ 35 
5.6.2 Reconnaissance du chantier ........................................................................................................ 35 
5.6.3 Nivellement ........................................................................................................................................ 35 
5.6.4 Sondages ........................................................................................................................................... 35 

6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT .................... 36 

6.1 ELIMINATION DES VENUES D’EAU............................................................................... 36 
6.2 EXECUTION DES FOUILLES ........................................................................................ 36 

6.2.1 Généralités ......................................................................................................................................... 36 
6.2.2 Travaux en milieu rural et/ou peu encombré et/ou espaces verts ...................................... 36 
6.2.3 Travaux en milieu urbain et/ou encombré ................................................................................. 36 
6.2.4 Dimensionnement des tranchées ................................................................................................ 36 
6.2.5 Drainage et consolidation du fond de fouille............................................................................ 37 

6.3 POSE DES TUYAUX ET AUTRES ELEMENTS .................................................................. 38 
6.4 POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEE .................................................................. 38 

6.4.1 Tranchée, fond de fouille ............................................................................................................... 38 
6.4.2 Lit de pose ......................................................................................................................................... 38 
6.4.3 Enrobage des canalisations .......................................................................................................... 39 
6.4.4 Mise en place des canalisations en tranchées ......................................................................... 39 

6.5 CONSTRUCTION DES OUVRAGES ............................................................................... 39 
6.5.1 Généralités ......................................................................................................................................... 39 
6.5.2 Regards de visite ............................................................................................................................. 39 
6.5.3 Bouches d'égout ou avaloirs de rue ........................................................................................... 42 
6.5.4 Conditions d’exécution des bétons, des mortiers, chapes et enduits. ............................. 42 

6.6 IMPLANTATION DES OUVRAGES DE CONTROLE ET DE VISITE ........................................ 43 
6.6.1 Implantation des regards assainissement ................................................................................ 43 
6.6.2 Changement de direction ............................................................................................................... 43 
6.6.3 Accompagnement de chute .......................................................................................................... 43 

6.7 REALISATION DES BRANCHEMENTS ........................................................................... 43 
6.7.1 Exécution des branchements ....................................................................................................... 43 
6.7.2 Raccordement des bouches d'égout ou avaloirs .................................................................... 44 
6.7.3 Raccordement des boîtes de branchement latérales ............................................................. 44 

6.8 REMBLAIEMENT ....................................................................................................... 45 
6.8.1 Objectifs de densification .............................................................................................................. 46 
6.8.2 Exécution du remblai proprement dit ......................................................................................... 48 
6.8.3 Exécution des finitions et remises en état ................................................................................ 48 

6.9 AUTOCONTROLES PAR L'ENTREPRISE ........................................................................ 48 

7 ESSAIS - MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS - RECEPTION ......................... 50 

7.1 ESSAIS DE COMPACTAGE .................................................................................. 51 

7.2 EPREUVES D'ETANCHEITE :......................................................................................... 51 

7.3 ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION - MISE EN ROUTE, RECEPTION ....... 51 
7.3.1 Constat d’achèvement de la construction ................................................................................. 51 
7.3.2 Réception ........................................................................................................................................... 52 

7.4 DELAI DE GARANTIE ............................................................................................ 53 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 5 

 

7.5 CLAUSES DE SAUVEGARDE ............................................................................... 53 
7.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES .............................................................. 53 
7.7 DOSSIER DE RECOLEMENT : .............................................................................. 53 
 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 6 

 

1 DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Objet du projet 

 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) fixe les conditions techniques 
particulières d’exécution relatives aux travaux suivants :  

 
Travaux d’assainissement sur une partie du site de l’IUT Henrie Poincaré à Cosnes-et-
Romain. 
 

 
Figure 1 : Localisation du site d'étude 

 
Figure 2 : Plan des réseaux envisagés 

Patio 



MAITRE D’OUVRAGE 

UNIVERSITE DE LORRAINE 

Numéro Document 

LORP250617 

Indice Révision 

0 

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES  

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) 

 

IRH Ingénieur Conseil CCTP – Juin 2026 7 

 

 

Volume des Travaux : 

► Création d’un réseau gravitaire et de collecte de type séparatif couvrant l’ensemble de l’emprise 
projet soit environ 180 ml de canalisation Ø 200 mm en polypropylène SN10 et 6 regards sur 
collecteur BA Ø1000 et 2 regard collecteur BA Ø800 

► Création des branchements, pour un linéaire total de 20 ml de canalisation Ø160 mm en 
polypropylène SN10 et 4 tabourets de branchement PVC Ø400 mm avec tampon RB430 

► Une partie du réseau d’assainissement est localisé sous un patio (localisation ci-dessus). Cette 
canalisation est susceptible de contenir de l’amiante. Il sera possible de réaliser un forage dirigé afin 
de remplacer cette canalisation ou par éclatement. 

 
Ces travaux seront exécutés pour le compte de l’Université de Lorraine.  

 

1.2 Condition des travaux 

1.2.1 Documents de référence 

Les fascicules du C.C.T.G. ont un caractère contractuel pour l’exécution du présent marché 
notamment : 
 
▪ Fascicule 2 : Terrassements généraux 
▪ Fascicule 4 : Fourniture d’acier et autres métaux- Armatures à haute résistance 

pour les constructions en béton précontraint par pré ou post-tension 
▪ Fascicule 23 : Granulats routiers pour la construction et l’entretien des chaussées 
▪ Fascicule 24 : Liants bitumineux pour la construction et l’entretien des chaussées 
▪ Fascicule 25 :  Exécution des corps de chaussées 
▪ Fascicule 26 :  Exécution des enduits superficiels d’usure 
▪ Fascicule 27 :  Fabrication et mise en œuvre des enrobés hydrocarbonés 
▪ Fascicule 31 :  Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton 
▪ Fascicule 32 :  Construction de trottoirs 
▪ Fascicule 33 :  Réalisation des opérations comprenant voiries et réseaux divers (VRD) 
▪ Fascicule 62 :  Conception et de calcul des fondations d’ouvrages de génie civil 
▪ Fascicule 64 : Maçonnerie et ouvrages de génie civil 
▪ Fascicule 65 :  Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint 
▪ Fascicule 66 : Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier 
▪ Fascicule 68 : Exécution des travaux de fondation des ouvrages de génie civil 
▪ Fascicule 70-I : Canalisations d’assainissements et ouvrages annexes 
▪ Fascicule 70-II : Ouvrages de recueil, de restitution et de stockage des eaux pluviales 
▪ Fascicule 71 :  Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau 
▪ Fascicule 73 :  Equipement hydraulique, mécanique et électrique des stations de pompage 
▪ Fascicule 74 : Construction des réservoirs en béton 
▪ Fascicule 81-I : Construction d’installations de pompage pour le relèvement 

ou le refoulement des eaux usées 
▪ Fascicule 81-II : Conception, exécution d’installations d’épuration d’eaux usées 
 
Il est rappelé qu'à défaut d'indications ou des spécifications particulières du C.C.A.P. ou du présent 
C.C.T.P., sont également applicables à ce marché les EUROCODES suivants : 
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▪ EN 1990 – Bases de calcul des structures, 
▪ EN 1991 – Action sur les structures (EC1), 
▪ EN 1992 – Structures en béton (EC2), 
▪ EN 1993 – Structures en acier (EC3), 
▪ EN 1994 – Structures mixtes acier-béton (EC4), 
▪ EN 1997 – Calcul Géotechnique (EC7), 
▪ EN 1998 – Résistance au séisme (EC8), 
▪ EN 1538 - Exécution de travaux géotechniques spéciaux : Parois Moulées, 
▪ EN 1504 – Produits et systèmes pour la protection des structures en béton. 
 
Les travaux seront réalisés en référence aux normes françaises transposant les Eurocodes 
dans les marchés de travaux et de services.  
 
Sur les points non précisés par les normes transposant les Eurocodes, il sera fait application 
des fascicules du CCTG. 
 
En cas de contradiction entre les normes transposant les Eurocodes et les fascicules du 
CCTG, il sera fait application des normes transposant les Eurocodes. 
 
Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables à ce 
projet : 
 
▪ Règles BAEL 91 révisées 99 concernant les règles techniques de conception et de calcul des 
ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limite 
▪ Circulaire INT 77-284 « Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations », 
▪ Recommandations du SETRA pour l’exécution des diverses couches de structure, 
▪ Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers. 
 
Chaque entrepreneur est réputé être en possession et parfaitement connaître tous les 
documents contractuels visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. 
 
L’Entrepreneur devra, dans l’exécution des prestations de leur marché, se conformer 
strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents. 
 
Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre 
tous les fascicules, additifs, modifications, errata, etc... connus à la date précisée au C.C.A.P. 
ou à défaut ceux découlant des Clauses du C.C.A.G. 

1.2.2 Connaissance du dossier de consultation 

L’Entrepreneur est réputé connaître l’ensemble des textes contenant les prescriptions techniques 
(fournitures de matériau, fournitures de matériels, exécution de travaux, réalisation et mise en place 
d’équipements, réalisation d’ouvrages, etc.) qui s’appliquent à l’ensemble des travaux nécessaires 
à la construction et au fonctionnement des ouvrages projetés. Il ne pourra pas arguer de la non-
indication d’un de ces documents dans le présent C.C.T.P. L'Entrepreneur est réputé avoir pris 
connaissance de l'ensemble des pièces du Dossier de Consultation. Il ne pourra se prévaloir 
ultérieurement d'une connaissance insuffisante de son contenu. 
 
L'Entrepreneur est réputé s'être assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 
fournies au titre des travaux pour lesquels il soumissionne, afin d'assurer un achèvement complet 
des travaux dans les règles de l'art. Il est tenu de prévoir, dans ses dépenses, tout ce qui doit 
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normalement entrer dans le prix d'une réalisation au forfait, pour l'ensemble des travaux qui le 
concerne. 
 

Les prescriptions figurant au présent C.C.T.P. constituent la base minimale de la prestation à 

fournir. Il lui appartient de compléter ces prescriptions chaque fois qu'il le jugera nécessaire 

pour respecter les objectifs de la consultation. 

1.2.3 Sécurité sur les chantiers 

Le chantier est soumis en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur à ce sujet. 
 
Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements 
L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation à ce sujet : 
Code du travail – IV Partie – Livre V - Titre III – Chapitre IV – Section 4 
et plus particulièrement les points suivants : 
 
Article R4534-22 : 
Afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées et avant de commencer des travaux 
de terrassement, l'employeur s'informe auprès du service de voirie compétent dans le cas de travaux 
sur le domaine public ou auprès du propriétaire dans le cas de travaux sur le domaine privé : 
1° De l'existence éventuelle de terres rapportées ; 
2° De l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans 
la zone où les travaux seront entrepris ; 
3° Des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs 
 
Article R4534-23: 
Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se 
trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement 
maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des 
travaux. 
 
Article R4534-24: 
Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure 
aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, 
blindées, étrésillonnées ou étayées. 
 
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte 
sont aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A 
défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres sont 
mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains 
sont gelés. 
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d'un travailleur ou d'un employeur dans 
la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. 
 
Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui 
présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées 
 
Article R4534-25: 
Pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, 
des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, il est tenu compte des 
surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature, tels que matériaux divers, déblais, 
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matériel, existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus 
à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à 
proximité des fouilles 
 
 
 
Article R4534-26 : 
La reprise des fondations en sous-œuvre ne peut être exécutée que par petites portions et au fur et 
à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. 
 
Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux 
travailleurs une sécurité au moins équivalente 
 
Article R4534-27: 
Les pentes et les crêtes des parois sont débarrassées des éléments dont la chute présente un 
danger. 
 
Article R4534-28: 
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées, 
telles qu'étaiement et consolidation, sont prises pour empêcher leur éboulement. 
 
Article R4534-29: 
La mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l'avancement des travaux 
le permet. 
 
Article R4534-30 : 
Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces 
éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille. 
 
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, 
est convenablement calé. 
 
Article R4534-31 : 
Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur 
des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci sont entourées de plinthes 
d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comportent un blindage dont les éléments constituants 
dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres. 
 
Article R4534-32 : 
Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre 
de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. 
Cette berme reste constamment dégagée de tout dépôt. 
 
Article R4534-33 : 
Des mesures, telles que le creusement de cunettes et l'exécution de drainages sont prises pour 
limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement. 
 
En outre, des mesures, telles que la mise en service de pompes, sont prévues pour remédier aux 
effets des infiltrations qui pourraient se produire. 
 
Article R4534-34 : 
Après une période de pluie ou de gel, il est procédé à un examen du talus des fouilles en excavation 
ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage est consolidé. 
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L'employeur fait procéder à cet examen par une personne compétente. Le nom et la qualité de cette 
personne sont consignés sur le registre de sécurité. 
 
Article R4534-35 : 
Les fouilles en tranchée ou en excavation comportent les moyens nécessaires à une évacuation 
rapide des travailleurs. 
 
Article R4534-36 : 
Lorsque des travailleurs sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, 
des moyens de passage sont mis en place. 
 
Article R4534-37 : 
Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des 
mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. 
 
Article R4534-38 : 
L'abattage en sous-cave ne peut être réalisé qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition 
qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs. 
 
Lors de l'exécution de tels travaux, des mesures sont prises pour interdire l'accès de la zone dans 
laquelle l'éboulement est appelé à se produire. 
 
Article R4534-39 : 
En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail est immédiatement interrompu au 
voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin. 

1.2.4 Règlement parallèle 

Tous les candidats devront prendre connaissance de la Charte de Qualité Nationale des réseaux 
d’assainissement et la respecter tout au long du chantier 
 
Etant donné la non-connaissance des caractéristiques de certains ouvrages (siphon voirie 
ou conduite de branchement), en termes de présence d’amiante ciment, les candidats 
pourront être amenés à déposer ce type d’éléments et devront apporter la preuve de leur 
accréditation dans le cadre de la dépose d’amiante ou devront se mettre en groupement avec 
une entreprise spécialisée dans le domaine, en apportant les garanties de son accréditation.   
 
Dans ce cadre, le titulaire du chantier élaborera un plan de retrait amiante, dès le démarrage 
de sa période de préparation afin d’englober le délai incompressible d’un mois, nécessaire à 
l’instruction de ce genre de dossier. 
 
1.2.5 Manutention de matériaux spécifiques 
 
L’Entrepreneur devra réaliser et fournir un plan de retrait amiante, pièce jugée obligatoire pour la 
dépose de conduites amiantes existantes. Elle devra également être en mesure de communiquer 
les autorisations obtenues par les services de la CRAM. A ce titre le personnel intervenant devra 
être, quant à lui, en mesure de présenter, à tout moment, la preuve de sa formation sur le sujet et 
devra utiliser les EPI adaptés pour la réalisation de ce genre de travaux. 
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1.3 Prescriptions générales 

1.3.1 Prise en charge de chaque site de travaux 

L’Entrepreneur prendra les zones d’implantation dans l’état où elles se trouvent à la date de la 
soumission, ceci implique qu’il aura recueilli tous les renseignements nécessaires à l’établissement 
de leurs prix quant aux accès de chaque chantier, aux nivellements, à la nature des sols, aux eaux 
d’infiltrations éventuelles, aux organisations générales de chaque chantier (manutention, stockage 
des matériaux et matériels). 
 
En particulier, l’Entrepreneur aura la charge et la responsabilité du calcul des éléments nécessaires 
à l’étude des fondations. Au cas où ils souhaiteraient procéder à des sondages, ils devront en 
demander l’autorisation au Maître d’Ouvrage. 
 
Les propositions des entreprises seront forfaitaires. 

1.3.2 Travaux préliminaires 

Les interventions comprendront si nécessaire l’ensemble des travaux : 
 

▪ de dépose et de repose de mobilier urbain dans l’emprise des travaux, 
▪ de débroussaillage, d’abattage, de dessouchage, de démolition de clôture et de haie, de 

démolition de massifs bétons existants, 
▪ de dévoiement des réseaux existants dans l’emprise des travaux de terrassement, 
▪ de retroussage de la terre végétale et de sa mise en stock, 
▪ de préparation de la plateforme nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux, 
▪ de réalisation d’une voirie provisoire nécessaire à la réalisation de ces travaux. 
▪ de mettre en place les nourrices provisoires en eau potable si nécessaire  
▪ de mettre en place et d’entretenir la déviation 
▪ de laisser l’accès aux riverains à leur propriété 
▪ de garantir la continuité de la collecte des eaux usées et pluviales 

1.3.3 Implantation 

Les titulaires procéderont aux implantations des ouvrages en plan et en altitude et les soumettront 
au contrôle du maître d’œuvre et du maître d’Ouvrage. 
 
Les niveaux de référence seront gravés sur des témoins fixes et stables à moins de vingt mètres 
des ouvrages. Des repères de nivellement sont situés à proximité des sites d’implantation (voir 
chapitre 2.2.3 : Cotes de référence). 

1.3.4 Clôture de chantier 

A la charge de l’entrepreneur. 

1.3.5 Panneau de chantier  

L’Entrepreneur aura à sa charge de faire réaliser et installer les panneaux de chantier qui auront été 
élaborés à la demande de la CCS auprès d’un prestataire spécialisé et d’installer les panneaux sur 
les secteurs validés par le MO et le MOE. 
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1.3.6 Généralités sur les bétons 

L’ensemble des ouvrages et plus particulièrement les ouvrages hydrauliques devront être exécutés 
suivant les DTU en vigueur et recommandations professionnelles de Mai 1990 parues dans les 
annales de l’Institut Techniques du Bâtiment des Travaux Publics (N/Réf : 486 septembre 1990 série 
technique générale de la construction), c’est-à-dire que ces ouvrages devront être de classe A : 
ouvrage dont l’étanchéité est assurée par la structure seule.  
 
En conséquence, le ciment utilisé pour ce type d’ouvrage devra permettre d’obtenir un béton 
résistant à l’agressivité des eaux usées, classe XA2 ou XA3 de la norme NF EN 206-1. Les bétons 
mis en œuvre devront être conformes à la norme NF EN 206-1. 
 
Les ouvrages en béton armé seront calculés suivant les EUROCODES et les règles BAEL en 
vigueur, en ELU et en ELS de fissuration « très préjudiciable ». L’enrobage des armatures ne sera 
pas inférieur à 4 cm. 
 
L’entrepreneur devra mettre en place une démarche qualité au niveau des bétons mis en œuvre. 
Cette démarche qualité consistera : 
 

▪ à définir le type de béton à utiliser et à réaliser une épreuve d’étude, 
▪ à réaliser une épreuve de convenance à partir de la formulation réalisée lors de l’épreuve 

d’étude, 
▪ à réaliser au cours des travaux, l’ensemble des épreuves de contrôle (diamètre des 

granulats, plasticité, compression à 7 et 28 jours) des bétons mis en place et à comparer ces 
résultats avec les épreuves d’étude et de convenance et ainsi déterminer les classes de 
risques du chantier. 

1.3.7 Béton armé 

Les études de béton armé seront établies à la diligence de l’entrepreneur par le bureau d’étude de 
son choix. Cette étude de béton armé sera établie et fournie au maître d’œuvre et au contrôleur 
technique avant toute exécution de travaux ainsi que tous les plans de ferraillage.  
 
Bétonnage par temps froid : Il sera formellement interdit, même avec addition d’adjuvants. 

1.3.8 Remise en état des sols 

A la fin des travaux, la remise en état des terrains de chaque site de travaux sera à réaliser, en 
particulier : la démolition et l’enlèvement des blocs de béton à l’emplacement des aires de gâchage, 
enlèvement de tous les détritus et déchets de quelque provenance qu’ils soient. 
 
Le remodelage du terrain autour des ouvrages ainsi que l’épandage des terres végétales 
préalablement stockées sont à la charge du présent marché. 
 
Tous les autres secteurs hors emprise du chantier (enrobés trottoirs ou chaussée, bordures …) 
endommagé par les engins de chantier seront à reprendre par l’entreprise et à sa charge. 
 
L’entrepreneur s’engage à remettre à l’état identique l’ensemble du secteur emprunté ou traversé et 
devra, à l’aide de tous les moyens qu’il aura en sa possession, satisfaire le propriétaire concerné, 
dans la limite de ce qu’il aura été accordé avant le démarrage des travaux (convention 
propriétaire/MO).  
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1.3.9 Terrassements 

Ces travaux comprennent les sujétions dues notamment : 
 

▪ aux différentes natures de terrains rencontrés dans les fouilles y compris les roches, 
▪ aux eaux d’infiltration éventuelles et aux épuisements corrélatifs, 
▪ à l’implantation, 
▪ à l’établissement des repères fixes et au nivellement préalable à tout début d’exécution en 

accord avec le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 
 
L’Entrepreneur aura à sa charge la démolition de tous les ouvrages en maçonnerie ou béton armé 
pouvant être rencontrés dans le cours des fouilles ainsi que la démolition et la dépose de toutes 
armatures, canalisations, tuyauteries, etc. sans que cette énumération succincte puisse être 
considérée comme limitative. 
 
Ces démolitions seront arasées à fond de fouille et exceptionnellement en contrebas à la demande 
expresse du maître d’œuvre 
 
Dans le cas d’une présence de matériaux en amiante ciment, l’entreprise prendra toutes les 
dispositions nécessaires prévues pour la dépose de genre de matériaux, en termes de 
procédure et de sécurité. Elle devra également apporter la preuve de leur accréditation. 

1.3.10 Fondations 

Aucune fondation ne sera établie sur un sol qui ne soit pas manifestement « en place ». 
Les dimensions des maçonneries de fondations devront être telle que le taux de travail du sol reste 
inférieur à la charge limite admissible et qu’il soit uniforme pour l’ensemble de la construction. 
 
Le niveau inférieur des fondations sera descendu assez bas pour mettre à l’abri du gel le terrain sur 
lequel on s’appuie. 

1.3.11 Continuité de fonctionnement 

• L’entreprise titulaire des travaux, devra s’assurer de ne pas perturber le fonctionnement des 
réseaux en place.  

1.3.12 Prescriptions diverses 

Le forfait de l’entrepreneur titulaire des travaux, comprendra : 
 

▪ la confection des plans guides de génie civil avec diffusion en nombre suffisant au Maître 
d’œuvre  

▪ la fourniture des plans conformes à l’exécution suivant prescriptions du CCAP, 
▪ l’alimentation en énergie électrique et en eau potable du chantier, 
▪ l’exécution de tout terrassement nécessaire en déblais et en fouilles y compris dans le rocher, 

étaiements, blindages, confection de batardeaux et épuisement, s’il y a lieu, les remblais 
avec pilonnage, l’épandage et le transport en dépôt des déblais en excès, 

▪ la confection des mortiers et bétons y compris toutes fournitures et main d’œuvre, 
▪ la fourniture des aciers pour armatures des maçonneries, des mortiers et des armatures (gros 

béton de fondation, béton armé, maçonnerie diverses, enduits et chape) y compris coffrages, 
échafaudages, toutes main-d’œuvre et sujétions, 
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▪ la fourniture et le scellement des parties métalliques et des accessoires divers des ouvrages 
(garde-corps, capots, portes, rideau, passerelles, etc…) sauf les éléments définis dans le 
devis comme n’étant pas fournis par l’entrepreneur, 

▪ le scellement des pièces des équipements hydrauliques dans les planchers, ou parois de 
l’ouvrage, 

▪ toutes fournitures, accessoires, main-d’œuvre et sujétions pour mise en état de réception 
provisoire, puis définitive de l’ensemble de travaux, 

▪ le descriptif ci-dessus n’est pas limitatif. Pour toutes les parties des ouvrages qui auraient pu 
être omises, l’entrepreneur devra se conformer aux règles de l’art. Les ouvrages fournis 
seront terminés, prêts à fonctionner et adaptés à leur destination. 

 
Toutes détériorations occasionnées par la négligence du titulaire, sur des canalisations ou 

des réseaux en service, tels que des conduites d’assainissement des eaux usées ou des 

réseaux secs, seront entièrement à la charge de l’entreprise, et ceci valable pour l’ensemble 

des dégâts constatés. 

 

Dans le cas, de la découverte, après exécution de fouille, d’un endommage ou d’une 

détérioration non volontaire, d’une conduite, EU ou EP existante, l’entrepreneur avertira en 

urgence la MOE et la MO qui prendront la décision ou pas, conjointement, d’ordonner son 

remplacement. Ceci fera l’objet d’un devis supplémentaire qui devra être validé avant la 

réalisation des dits travaux. 

1.3.13 Remise en état de la voirie 

La remise en état des voiries existantes endommagées sera entièrement à la charge de l’entreprise. 
 

1.4 DT / DICT 

Les références des DT (déclarations de projet de travaux) effectuées par le maître d’ouvrage seront 
donnés aux entreprises en annexe. 
 
Il appartient au titulaire du marché d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des 
DICT (Déclarations d’Intention de Commencement de travaux) avant le démarrage des travaux. 

1.5 Assurance de la qualité 

 

Le plan d´assurance qualité (PAQ) est soumis au visa du maître d´œuvre. Il complète, pour le 
chantier, le manuel d´assurance de la qualité qui est lié à l´entreprise et extrait du « manuel qualité 
». Il est établi pour l´ensemble des travaux à réaliser. 
 

Le PAQ est constitué de : 

▪ un document d´organisation générale présentant les éléments communs à l´ensemble du 
chantier ; 

▪ un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d´exécution, désignés en abrégé par 
: « procédures d´exécution ». 
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2 DISPOSITIONS PARTICULIERES – ENVIRONNEMENT DES TRAVAUX 

2.1 Implantation, accès, desserte par les réseaux 

2.1.1 Site d’implantation des ouvrages 

L’emprise des travaux projetés est représentée sur l’extraits ci-dessous :  
 

 
 

2.1.2 Accès 

Le secteur d’étude accueille des étudiants et du personnel et est classé comme une impasse.  
 
C’est un secteur sur lequel il faudra tout de même rester vigilant sur l’aspect circulation. Pour assurer 
la sécurité des étudiants et du personnel, il sera préféré de fermer l’accès au parking pendant toute 
la durée du chantier. Les tranchées seront remblayées au fur et à mesure de l’évolution du chantier 
pour permettre de rendre l’accès provisoirement. 
 
Une organisation appropriée devra être mise en place pendant les différentes phases de travaux 
(stationnement des véhicules sur un parking plus en amont pendant la phase d’exécution des 
travaux). Sur l’aspect gestion de chantier, l’entreprise de travaux devra elle, adapter son 
organisation. 
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2.1.3 Cotes de référence 

La cote de référence retenue est la suivante : 
 
▪ Cote de la fosse septique :  386,782 m NGF 

 

       
 
 
L’aménagement des aires de manœuvre du chantier et la remise en état des voies d’accès 

font partie de l’offre au titre de l’installation et du repliement de chantier. 

  

Fosse septique 

Non accès au parking 
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2.1.4 Réseaux 

Les réseaux suivants sont existants à proximité des sites de travaux et pourront être utilisés dans le 
cadre de l’installation des différentes bases vie, sous autorisation des concessionnaires respectifs : 

▪ Gaz 
▪ Electricité 
▪ Télécom 

2.2 Environnement des travaux – Contraintes 

2.2.1 Etudiants et personnel 

Un soin particulier sera porté par l’entrepreneur sur la limitation des nuisances aux étudiants et du 
personnel pendant la durée du chantier, en particulier concernant les points suivants : 
 

▪ Limitation des émissions de poussières, 
▪ Limitation des émissions sonores, 
▪ Limitation de l’emploi des engins vibrants, 
▪ Sécurisation du périmètre des travaux. 

2.2.2 Circulation 

L’entreprise aura à sa charge l’obtention des arrêtés municipaux et départementaux relatifs à la 
restriction de la circulation sur les zones de travaux, ainsi que la mise en œuvre de chaque déviation 
de la circulation pendant toute la durée du chantier. 

2.2.3 Caractéristiques géotechniques du terrain – Conditions de nappe 

Les candidats pourront procéder aux vérifications et aux reconnaissances géotechniques 
complémentaires qu'il juge nécessaires pour confirmer son choix et pour l'étude détaillée des 
ouvrages en vue de leur exécution. Les résultats de ces sondages et essais seront remis au Maître 
d'œuvre. 
 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que bien que non inondables, les terrains d’assiette 
des ouvrages peuvent être soumis à des remontées d’eaux provenant de sources diverses et 
inconnues à ce jour. Les études d’exécution devront intégrer les contraintes de sous-pression sur 
les ouvrages à vide et prévoir le béton de lestage en conséquence si nécessaire. 
 

Les ouvrages devront être stable, à vide, pour un niveau d’eau dans le terrain égal à la cote TN et 
lestés en conséquence. 
 

Les candidats sont informés qu’aucune étude géotechnique n’a été réalisée sur la zone d’exécution 
des travaux, toutefois au vu des données géologiques des secteurs d’étude, la présence de calcaire 
et de marnes reste fort probable, mais nous n’écartons pas la possibilité de retrouver de la roche.  
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique du secteur d’étude        

Bruits 

Les installations par leur conception et les équipements qui les composent ne génèrent normalement 
pas de nuisance sonore. Néanmoins, en tout état de cause, le niveau sonore respectera le décret 
95.408 du 18/04/1995. Les installations ne devront pas être à l’origine de bruit dont l’émergence en 
limite de clôture soit supérieure à : 
 

▪ 5 dB (A) en période diurne (7h - 22h) 
▪ 3 dB (A) en période nocturne (22h - 7h) 

 
L’émergence étant définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque 
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt. 
 

Les engins de chantier respecteront des niveaux de bruit conformes à la réglementation en vigueur 
au moment de la réalisation des travaux. 
 

Pour prévenir et limiter les nuisances sonores, tant au niveau des personnes travaillant sur la 
construction, que pour les établissements proches du site, la réduction des nuisances sonores 
s'effectuera à deux stades : 
 

▪ Au stade des choix technologiques, au niveau de la conception des ouvrages et des 
procédés mis en œuvre, 

▪ Au niveau du choix des machines, en faisant appel à des matériels capotés, en limitant les 
vitesses de rotation, etc. 

Oolithe de Jaumont et Marnes de Longwy 

Calcaires à Polypiers, calcaires de Haut-Pont, 
Calcaires d'Ottange et Marnes micacées 
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3 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 

3.1 Volume général des travaux  

3.1.1 Principe des travaux 

Les travaux consisteront à la création du réseau d’eau usée séparatif afin de pouvoir collecter 
l’ensemble des bâtiments (GEII 1, GEII 2, GTE, GEA) encore aujourd’hui munies d’un système de 
traitement autonome type fosse septique.  

3.1.2 Travaux à réaliser 

Les plans travaux à réaliser sont disponibles en pièces constitutives du présent dossier de 
consultation. 
Les opérations comprennent toutes les fournitures et travaux nécessaires au complet achèvement 
du chantier pour la création de réseau d’eaux usées. Ces travaux sont réalisés en une seule tranche. 
 
A noter, à ce jour aucune décision n’a été prise quant à la conservation de la fosse béton existante. 
L’entreprise pourra être amenée à la déposer à la demande de la Maitrise d’ouvrage. Cette 
prestation fera l’objet d’un devis complémentaire si cette dernière situation est retenue. 
 

Les travaux à réaliser sont précisés ci-après : 

 
▪ Travaux Assainissement  

- 180 ml de conduite Ø 200 mm en Polypropylène ;  
- 20 ml de conduite Ø 160 mm en Polypropylène pour les branchements ; 
- 4 tabourets de branchement avec tampons comprenant les inscriptions EU ; 
- 2 regards sur collecteur BA Ø 800 mm ; 
- 6 regards sur collecteur BA Ø 1000 mm. 
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➢ La découpe et le décroutage des enrobés avec évacuation 
➢ Les fouilles en tranchées  
➢ Le remblaiement de fouille et ce, jusqu’au niveau 0 pour le maintien de la 

circulation sur chantier jusqu’à sa réfection définitive  
➢ L’évacuation des déblais excédents, ainsi que de tous les éléments béton, 

roche ou autres trouvés lors de l’exécution des fouilles.  
➢ Dans le cas où, des éléments en amiante devaient être découverts, un 

avertissement devra être fait auprès de la MOE/MO, pour prise de 
décision, suivi de la réalisation d’un diagnostic 

➢ La pose de la nouvelle conduite d’eaux usées de diamètre 200 mm en 
polypropylène SN10 

➢ La pose de regards de visite de diamètre 1000 mm et 800 mm en Béton armé 
ou autre 

➢ La création de branchements neufs d’eaux usées raccordés à la nouvelle 
conduite de 200 mm  

Sont aussi inclus dans les travaux : 
 
- le soutien et les sujétions liées à la présence des conduites d'eau, de gaz existant et des câbles 

électriques et téléphoniques existants 
 

- l'assurance du maintien de la continuité de service pendant les travaux de ces mêmes réseaux. 
(en cas de dégradation pendant la phase travaux d’un quelconque de ces réseaux, l’entreprise 
restera entièrement responsable et prendra à sa charge les réparations) 

 
- l'exécution de travaux complémentaires nécessaires à la réalisation des canalisations de 

branchements (réfection de clôture, percements de murs, soutènement de parois si 
nécessaire...), 

 
- La remise en état des parcelles ; 
 
- Les sujétions liées au respect des prescriptions des services de voirie de la commune. 
 

- Le maintien de la circulation des étudiants et du personnel en phase travaux par la mise 
en place d’une déviation. 

 
- Dans le même ordre, le remblaiement des fouilles jusqu’au niveau 0 afin de maintenir une 

chaussée carrossable tout au long du chantier, et ceci jusqu’au réfection définitive de 
chaussée. 

 

- La réfection finale de voirie, par la mise en place d’une couche de forme, d’au moins 15 cm en 
GRH 0/20, suivi d’un enrobé bitumineux 0/10 d’une épaisseur de 6 cm, ceci sur toute la surface 
de fouille exécutée pour la mise en place des réseaux humides. 

3.2 Consistance des travaux de canalisations 

Les travaux consistent donc à mettre en place des canalisations EU. 
  
Les travaux à réaliser sont précisés ci-dessous : 
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3.2.1 Préparation 

➢ Document réglementaire  
▪ Avant toute chose, s’il devait y avoir de l’amiante, dès la notification du marché, l’entreprise 

titulaire, rédigera un plan de retrait amiante qu’elle soumettra au plus vite à l’inspection du 
travail. La période de préparation d’un mois fera office de période d’instruction du dossier qui 
est incompressible  

▪ Obtention des DICT 
 
➢ Travaux préliminaires et préparatoires comprenant :  

▪ Les installations de chantier, 
▪ Les branchements aux réseaux divers, 
▪ La signalisation temporaire et éclairage du chantier, 
▪ La mise en place d'une déviation provisoire et son entretien en accord avec l’Université de 

Lorraine  
▪ La réouverture quotidienne de la voirie (si possibilité) 
▪ Les frais de gardiennage et clôture, 
▪ L’enlèvement en fin de chantier de tous les matériaux en excédent et la remise en état des 

lieux, 
▪ La mise en place d’un bungalow de réunion de chantier, cette construction étant éclairée et 

chauffée, 
▪ La mise en place de panneaux de chantier portant les indications fournies par le Maître 

d’œuvre au démarrage des travaux, 
▪ La mise en place de clôture provisoire, 
▪ Le reportage photographique du chantier, 
▪ La fourniture et la mise en œuvre d’ouvrages temporaires permettant le franchissement des 

fouilles par des automobiles et des piétons (plaque de tôle acier, passerelle…), 
▪ L’établissement des états des lieux contradictoires par huissier des domaines publics et 

privés si nécessaire, 
▪ Les sondages éventuels, repérages, etc… 

 
L’Entrepreneur intégrera dans son prix des travaux préparatoires et préliminaires, les coûts 
des matériels nécessaires au maintien de la continuité du service de l'assainissement. 
 
➢ Sciage de chaussée, décroutage et évacuation des enrobés impropres à la réutilisation 
en décharge agréée, démolition et reconstitution de structure de chaussée en GNTb.  
 
➢ Prise en compte des contraintes liées à : 

▪ La présence d’ouvrages aériens et souterrains : réseaux électriques, télécom, AEP, gaz… 
▪ La circulation liée aux étudiants et personnel 

3.2.2 Ouverture de tranchée 

➢ Terrassements pour la pose des collecteurs d’assainissement gravitaires, y compris 
toutes sujétions d’évacuation des déblais en décharge agréée comprenant : 

▪ Les frais de piquetage complémentaires,  
▪ La fouille et l'évacuation des excédents de déblais non réutilisés en décharge agréée et leur 

entretien, 
▪ Les fouilles intègrent également l’installation de plusieurs conduites en parallèle et dans ce 

cas les fouilles supplémentaires sont à réaliser en sur-largeur à la tranchée principale. 
▪ Le dressement des parois à la valeur de 1/10ème, le réglage et le nivellement du fond de 

fouille, 
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▪ La façon des niches et l'entretien du fond et parois avant la pose des tuyaux, 
▪ L'épuisement, le pompage ou le détournement des eaux pluviales, souterraines ou usées, 

quels que soient leurs débits et leurs origines d'arrivées, avec fourniture du matériel, de la 
main-d’œuvre et de l'énergie nécessaire, 

▪ Le boisage ou blindage par tout moyen adapté des parois s'il y a lieu, 
▪ La remise en place soignée de la couche superficielle préalablement mise à part, 
▪ L'enlèvement et le transport en décharge agréée des déblais excédentaires, ouvrage béton 

ou impropres, (A noter qu’en présence d’amiante l’entreprise intervenante devra prendre 
toutes dispositions nécessaires pour déposer et évacuer les éléments présentant des fibres 
amiantes et devra apporter les garanties de son accréditation) 

▪ Les dispositifs de sécurité (gardiennage, éclairage, signalisation), 
▪ Les mesures nécessaires pour assurer la libre circulation ainsi que l'accès aux propriétés 

riveraines, 
▪ Toutes fournitures et sujétions pour tout diamètre et toutes profondeurs, la largeur minimum 

de fouille est égale à 0,60 m augmentée du diamètre extérieur pour les canalisations de 
diamètre nominal inférieur à 600 mm et à 0,80 m, augmenté du diamètre extérieur pour les 
canalisations de diamètre supérieur à 600 mm.  

3.2.3 Pose des canalisations 

➢ La gestion des croisements et longements d’ouvrage (câbles, conduites, dalots…) 
impliquant : 

▪ Les terrassements supplémentaires pour approfondissement de la tranchée, 
▪ Le soutènement provisoire, la dépose, la repose et les réfections éventuelle,  
▪ Le maintien de la continuité de service par des alimentations provisoires. 

 
➢ La gestion des croisements de haies, de murs, murette et clôture impliquant : 

▪ La dépose et repose de la clôture conformément à l’existant, 
▪ La dépose et repose de l’ouvrage croisé conformément à l’existant ou éventuellement son 

maintien, 
▪ La dépose de végétaux, l’évacuation en décharge agréée ou le stockage, 
▪ La repose ou le remplacement des végétaux à l’identique. 

 
➢ La confection d’un lit de pose comprenant :  

▪ la fourniture, mise en œuvre, réglage, compactage du matériau de lit de pose (sable naturel, 
gravier roulé) de granulométrie adaptée à la canalisation à mettre en place (0/2, 2/4 ou 4/6) 
et conformément aux règles du fascicule 70. L'épaisseur du lit de pose sera de 0.10 m 
minimum augmentée si nécessaire d'une hauteur supplémentaire adéquate afin de tenir 
compte des aléas liés à la nature du fond de fouille (présence de roches, maçonneries, 
etc…). 

 
➢ La création des collecteurs gravitaires principaux Ø200 mm, équipés de regards de visite 
comprenant : 

▪ Fourniture et pose en tranchée de canalisations Ø200 mm, en polypropylène (et/ou fonte) 
conformes à la normes NF-EN 13 476, de longueur 3 ou 6 mètres à joint automatique et 
comprenant : 

o la fourniture et le transport à pied d’œuvre, 
o la mise en place des tuyaux, 
o le passage sous ouvrage (notamment le patio),  
o le calage sur un lit de pose (l'entrepreneur prendra soin d'arrimer les tuyaux dans le 

cas d'un remblai par des matériaux de type béton auto compactant pour lesquels la 
pression hydrostatique est non nulle), 

o la fourniture et la façon des joints, 
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o les coupes de tuyaux, 
o les pièces spéciales pour raccordement. 

▪ Fourniture et pose de regards de visite en béton armé Ø1000 mm et Ø800 mm ou autre 
comprenant : 

o l'épuisement ou détournement des eaux, 
o les terrassements supplémentaires, 
o la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de CLK 210/325 pour 

confection du radier, 
o la fourniture et la mise en place de la cunette préfabriquée équipée des pièces et joints 

nécessaires à la pose de la canalisation concernée, cunette droite ou coudée 1/8 - 1/16 
- 1/32 ou à la demande jusqu'au diamètre 900 mm, 

o la fourniture et la pose d'anneaux en PEHD ou autre de 0.80 m de diamètre cône de 
réduction, résistant au trafic lourd, 

o la fourniture et pose de joints d'étanchéité entre les éléments du regard, cône de 
réduction et rehausse,  

o la fourniture et pose d'une dalle de répartition avec cadre pré scellé de classe D 400 
trafic intense, 

o la confection des joints au mortier de ciment dosé à 600 kg de CLK 210/325 sur cunette, 
plage parement intérieur de l'assise et du goulot, couronnement du tampon, 

o les raccordements courbes des cunettes, 
o les scellements étanches des tuyaux  
o la pose d'un tampon en fonte ductile à cadre et tampon rond de classe D 400, trafic 

intense, d'une ouverture utile de 600 mm, avec rotule, joint élastomère, boîtier de 
manœuvre étanche. A la demande du maitre d'œuvre, les tampons fonte seront 
verrouillables et étanches à la surpression (1bar) et aux eaux de ruissellement. 

 
➢ La création des collecteurs de branchements eaux usées équipés d’un regard de 
branchement, comprenant : 

▪ Fourniture et pose en tranchée de canalisations 160 (branchements EU), en polypropylène 
(et/ou fonte) conformes à la normes NF-EN 13 476, de longueur 3 ou 6 mètres à joint 
automatique et comprenant : 

o la fourniture et le transport à pied d’œuvre, 
o la mise en place des tuyaux, 
o le calage sur un lit de pose (l'entrepreneur prendra soin d'arrimer les tuyaux dans le 

cas d'un remblai par des matériaux de type béton auto compactant pour lesquels la 
pression hydrostatique est non nulle), 

o la fourniture et la façon des joints, 
o les coupes de tuyaux, 
o les pièces spéciales pour raccordement. 

▪ Le passage sous ouvrages (mur, muret, haie, clôture)  
▪ l'épuisement ou détournement des eaux, 
▪ les sondages et terrassements supplémentaires, 
▪ le dégagement soigné de la canalisation existante, 
▪ la pose sur lit de pose d’une canalisation polypropylène Ø 160 mm raccordée sur le collecteur 

ou sur un regard de visite par l’intermédiaire de coudes en polypropylène, d’une culotte 
polypropylène ou d’un joint Forsheda jusqu’à la sortie existante du regard de branchement 
situé en limite de propriété.  

▪ La pose d’un regard de branchement en PVC SN8 Ø400 mm et de son tampon de fermeture 
fonte classe D 400 ou la reprise de la conduite existante jusqu’à l’intérieur de des bâtiments 
avec mise en place de pièces de raccord spéciales 

▪ La remise à l’état identique des parcelles (pavés autobloquants, enrobés, pelouse clôture, 
muret…)  
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3.2.4 Réfections 

➢ La réfection définitive de la chaussée sur emprise de fouille comprenant : 
 

▪ la fourniture et mise en œuvre de remblai d'apport type GrH 0/20 pour réalisation de la 
couche de base et  de réglage sur 15 à 20 cm, 

▪ le nivellement et le compactage soigné de la couche superficielle de remblai jusqu'au niveau 
du sol fini, 

▪ La mise à niveau des tampons et bouche à clés 
▪ La pose/repose des bordures bétons existantes, scellées avec un mortier de scellement  
▪ La pose/repose des fils d’eau pavés scellés avec un mortier de scellement  
▪ la mise en œuvre mécanique d'un enrobé bitumineux 0/10 dosé à 140 kg/m² sur 6 cm 
▪ la mise en œuvre manuelle des enrobés trottoirs et/ou délimités par une bande de pavés fil 

d’eau. 
▪ la remise en état du marquage routier à l'aide de résine de marquage. 
▪ La pose/repose des panneaux de signalisation horizontaux  

 
➢ La fourniture des dossiers de récolement conformément au Chapitre 10.7 du présent 
C.C.T.P. 
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4 PROVENANCE ET QUALITES DES MATERIAUX ET DES MATERIELS 

4.1 Prescriptions générales 

 
Outre les dispositions dont font état les articles concernés du C.C.T.G. et notamment du chapitre II 
du fascicule 70 ou fascicule 71, les matériaux devront respecter les spécifications référencées à la 
classification des matériaux utilisables en remblai et en couche de forme définie par la Norme NFP 
11 300 et dans le Guide Technique pour la Réalisation des Remblais et des couches de forme 
(G.T.R.) et aux prescriptions du « Guide Technique de Remblayage des Tranchées et Réfection de 
Chaussée » édité par le SETRA en Mai 1994. 
 

4.2 Tuyaux et autres éléments préfabriqués 

4.2.1 Tuyaux préfabriqués 

Sous réserve de la justification par l’entreprise de la qualité et de la performance adaptées à la 
nature et à la spécificité des travaux, le choix des tuyaux préfabriqués se fera selon la priorité 
suivante : 

 Produits normalisés : marque NF-EN et de préférence agrément SP 

 Produits non normalisés avec « avis technique favorable » 

4.2.2 Les canalisations assainissement 

Ils sont conformes aux normes en vigueur pour les tuyaux circulaires pour réseau d’assainissement 
sans pression ou avec pression à la date de la remise des offres. Ces produits peuvent faire l’objet 
des certifications de qualités suivantes : 

 Marque NF-EN 13 476 pour tuyau polypropylène type SN10, assainissement 

 Marque NF-EN 13 476 - SN8 pour PVC. Assainissement 

 Marque NF-EN-16-345-2 pour tuyau béton armé Assainissement. 

4.2.3 Perçages des brides 

 

Sauf cas particulier accepté par le maître d'œuvre, toutes les brides des pièces et tuyaux sont 

percées avant livraison aux espacements et dimensions prescrits par les normes en vigueur. 

4.2.4 Appareils d’équipements et de protection des conduites 

 

L'entrepreneur se conforme aux prescriptions du fabricant et au descriptif du bordereau des prix 

unitaires. 

Il veillera tout particulièrement au choix des raccords et accessoires qui doivent satisfaire aux 

pressions de service des appareils. 

La boulonnerie sera en acier inoxydable ou acier cadmié, au choix du maître d'ouvrage ou du maître 

d'œuvre. Le diamètre minimal nominal des boulons est le DN 16 mm. Le filetage libre, après serrage, 

ne dépassera pas la moitié de l'épaisseur de l'écrou. 
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4.2.5 Bornes et plaques de repérage - dispositif de signalisation et de détection 

Les bornes et plaques de repérage, dont la description figure au bordereau des prix unitaires, sont 

implantées suivant les indications du maître d'œuvre. 

La signalisation du tracé des conduites est constituée par un grillage en matière plastique bleu muni 

d'un fil métallique continu inoxydable et posé à 0,50 m au-dessus du tuyau. 

De même, un grillage de couleur rouge sera placé à 0,50 m au-dessus des câbles d'alimentation 

électrique ou de télécommande. 

4.2.6 Eléments préfabriqués autres que les tuyaux 

Produits normalisés 

Ils devront être conformes aux normes en vigueur à la date de la remise de l’offre. 

➢ Regards 

L’utilisation des regards préfabriqués est obligatoire dans tous les cas possibles. La cunette du fond 
du regard devra être préfabriquée et reliée aux éléments du regard par un joint d’étanchéité en 
élastomère ou plastique du type « TR15 » ou similaire. L’étanchéité des ouvrages devra être 
parfaite. Le raccordement des tuyaux aux regards devra assurer une liaison étanche et si possible 
avec des pièces de raccord. 

Les échelons de descente (si demandés) seront en acier galvanisé avec pattes d’ancrage ouvertes 
en amont d’une longueur totale développée de 0,80 m. Les deux premiers devront comporter un 
œillet central de 0,04 m de diamètre pour fixation de la canne d’égoutier. 

 

Type Dimension Autres 
dispositions 

Emplacement 

    

Regards préfabriqués BA étanches Ø int. 1000 mm 

Ø int. 800 mm 

Joints étanches Suivant plans 

avec cunette préformée   de projet 

    

Regard PEHD ou Polypropylène Ø 800 mm Joints étanches Suivant plans 

   de projet 

Regard de branchement PVC Øint. 400 mm Passage direct en limite de 

   propriétés, côté 

   domaine privé 
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➢ Tampons de regards de visite 

 

 Dimensions     

Désignations Cadre Tampon Type Nature du 
matériau 

Autres 
dispositio

ns 

Normes 

 
Sous C.D. et 
accotements 

 
850 

 
610 

 
 

Fonte 
ductile GS 

Classe D 
400 
non 

ventilé 

NF P 
98.312 ou 

NF SP 
voirie 

➢ Tampons de regards de branchements 

Tampon circulaire avec camembert béton et seront équipés d'une fermeture hydraulique métallique 
fonte à emboîtement intérieure ou extérieure. Ils seront du type sous trottoir avec R > 10 000 daN. 

Il sera également demandé de pouvoir différencier à l’aide du tampon, l’origine des effluents 
transitant au travers l’ouvrage par l’apposition de la mention EU venant en logo sur le tampon 

Produits non normalisés 

Lorsqu’un élément préfabriqué autre qu’un tuyau ne fait pas l’objet d’une norme française, il devra 
faire l’objet d’un avis technique favorable délivré par la Commission Interministérielle instituée à cet 
effet. 

Les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’approbation du maître d’œuvre. 

4.3 Matériaux d’enrobage, ciments, adjuvants et bétons 

Ils sont conformes aux normes en vigueur à la date de la remise des offres. Les ciments font l’objet 
de la marque de qualité « NF-VP : liants hydrauliques ». Les granulats proviendront exclusivement 
de carrières. 

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur à 70 pour le mortier et le béton ordinaire, à 
75 pour le béton armé et satisfaire aux normes P 18301 et P 18302. 

La proportion maximale d’éléments retenus sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm) devra être 
inférieure à 10 % pour le mortier et le béton ordinaire et à 5 % pour le béton armé. 

Les gravillons pour le béton seront de dimensions suivantes : 

* 5/25 pour le béton ordinaire 

* 5/20 pour le béton armé. 
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4.3.1 Aciers 

Les aciers à haute adhérence, les treillis soudés et les armatures en acier à haute résistance pour 
constructions en béton armé précontraint sont choisis parmi les armatures homologuées par la 
commission interministérielle. Ils sont conformes aux normes en vigueur à la date de la remise de 
l’offre. 

4.3.2 Garnitures d’étanchéité en caoutchouc 

Les produits utilisés présentent des caractéristiques conformes aux spécifications des normes en 
vigueur à la date de la remise de l’offre. 

4.3.3 Matériaux pour protections intérieure et extérieure des canalisations 

Si l’entrepreneur propose des revêtements intérieurs et /ou extérieurs, ces revêtements doivent 
assurer une protection durable en service des canalisations, compte tenu de la nature des eaux 
transportées et du milieu environnant. Ils doivent adhérer fermement et constituer une protection 
continue à la surface du matériau en contact avec l’effluent ou avec le sol. 

Les propositions de l’entrepreneur sont soumises à l’approbation du maître d’œuvre. 

4.3.4 Matériaux pour lit de pose et enrobage des tuyaux 

Leurs caractéristiques seront soumises au maître d’œuvre et devront respecter les spécifications 
précisées au 5.4.3.1. du fascicule 70 du C.C.T.G. « un lit de pose est constitué de matériau 
contenant moins de 5 % de particules inférieures à 0,1 mm et ne contenant pas d’élément de 
diamètre supérieur à 30 mm. En terrain aquifère, le lit de pose est constitué de matériaux de 
granularité comprise en 5 et 30 mm ». 

Les tranchées seront remblayées à l’aide de matériaux provenant des fouilles à la condition que 
ceux-ci soient de classe B1 à B4 ou D1 à D3 au sens de la R.T.R. (Recommandation pour les 
Terrassements Routiers). 

Les déblais jugés impropres au réemploi par le maître d’œuvre seront remplacés par des matériaux 
de carrière de type B1 à B4 ou D1 à D3 proposés par l’entrepreneur et agréés par le maître d’œuvre. 

Les caractéristiques (nature, granulométrie) figurent dans les schémas des fouilles types. 
 
Qu’il s’agisse de sols en place, s’ils sont réutilisables, ou de matériaux d’apport, les matériaux 
d’enrobage ne doivent en aucun cas être susceptibles d’endommager les canalisations, de 
provoquer des tassements ultérieurs (matériaux évolutifs) ou d’altérer la qualité de la ressource en 
eau. 
 
L’entreprise peut proposer des matériaux d’apport autres que ceux prévus au présent CCTP. Ils 
doivent recevoir l’agrément du maître d’œuvre et font l’objet d’une réception. L’entrepreneur fournit 
une note de calculs justifiant la résistance mécanique du tuyau avec les matériaux proposés ainsi 
qu’un procès-verbal d’identification des matériaux, dressé par un laboratoire qualifié. Cette 
identification des matériaux devra permettre de définir avec précision les modalités de mise en 
œuvre, de compactage et de réception. 
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4.3.5 Matériaux non tissés 

Les géotextiles utilisés pour envelopper le lit de pose et l’enrobage du tuyau présenteront les 
caractéristiques minimales suivantes par référence à l’échelle de classification du Comité Français 
des Géotextiles : 

* résistance à la traction : classe 6 

* résistance à la déchirure : classe 6 

Le géotextile non tissé aura un poids surfacique minimum de 260 g/m². 

4.4 Matériaux de remblaiement 

4.4.1 Matériaux proscrits 

Les matériaux suivants ne seront en aucun cas réutilisés en remblais : 

▪ les matériaux susceptibles de provoquer des tassements ultérieurs irréguliers tels 
que tourbe, vase, silts, argiles ou ordures ménagères non incinérées, 

▪ les matériaux compressibles, 

▪ les matériaux contenant des composants ou substances susceptibles d’être dissous 
ou lessivés, d’endommager les réseaux, d’altérer la qualité des ressources en eau, 

▪ les matériaux évolutifs, 

▪ les sols gelés. 

4.4.2 Matériaux recommandés 

Les matériaux d’apport classés conformément à la norme NFP 11 300 doivent satisfaire aux 
prescriptions du « Guide Technique du Remblayage de tranchée et Réfection des Chaussées » en 
fonction de leur utilisation : 
 

▪ sous-chaussée à fort et moyen trafic (supérieur ou égal à 1 000 véhicules/jour), les 
remblayages sont effectués avec des matériaux d’apport de bonne qualité, peu sensibles 
aux variations de teneur en eau, de catégorie B1, D1, B3, D2 ou C1B1, C1B2, C2B2, D2. 

▪ sous-chaussée à faible trafic (moins de 1 000 véhicules/jour), les remblayages sont effectués 
avec des matériaux des catégories désignées ci-dessus. Les matériaux de déblais de type 
C1B2, C2B1, C1B4 et C2B4, s’ils sont à l’état hydrique «sec» ou «moyen» peuvent être 
utilisés dans la mesure où ils ont fait l’objet d’études de laboratoire et en accord avec le 
gestionnaire du domaine public ou privé. 

 
Les matériaux extraits des tranchées peuvent être réutilisés en remblai s’ils sont effectivement 
compactables et permettent d’obtenir l’objectif de densification retenu dans le chapitre 5 du présent 
CCTP. 
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Pour les tranchées sous espaces verts, les matériaux extraits de la tranchée peuvent être réutilisés 
en remblai jusqu’à la cote - 0,30 m. Le complément est fait à l’aide de terre végétale selon les 
spécifications des services chargés de l’entretien de ces espaces. 
 
A noter qu’au vu de la proximité avec la carrière implantée sur le ban communal, les matériaux 
d’approvisionnement de la dite carrière seront à privilégier. 

4.4.3 Grave 0/80 pour couche de fondation 

La grave 0/80 destinée à la couche de fondation aura les caractéristiques suivantes : 

➢ la dimension maximale des plus gros éléments sera de 80 mm, 

➢ le coefficient Los Angeles sera inférieur à 30, 

➢ l’équivalent de sable ne sera pas inférieur à 40 pour la couche de forme, 

➢ le pourcentage des fines inférieures à 80 microns ne dépassera pas 5 %, 

➢ le pourcentage d’éléments inférieurs à 5 mm sera au maximum de 50 %. 

4.4.4 Gravillon pour enduit de protection des graves 

Les gravillons pour enduit de protection seront des gravillons entièrement concassés. Ils auront une 
granulométrie de 4/6 mm pour l’enduit de protection de la G.R.H. 
La propreté (passant à 0.5 mm) devra être inférieure à 1%. 

4.4.5 Liant pour enduit de protection des graves 

Le liant pour enduit de protection sera une émulsion acide de bitume à 65 % de bitume à rupture 
lente telle que définie aux articles 1 et 2 de la troisième partie du fascicule 24 du C.C.T.G. 
 
 

4.4.6 Grave 0/20 ou 0/31.5 pour couche de base et de fondation de trottoirs 

Ce matériau sera de calibre 0/20 ou 0/31.5 et de qualité concassée. 
Indice de concassage : 100 %, 
Los Angeles inférieur ou égal à 30, 
Micro Deval en présence d’eau : inférieur ou égal à 26, 
Deval humide : DH supérieur ou égal à 3, 
Equivalent de sable : supérieur ou égal à 30. 

4.5 Matériaux pour enrobés – Bétons bitumineux – Grave bitume 

4.5.1 Granulats 

Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications de la norme NF 18.101 
de Décembre 1990 : 

➢ Catégorie B pour les caractéristiques intrinsèques des gravillons du BBTM  

➢ Catégorie CIIIa pour les enrobés. 
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Granularité : 
Les fuseaux de régularité pour les différentes fractions approvisionnées sont les suivants : 
Type d’enrobés: 
-BB 0/10 = BB S2 
-BB 0/6 : courbe granulométrique continue et module de richesse supérieure à 3,8 
 
Angularité : Le rapport de concassage (Rc) est supérieur ou égal à 2. 
 
Sensibilité au gel : La sensibilité au gel (G) des granulats est inférieure ou égale à 10 %. 

4.5.2 Liants hydrocarbonés : Nature et caractéristiques 

Les liants hydrocarbonés doivent être conformes aux spécifications de la norme NF 65.001 : 
 

Enrobés de destination Nature Classe 

Couche de roulement bitume pur 60/70 chaussée 
70/100 trottoir 
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5 REGLES DE CONCEPTION ET PRESTATIONS PREALABLES 

5.1 Dimensionnement Hydraulique 

 
Les prestataires remettent une offre sur la base de plans réputés exacts. 
 
Le dimensionnement hydraulique ne fait pas partie de l’entreprise.  
Il est établi par le maître d’œuvre et calculé par application de la circulaire INT 77-284 du 22.06.1977 
« Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations ». 

5.2 Justification de la tenue mécanique des tuyaux 

 
La classe des tuyaux, en fonction des conditions de pose, est indiquée au bordereau des prix.  
Dans le cas de changements proposés par l’entrepreneur, il appartiendra à ceux-ci de justifier des 
nouvelles conditions de classe et de pose et de les soumettre au visa du maître d’œuvre. 

5.2.1 Prise en compte du trafic 

Les trafics à prendre en compte sont quasi nuls, car intervention sur site privé, avec interdiction de 
circuler, sans autorisation, sur l’emprise du chantier (hors intervention d’urgence SDIS, GAZ …) 

5.2.2 Prise en compte des conditions géotechniques 

La conception et le calcul des ouvrages doivent tenir compte : 
• des contraintes du site, des conditions de mise en œuvre, de pose et de remblai des 
canalisations, 
• des actions et réactions transmises par le sol environnant, liés aux travaux désignés et qui 
influent sur la tenue mécanique des tuyaux, 
• de la mise en place d’un blindage confortatif retiré comme indiqué à l’article 3.3 ci-après. 

5.2.3 Prise en compte du niveau de compactage 

Les niveaux de compactage sont les suivants : 
 
1) Non compacté : pas de compactage, et pas de contrôle ou vérification. 
2) Compacté contrôlé : contrôle des moyens de compactage. 
3) Compacté, contrôlé et vérifié : comme ci-avant avec vérifications des résultats obtenus (valeurs 
du tableau de l’article 3.3.2.2.3 du fascicule 70 du CCTG). 
 
Pour le présent marché, c’est le niveau n°3 (compacté, contrôlé et vérifié) qui est retenu sur 
l’ensemble des tronçons.  

5.3 Comportement du sol pendant et après les travaux de pose de canalisation 

 
Présence de la nappe phréatique : 
 
En présence de la nappe phréatique, l’entrepreneur sont tenus, pendant la durée des travaux, de 
rabattre la nappe, ou de pomper en fond de fouille, ou de poser le cas échéant un drainage provisoire 
tout en évitant les risques d’entraînement des fines du sol et le remaniement du fond de fouille. 
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Retrait du blindage : 
 
Les blindages (coffrages, panneaux, caissons, palplanches) sont retirés par couche de remblai 
après compactage 

5.4 Etudes Géotechniques 

5.4.1 Généralités 

Le secteur de travaux n’a pas fait l’objet d’études géotechniques spécifiques. Le titulaire du marché 
pourra alors s’il le souhaite procéder à des études de sols, après accord du Maitre d’œuvre. 

5.4.2 Planches de convenance 

Elles seront réalisées par le titulaire du marché, à ses frais.  
Elles seront effectuées sur un tronçon d’une vingtaine de mètres environ. 
 
Une analyse granulométrique de classification du sol en place et de classification des matériaux 
d’emprunt proposés par l’entreprise sera faite par un laboratoire qualifié, pour chaque nature de 
matériaux proposés et utilisés : 
 
• pour le lit de pose 
• pour l’enrobage 
• pour le remblaiement et pour la couche de fondation de chaussée. 
 
Cette analyse a pour but de définir les conditions de mise en œuvre et de compactage avec 
détermination de l’atelier type afin d’obtenir les compacités demandées et définies aux schémas de 
fouilles types. 
 
Lors de la réalisation des planches de convenance, l’entreprise concerné, étalonnera les appareils 
qu’elle prévoit d’utiliser pour son autocontrôle par rapport au pénétrodensitographe PDG 1000.  
 
L’ensemble des dispositions proposées à l’issue des planches de convenance devra être soumis à 
l’agrément du maître d’œuvre pendant la période de préparation et si nécessaire en cours de 
chantier. 
 
Les dispositions proposées devront être établies sur la base des cadres des fiches techniques de 
l’annexe 3 du Guide Technique de Remblayage des Tranchées et Réfection des chaussées éditées 
par le SETRA.  
 

5.5 Conditions d’accessibilité au chantier 

 
L’ensemble des travaux est situé en domaine public.  
Le maître d’ouvrage se charge d’obtenir les permissions de voirie et de passage nécessaires sous 
domaine public communal, dont les prescriptions seront notifiées à l’entreprise pour mise en œuvre 
de la signalisation, et de l’accessibilité. 
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5.6 Organisation des chantiers et conduites des travaux 

5.6.1 Organisations des travaux 

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des opérations à exécuter par l’entrepreneur 
avant l’exécution des travaux : 
 

Opération Documents à établir 
Délai d’exécution par 

l’entrepreneur 

Proposition pour origine et 

nature des matériaux et produits 

à fournir par l’entrepreneur 

Documentation, échantillons, 

PV d’essais, etc. 

15 jours à compter de la 

notification du marché 

Programme d’exécution Programme et planning Délai fixé par CCAP 

Déclaration d’intention de 

travaux aux services 

gestionnaires des réseaux situés 

dans l’emprise 

Déclaration 

Selon les prescriptions du 

décret 91.1147 du 

14.10.1991 ; 

Dossier d’exécution Cf. CCAP 
Délai fixé pour la période de 

préparation 

Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé 
Cf. CCAP Délai fixé par CCAP 

 

5.6.2 Reconnaissance du chantier 

Prescriptions particulières relatives aux réseaux et ouvrages existants. 
L’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution sera réalisée en application du décret 91.1147 du 14 octobre 1991 et de 
son arrêté d’application du 16 novembre 1994. 

5.6.3 Nivellement 

Le nivellement se fera en altitudes relatives et calées par rapport aux cotes NGF du plan 
topographique relevées sur des regards existants pris pour référence. 
 
Voir chapitre sur les côtes de référence (chapitre 2.2.2) 

5.6.4 Sondages 

En ce qui concerne le repérage précis des canalisations et des ouvrages occupant le sous-sol et 
afin de les éviter pour la pose des ouvrages, l’entrepreneur exécutera, pendant la période de 
préparation, des sondages de reconnaissance si nécessaire.  
 
Ces tranchées s’effectueront perpendiculairement aux tracés présumés des ouvrages à repérer, sur 
une largeur moyenne de 1,00 m. 
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6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

6.1 Elimination des venues d’eau 

 
Les eaux épuisées sont évacuées dans un cours d'eau, un fossé, ou un collecteur d'eaux pluviales. 
 
L’entrepreneur informe le maître d'œuvre dans un délai maximum de 24 heures de toutes venues 
d'eaux exceptionnelles. 
 
Sauf disposition contraire acceptée par le maître d'œuvre, le système de drainage temporaire 
comprend un collecteur drainant et un puisard de pompage placés latéralement et en dérivation par 
rapport à la tranchée. 

6.2 Exécution des fouilles 

6.2.1 Généralités 

L'article 5.3.1. du fascicule 70 du C.C.T.G. est complété comme suit : 
 
Les fouilles de tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 m et d'une largeur inférieure ou égale 
aux deux tiers de la profondeur doivent être équipées de blindage. Cette disposition s'appliquera 
également aux secteurs identifiés par l'étude géotechnique préliminaire, ou présentant, quelle que 
soit la profondeur, des risques particuliers à l'ouverture des fouilles. 
 
L'utilisation des engins mécaniques est interdite à chaque croisement de câbles ou de canalisations. 

6.2.2 Travaux en milieu rural et/ou peu encombré et/ou espaces verts  

La terre végétale sera décapée sur une épaisseur de 0,3 m, sur une largeur de 5 m et mise en dépôt 
au droit du lieu d'extraction, sous forme de cordons distincts des autres déblais pour être reprise 
facilement en fin de chantier et être remise en place suivant un profil régulier. 

6.2.3 Travaux en milieu urbain et/ou encombré 

Suivant les résultats de la planche de convenance, les démolitions seront effectuées de manière à 
récupérer le maximum d'éléments réutilisables. Les éléments seront triés par catégorie et mis en 
dépôt dans l'emprise du chantier à proximité afin de permettre une reprise facile. Les matériaux non 
réutilisables seront conduits à la décharge. Il est rappelé à l’entrepreneur que dans le cas de 
chaussées revêtues, la découpe doit être effectuée d'une façon soignée avec une scie.   

6.2.4 Dimensionnement des tranchées 

Les profondeurs des tranchées pour canalisations sont mesurées verticalement à partir du point bas 
du radier de la conduite jusqu'au niveau du terrain préalablement décapé ou décaissé dans le cadre 
des terrassements généraux. 
 
Ces profondeurs sont augmentées de 0,10 pour les canalisations circulaires, de l'épaisseur des 
maçonneries prévue aux dessins pour les ovoïdes et des terrassements supplémentaires prévus au 
dossier. 
La profondeur retenue pour un tronçon est la profondeur moyenne entre chaque regard.  
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Sauf le cas où le bordereau prévoit la rémunération des terrassements au mètre linéaire, le cube de 
terrassement est évalué d'après la largeur forfaitaire issue du fascicule 70 prévue à l'avant-métré et 
indiquée ci-dessous : 
 

 Largeur 

Tranches de profondeur DN <= 600 mm DN > 600 mm 

De 0,00 à 1,30 m 0,90 ml 1,70 ml 

De 1,30 à 2,50 m 1,40 ml 1,90 ml 

De 2,50 à 3,50 m 1,70 ml 2,10 ml 

De 3,50 à 5,50 m 2,00 ml 2,30 ml 

> à 5,50 m 2,10 ml 2,60 ml 

 
Dans le cas de pose de 2 canalisations en parallèle, le cube de terrassement est évalué d’après la 
largeur forfaitaire issue du fascicule 70 indiquée ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chambres ouvertes pour le logement de la bague et l'approfondissement de la tranchée pour 
pose de gravier ayant pour but, soit d'assainir la fouille, soit de servir de lit de pose, ne sont pas 
comptées dans le calcul du volume du terrassement. 

6.2.5 Drainage et consolidation du fond de fouille 

Le fond de fouille doit être maintenu hors d'eau afin de garantir une pose et un compactage 
irréprochables dans la zone de pose. Des mesures telles que pose de géotextiles seront prises pour 
éviter l'introduction dans le système de drainage, de terres et de fines. A la fin de la mise hors d'eau 
les conduites de drainage seront obstruées par tronçons. L'action drainante du sol et de la zone de 
pose peut être évitée par la mise en place ponctuelle de verrous étanches en béton ou en sol 
étanche. On veillera à ce que le dispositif de pompage ne déstabilise pas, par succion des fines, les 
sols proches du puisard qui sera déporté latéralement par rapport à la tranchée. En cas de nécessité 
de rabattement de nappe, l’entrepreneur fourniront au maître d'œuvre un programme de travaux 
indiquant la méthode de rabattement, les caractéristiques du matériel utilisé, ... 

Tranches de profondeur Largeur 

De 0,00 à 1,30 m 3 x 0,50 + D1 + D2 ml 

De 1,30 à 2,50 m 2 x 0,55 + D1 + D2 + 0,30 ml 

De 2,50 à 3,50 m 2 x 0,60 + D1 + D2 + 0,30 ml 

De 3,50 à 5,50 m 2 x 0,65 + D1 + D2 + 0,30 ml 

> à 5,50 m 2 x 0,70 + D1 + D2 + 0,30 ml 
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6.3 Pose des tuyaux et autres éléments 

 
Sauf disposition contraire acceptée par le maître d'œuvre pour des raisons impérieuses, la coupe 
de tuyaux est interdite. Si elle est autorisée, seules les coupes tubes, tronçonneuses ou scies seront 
utilisées. 
 
Tout tuyau rigide ou élément préfabriqué qu'une fausse manœuvre aurait laissé tomber de quelque 
hauteur que ce soit, sera immédiatement sondé au marteau dans toutes les parties et il sera rebuté 
si cette épreuve ne donne pas un résultat absolument probant. 

6.4 Pose des canalisations en tranchée 

6.4.1 Tranchée, fond de fouille 

Par dérogation au premier alinéa de l'article 5.4.3.1 du fascicule 70 du C.C.T.G., le fond de fouille 
est arasé à 0.15 m en dessous de la génératrice inférieure extérieure du tuyau. 
 
En cas d'utilisation du sol en place comme lit de pose, on inscrira préalablement la surface de pose 
dans le sol. 
 
Lorsque le fond de tranchée est constitué de sols cohérents (loess, argile) réutilisables, il convient 
de maintenir une couche de protection pour éviter qu'un apport d'eau ne vienne altérer les qualités 
du sol en place. Cette couche ne sera enlevée que lors de la mise en place de la canalisation. 

6.4.2 Lit de pose 

Le lit de pose doit garantir une répartition uniforme des charges dans la zone d'appui. Il y a donc 
lieu de poser les tuyaux de manière à éviter tout appui linéaire ou ponctuel. 
 
Le lit de pose comprend également l'assise décrite à l’article 5.8 du fascicule 70 du CCTG. 
 
Plusieurs types de lits de pose sont possibles en fonction de la qualité des sols et du matériau 
constitutif du tuyau. Pour les tuyaux à comportement rigide, l'angle de pose sera au moins de 120° ; 
pour les tuyaux flexibles, l'angle de pose prévu dans les calculs statiques est de 180°. 
 
Lit de pose sur sol en place 
 
La canalisation peut être posée directement sur des sols sans cohésion lorsque la surface de pose 
est préalablement inscrite dans le sol et de façon à obtenir une surface de contact uniforme sur toute 
la longueur du tuyau et correspondant au tiers de la circonférence. 
 
Cette façon de procéder est valable pour des sols constitués de sables, graviers fins et de graviers 
très sablonneux, avec grains < 20 mm. 
 
Des graviers sablonneux ne sont utilisables que lorsqu'un bon compactage peut être obtenu 
(pourcentage de sable < 15 % ; grains < 20 mm ; coefficient d'hétérogénéité < 10). 
 
Pour les tuyaux flexibles il faut s'assurer que l'angle de pose de 180° prévu dans les calculs statiques 
est effectivement réalisé par le compactage par couches successives jusqu'à la naissance de la 
voûte. 
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Lorsque le sol est cohérent (loess, argile,...) on peut procéder comme ci-dessus lorsque le sol en 
place et le sol servant au bourrage ont la qualité nécessaire pour la réalisation d'un lit de pose. 
En cas de risque de ramollissement du sol on procédera comme précisé ci-après. 
 
Lit de pose avec matériaux de substitution 
 
Lorsque la nature du sol, sa portance, les efforts statiques et dynamiques ne permettent pas 
l'utilisation du sol en place comme lit de pose, il y a lieu de prévoir un lit de pose avec matériaux de 
substitution lequel est également nécessaire lorsque les sols en place contiennent de gros graviers, 
des pierres, des sols durs et rocheux. Dans ce cas, il y a lieu de décaisser plus profondément la 
tranchée et d'y rapporter un lit de pose.  
 
Le choix de la granulométrie des matériaux est fonction des caractéristiques du tuyau (dimension - 
matériau). L'épaisseur après damage du lit rapporté sous la génératrice inférieure du tuyau sera 
égale au 1/4 du diamètre nominal avec un minimum de 0,15 m. 
 
Pour atteindre l'objectif tel que défini ci-dessus (angle de pose au moins égal à 120°), on évitera le 
recours à des concassés divers pour pose de canalisation en P.V.C. 
 
En cas de risque de contamination du lit de pose par un fond de fouille comportant un sol instable, 
on mettra en place un géotextile anti contaminant d'un poids au mètre carré d'au moins 200 g. 
 
De même, lorsqu'il y a risque d'entraînement de fines de la couche d'enrobage ou de remblai vers 
le lit de pose, un géotextile du même poids que ci-dessus arrêtera cet entraînement. 
 
Si le fond de fouille est de très mauvaise qualité (vases, etc.) une sous couche complémentaire en 
gravillons 0/15 ou 0/25 dont l'épaisseur sera définie par le maître d'œuvre viendra compléter l'assise 
de la canalisation. 

6.4.3 Enrobage des canalisations  

L’entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre les dispositions prévues suivant les 
résultats de la planche de convenance. 

6.4.4 Mise en place des canalisations en tranchées 

La pose des canalisations sera faite uniquement au laser. 

6.5 Construction des ouvrages  

6.5.1 Généralités 

Par stipulation différente à l’article 5.5.1 du fascicule 70 du CCTG, il est rappelé que l’entrepreneur 
doit établir et remettre au visa du maître d’œuvre, les plans d’exécution des ouvrages, les 
spécifications techniques détaillées, les notes de calcul, et études de détail. 

6.5.2 Regards de visite 

L'article 5.5.2 du fascicule 70 du C.C.T.G. est complété par les articles suivants : 
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Champ d'application 
 
Le présent se rapporte à la construction de regards de visite sur canalisations d'assainissement et 
à la construction d'ouvrages annexes. Les regards, préfabriqués ou coulés sur place, permettent 
l'aération ou l'évacuation de l'air, le contrôle et le nettoyage des canalisations ; les ouvrages annexes 
s'entendent au sens du chapitre VI de la circulaire INT 77.284 du 22 juin 1977 - Instruction technique 
relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations. 
 
Emplacement des regards - dispositions hydrauliques générales 
 
Des regards sont obligatoirement placés aux changements de direction, de diamètre des 
canalisations, de pente, aux jonctions de canalisations secondaires. 
 
Des changements de direction supérieure à 80° dans un seul regard sont à proscrire pour les 
collecteurs de diamètre supérieur à 500 mm. On préférera alors la répartition des changements sur 
deux regards ou s'agissant de tuyaux visitables, un ouvrage courbe de raccordement (avec rayon 
d'au moins 15 m, exceptionnellement 12 m). 
 
Définitions 
 
Le regard se compose d'une embase, d'une partie médiane, d'une partie supérieure, d'un tampon 
de fermeture avec son cadre. 
 
L'embase comprend : 

▪ une dalle de fond armée ou non, assise sur un coude de propreté, 
▪ une cunette permettant un raccordement hydraulique harmonieux, 
▪ des banquettes, 
▪ des piédroits, 
▪ des collets mobiles ou manchons de raccordement, 
▪ éventuellement une dalle de couverture en béton armé. 

 
Cette embase peut être coulée sur place, soit préfabriquée en usine. 
 
La partie médiane comprend une cheminée en éléments préfabriqués. Le joint entre éléments sera 
constitué par un joint étanche glissant auto-lubrifié en caoutchouc s'adaptant dans le profil 
d'emboîtement conçu à cet effet. 
 
La partie supérieure comprend : 

▪ soit un tronc de cône armé présentant une ouverture au sommet de 0.80 m complété par une 
couronne en béton armé dans laquelle sera scellé le tampon, 

▪ soit une tête réductrice ou botte conique renforcée, la partie supérieure étant profilée pour 
l'adaptation du tampon ou une rehausse sous cadre, 

▪ soit une dalle réductrice renforcée. 
 
Dimensionnement et types de regards 
 
Les regards peuvent être construits en éléments circulaires préfabriqués de diamètre 0.80 m pour 
des collecteurs ayant un diamètre inférieur ou égal à 600 mm. 
 
Cunettes - banquettes 
 
Le raccordement des bouches d'égout aux regards est préconisé. Ce raccordement se fera 
préférentiellement au niveau des banquettes. 
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Liaison souple entre collecteurs et regards 
 
Pour assurer une liaison parfaitement étanche et souple entre collecteurs et regards ou autres 
ouvrages notamment en cas de risque de tassement différentiel provoquant des cisaillements, il 
conviendra de respecter les prescriptions suivantes : 
 
- Pose normale : 
La liaison étanche à joints souples est la règle. Elle est bien assurée par les fonds de regards 
préfabriqués. Pour les regards coulés sur place les liaisons souples aux traversées de parois seront 
assurées par des manchons de scellement, des adaptateurs ou pour les canalisations en béton, des 
collets-béton mobiles munis de joints toriques. 
 
- Pose améliorée : 
Lorsque des tassements importants sont à craindre, compte-tenu de l'état du sol, le maître d'œuvre 
peut prescrire, après constatation effectuée sur chantier, une pose améliorée dans laquelle de courts 
tronçons de collecteur équipent l'entrée et la sortie des regards ou ouvrages. 
 
Tampons 
 
Le dispositif d'accès au regard de visite sera réalisé à partir d'un tampon et cadre rond d'ouverture 
utile minimum de 600 mm. Les regards sont munis de tampon de recouvrement en fonte ductile avec 
fermeture à charnière sous chaussée.  
 
Echelons 
 
Sans objet. 
 
Regards avec chute 
 
La chute comportera, en tant que de besoin, un dispositif brise-charge, pour éviter toute érosion 
excessive des ouvrages. Une protection des fonds plats par pose de pavés en granit peut être 
utilement prévue. 
 
L'accès à ce type de regard s'effectuera de façon déportée lorsque la hauteur de chute excédera 50 
cm ou lorsque la disposition de cette chute ne permet pas un accès normal au fond du regard, à 
l'abri de la déverse des eaux. 
 
Etanchéité 
 
Les regards seront étanches du fait de la présence d’eau probable en fond fouille sur la zone de 
travaux. 
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6.5.3 Bouches d'égout ou avaloirs de rue 

Le branchement des bouches d'égout ou avaloirs est réalisé par une canalisation en polypropylène 
de diamètre 160 et raccordés au réseau béton propre à la collecte des eaux pluviales 

6.5.4 Conditions d’exécution des bétons, des mortiers, chapes et enduits. 

Désignation des mortiers et bétons 
 

Dénomination 
ou symboles 

Dosage pour 1 m3 Emploi 

 Pour les mortiers  

M 20 300 kg de ciment - CPJ-
CEM II/B 

Mortier ordinaire pour maçonnerie 

M 30 400 kg de ciment CPJ-
CEM II/B 

Mortier de pose des éléments d'ouvrages. 
Enduits et chapes ordinaires. Joints des 
bordures de trottoirs et des éléments de 
caniveaux. 

M 30 500 kg de ciment CPJ-
CEM II/B 

Mortier de scellement des éléments de réseau, 
de carrelage. Enduits et chapes étanches. 

 Pour les bétons  

Béton B 16 
P 0/40 

150 kg de ciment CLK-
CEM III/C 

Béton courant de propreté 

Béton B 20 
P 0/25 

250 kg de ciment CLK-
CEM III/C 

Béton courant pour massifs de butée, de calage 
et d'ancrage, pour enrobage et lit de pose des 
canalisations et fourreaux. Béton pour fondations 
de caniveaux et de bordures 

Béton B 25 
P 0/25 

350 kg de ciment CLK-
CEM III/C 

Béton courant non armé pour radiers et parois 
des ouvrages, pour massifs de pose des têtes de 
bouches à clé. 

Béton B 25 
P 0/25 

350 kg de ciment CPA-
CEM/I ou II A ou B 

Béton courant armé, à simple armature, pour 
radiers et petits ouvrages. 

Béton B 30 
P 0/25 

400 kg de ciment CPA-
CEM/I ou II A ou B 

Béton de qualité, armé, pour dalles, radiers et 
parois d'ouvrages. 

 
Transport et mise en œuvre des bétons 
 
Ils seront effectués conformément aux stipulations du fascicule 65 A du C.C.T.G. 
 
Exécution des enduits 
 
Les enduits et chapes au mortier de ciment auront une épaisseur de 2 cm et seront réalisés en 2 
couches à joints alternés. 
 
Tous les angles rentrants ou saillants des enduits étanches seront arrondis suivant une courbe de 
0,02 m de rayon au moins. 
 
Coffrages 
 
Les radiers et les parois intérieures des ouvrages seront traités comme parements soignés. 
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Conditions d'exécution 
 
Il est rappelé à l’entrepreneur qu’il est tenu de soumettre au visa du maître d'œuvre, au moins UN 
mois avant le commencement d'exécution de l'ouvrage, les plans de ferraillage et les programmes 
de bétonnage, le plan de coffrage, en précisant les dispositions prévues pour la vibration, les 
reprises de bétonnage, la protection par temps froid ou chaud, l'étanchéité des joints de reprise, le 
décoffrage... 

6.6 Implantation des ouvrages de contrôle et de visite 

6.6.1 Implantation des regards assainissement 

L’implantation définitive des regards est définie lors du piquetage général en fonction du type de 
regard mis en œuvre et des contraintes particulières d’exécution du chantier. 

6.6.2 Changement de direction 

L’entreprise veillera lors de l’implantation à prévoir autant que possible l’utilisation d’éléments de 
fond de regard à cunette incorporée d’angles standard (1/4, 1/8, etc.) 

6.6.3 Accompagnement de chute 

Toutes les chutes au-delà de 50 cm devront être confectionnées avec un système 
d’accompagnement, voir schéma suivant : 

 
 

6.7 Réalisation des branchements 

6.7.1 Exécution des branchements 

Le nombre et l'implantation définitifs des branchements seront donnés sur place par le maître 
d'œuvre après concertation avec les riverains, le maître d’ouvrage ou le fermier. 
 
D'une manière générale, tous les perçages de collecteurs, regards, boîtes de branchements seront 
effectués par fraisage au diamètre approprié. Les joints seront souples et réalisés conformément à 
l’annexe 1 du fascicule 70 du CCTG. 
 

Té / Culotte de 

branchement 

Regard de visite 

Coude 
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En tout état de cause l’entrepreneur devra rendre le secteur d’intervention, dans l’état dans 
lequel ils l’ont trouvé – il ne pourra en aucun cas arguer d’un prix nouveau pour cette 
prestation. Cette dernière sera rémunérée forfaitairement et prendra en compte les 
branchements faciles à raccorder jusqu’aux plus délicats à installer  
 

6.7.2 Raccordement des bouches d'égout ou avaloirs  

Il est précisé que les branchements auront un diamètre nominal de 160 mm, qu’ils auront une pente 
comprise entre 0,03 et 0,10 m par mètre, et seront raccordés au collecteur avec un angle maximum 
de 60°. 

6.7.3 Raccordement des boîtes de branchement latérales 

Les dispositions précisées à l’article 5.7 du fascicule 70 du CCTG sont applicables aux 
raccordements des boîtes latérales à l'exception de celles relatives au raccordement d’un 
branchement dans le corps même d'un regard de visite, ce raccordement ne pouvant s’effectuer 
qu'à la partie inférieure du regard de visite. Exceptionnellement et sous réserve de l’accord du maître 
d’œuvre, le raccordement pourra se faire dans la partie supérieure. 
 
Les boîtes de branchement latérales seront reliées au collecteur principal par un tuyau de 160 mm 
de diamètre nominal pour les eaux pluviales et par un tuyau de 160 mm pour les eaux vannes. La 
pente sera dans toute la mesure du possible supérieure à 3%. Le raccordement au réseau principal 
pourra se faire par culotte ou coquille. L'ouverture sur le collecteur sera obligatoirement effectuée 
par fraisage. 
 
Le raccordement des boîtes de branchement pourra en outre être réalisé à l'aide des dispositifs 
suivants :  
 

▪ culottes à joints élastomères à poser en même temps que la canalisation principale. 
▪ raccord à plaquettes ou tulipes. 
▪ emboîtement dans un orifice réalisé en usine et muni d'un joint élastomère pour les 

canalisations en béton. 
▪ selle de branchements avec mise en place d'un joint élastomère dans un orifice réalisé par 

une carotteuse sur les tuyaux béton de diamètre supérieur à 0,30 m. 
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6.8 Remblaiement 

 

L'entrepreneur soumettra à l'agrément du maître d'œuvre le plan du mouvement des terres en 
fonction de la planche de convenance définie au chapitre 4. 
 

Chaussée

Partie 

supérieure

de remblai

Partie 

inférieure 

de remblai

0
,2

0 zone 
zon

e de 

pos

e  
 
 

Remblayage sous chaussée communale : 

 

 

 

 
L'article 5.8 du fascicule 70 du C.C.T.G. est complété comme suit : 
 
Le remblayage doit garantir la stabilité du réseau enterré et celle des terrains adjacents, ainsi que 
la réutilisation de la surface à l'état initial. Le remblayage s'effectue au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux ; le remblai est mis en place par couches successives et compactées au 
fur et à mesure à l'aide d'engins appropriés. Les blindages seront retirés au fur et à mesure du 
remblaiement conformément à l’article 3 du présent CCTP, les vides seront soigneusement comblés. 
 
La terminologie employée ci-après correspond au schéma ci-dessus qui se substitue à celui de l' 5.8 
du fascicule 70 du C.C.T.G. 

 

Zone de 
pose 
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Les matériaux utilisables en remblayage et à l'enrobage sont précisés à l’article 2 du présent CCTP, 
et suivant les directives du document « Guide Technique de Remblayage des tranchées et de 
Réfection des Chaussées » (Ministère de l’Equipement, édité par le Setra en mai 1994). 
 
En tout état de cause, le remblaiement de fouille se fera jusqu’au niveau 0 du TN, afin de 
rendre carrossable la zone de chantier. Un décaissement des déblais sera réalisé sur une 
hauteur correspondant à la couche associée à la structure de chaussée en 0/20, lors de la 
phase de réfection des enrobés. 

6.8.1 Objectifs de densification  

Ils sont sélectionnés parmi les quatre objectifs utilisés en technique routière. Les définitions ci-après 
stipulent des exigences en masse volumique sèche moyenne de la couche et en masse volumique 
en fond de couche. 
 
Les références sont : 
 
▪ l'OPTIMUM PROCTOR NORMAL (OPN) pour les remblais normaux, 
▪ l'OPTIMUM PROCTOR MODIFIE (OPM) pour les corps de chaussée. 
 
Lorsque la granulométrie des matériaux ne permet pas la référence à l'essai Proctor, l'objectif sera 
défini par la densité définie lors de l'épreuve de convenance, servant de référence à l'essai 
pénétrométrique. 
Les exigences en fonction du niveau de densification sont les suivantes : 
 
Niveau Q4 
 
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 95 % de la masse volumique de référence à 
l'Optimum Proctor Normal (OPN)*. 
 
Masse volumique en fond de couche : 92 % de la masse volumique de référence à l'Optimum Proctor 
Normal (OPN)*. 
* Dans le cas des matériaux où l'essai est réalisable. 
 
Niveau Q3  
 
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 98.5 % de la masse volumique de référence à 
l'Optimum Proctor Normal (OPN). 
 
Masse volumique en fond de couche : 96 % de la masse volumique de référence à l'Optimum Proctor 
Normal (OPN). 
Niveau Q2 
 
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 97 % de la masse volumique de référence à 
l'Optimum Proctor Modifié (OPM). 
 
Masse volumique en fond de couche : 95 % de la masse volumique de référence à l'Optimum Proctor 
Modifié (OPM). 
 
Les conditions de mise en œuvre (épaisseur des couches, matériels de compactage, nombre de 
passes) permettant d'atteindre les niveaux désirés sont définies à partir de l'identification 
géotechnique du matériau de remblai et confirmées, si nécessaire, lors de la réalisation d'une 
planche de convenance avant début des travaux. 
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L'article 5.8.2 du fascicule 70 du C.C.T.G. est complété comme suit : Les objectifs de densification 
définis ci-avant sont, pour chaque couche, les suivants (adapté du « Guide Technique de 
Remblayage des Tranchées et de Réfection des Chaussées ») : 
 
Cas type I : relatif aux tranchées sous chaussées 
 

  Structure de chaussée

  Partie supérieure de remblai

  Remblai

  Enrobage

  Lit de pose

q2

q3

q4

q4

 
 

Cas type II : relatif aux tranchées sous trottoir ou accotement 
 

0,15   revêtement superficiel
mini

  Partie supérieure de remblai

  Remblai

  Enrobage

  Lit de pose

q3

q4

q4

 
 

Cas type III : relatif aux tranchées sous espace vert ou terrain agricole 
 

0,2 m   Terre végétale

environ

  Partie supérieure de remblai

  Remblai

  Enrobage

  Lit de pose

q4

 
Exécution de l’enrobage 
 
L’enrobage de la canalisation jusqu’à une hauteur de 0,20 m au-dessus de l’extrados de la 
canalisation est à distinguer du remblai au-dessus de cette zone. 
 
Le remblayage hydraulique n’est à utiliser qu’exceptionnellement et seulement lorsque le sol - sans 
cohésion - s’y prête. A proscrire en tout cas pour les sables fins et dans la zone d’enrobage. 
 
Les matériaux d’enrobage seront compactés avec des engins légers de part et d’autre de la 
canalisation jusqu’à une hauteur de 0,2 mètres au-dessus de l’extrados, en respectant la distance 
minimale « d » compacteur-canalisation (cf le « Guide Technique de Remblayage des Tranchées et 
de Réfection des Chaussées »). 
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6.8.2 Exécution du remblai proprement dit 

L’obtention de l’objectif de densification (Q4) défini ci-avant est examiné en début de chantier au 
moyen des épreuves de convenance, lorsqu’il est prévu de réutiliser les matériaux de déblai. 
Lorsqu’il est prévu une substitution avec des matériaux dont les caractéristiques d’identification, de 
compactage et de caractéristiques pénétrométriques connues, les modalités de compactage feront 
référence au « Guide Technique de Remblayage des Tranchées et de Réfection des Chaussées » 
page 20, 21, 39, 40 et annexe 4 (matériels). Ces références seront également utilisées en remblai. 
Dans les autres cas, il sera procédé à la réalisation d’une planche de convenance. 

6.8.3 Exécution des finitions et remises en état 

Réfection provisoire des chaussées, trottoirs et accotements 
 
La réfection provisoire sera réalisée, sauf ordre contraire du Maître d'Œuvre, entre bords de fouille 
non remaniés, par remplissage de la partie supérieure de la tranchée par des matériaux 
soigneusement compactés et réglés au niveau initial. Les matériaux à mettre en œuvre 
provisoirement sont compris dans le prix de réfection des fouilles. 
 
L’entrepreneur aura également à sa charge les réfections de voirie provisoires, à l’aide d’un 
revêtement stabilisé spécifique, type bicouche ou autre, dans le cas où l’une de ses phases 
de travaux ne devrait pas être terminé à l’approche d’un arrêt de chantier conséquent (congé 
annuel de fin d’année) ou si la commune concernée décide d’entamer à courts termes des 
travaux de voirie.  
 
Réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements 
La réfection définitive sera réalisée sur la largeur réelle dégradée par les travaux. Elle comprend le 
décaissement nécessaire à la constitution de la chaussée, du trottoir ou de l’accotement, après 
nouveau sciage soigné des bords de fouille si nécessaire. 
 
En ce qui concerne les revêtements en matériaux enrobés, l’entreprise devra outre la couche de 
base en grave 0/20 ou 0/31.5 avec imprégnation, reconstituer un tapis en matériaux enrobés. Les 
joints de fermeture seront également pris en charge par l’entreprise dans cette prestation. 
 
On notera que dans le cas d’une chaussée reprise sur sa totalité et dépourvue d’aménagements 
spécifiques, tels que trottoirs revêtus avec arrêt par bordures, l’entrepreneur aura à sa charge la 
mise en place de longrine afin de délimiter l’espace public de l’espace privé, et notamment au niveau 
des entrées de propriété 
 
La prestation de réfection proprement dite comprend également la mise à niveau des bouches à clé 
et tampons rencontrés, ainsi que le marquage au sol touché par l’étendu du chantier  

6.9 Autocontroles par l'entreprise 

 
Les Entreprises indiqueront dans sa proposition les moyens qu'elle met en œuvre (internes ou sous-
traitance) pour assurer le contrôle de qualité des opérations de remblaiement et de compactage.  
 
L’entrepreneur réalise à leurs frais, sans rémunération particulières, au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier, un suivi et des essais au titre de l'autocontrôle. 
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Ses propositions, les moyens et méthodes retenus pour effectuer cet autocontrôle. Ils veilleront en 
particulier, par l'encadrement du chantier au respect des conditions de pose, de remblaiement, et 
de compactages définis ci-dessus. 
 
Les essais d'étanchéité réalisés au titre de l'autocontrôlé devront respecter le protocole agence de 
l’eau "Rhin - Meuse" en vigueur. 
 
L'attention de l'Entreprise est attirée sur le fait que c'est ce dernier qui est utilisé par les organismes 
de contrôle. 
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7 ESSAIS - MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS - RECEPTION 

 

 
Les essais de réception ont pour objectif de contrôler la qualité d'exécution des travaux 
conformément à l'article 7 de l'arrêté du 22 Juin 2007 du ministère de l’Écologie, du Développement 
et de l’Aménagement Durables (J.O. du 14/07/2007) ; ou toute autre texte amené à le remplacer. 
Les essais de réception ne sont pas réalisés pour le compte de l’Entreprise, mais pour celui du 
Maître d'Ouvrage. 
 
Ils seront réalisés sur la base notamment du fascicule 70, du Cahier des Clauses Techniques 
Générales, du guide d'accréditation COFRAC (TSM n°9-2005) et de la note d'application du 
fascicule 70 de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (Contrôle et réception des réseaux d’assainissement). 
L’Entreprise doivent laisser libre accès à tout organisme de contrôle mandaté par le Maître de 
l'Ouvrage. 
 
Les essais de compactage seront réalisés selon la norme XP P 94-063 : 
Sols : Reconnaissance et essais Contrôle de la qualité du compactage - Méthode au pénétromètre 
dynamique à énergie constante. 
 
L’ordre préconisé des essais est le suivant : 
 

1. compactage 
2. test visuel ou télévisuel après vérification des conditions d’écoulement 
3. étanchéité. 
 

Le curage est réalisé dans la mesure du possible, en régie propre par la CCRG. 
 
La réception est conditionnée à la présentation des résultats d'essais comportant 
 
- des tests de qualité du compactage, 
- des tests d'étanchéité des collecteurs et regards, 
- une inspection télévisuelle. 
 
Réalisation des essais - Organismes de contrôle 
 
Par dérogation à l'article 6.1 du CCTG et selon la demande du maître d’ouvrage, les contrôles 
préalables à la réception des travaux sont effectués par un organisme indépendant et font l'objet 
d'un marché séparé du marché de maîtrise d'oeuvre et du marché de travaux. 
 
Les essais de réception conformes sont pris en charge par le Maître d'Ouvrage. 
 
Les essais non concluants, à savoir essais de compactage, essais d'étanchéité à l'eau, inspection 
télévisée ayant révélé des désordres graves ou rendus impossibles par l'état de la canalisation 
(branchements pénétrants ou présence de matériaux divers) du fait de l’entrepreneur soit réglés par 
le Maître d'Ouvrage mais imputés aux Entreprises par réfaction sur le décompte définitif. Les frais 
éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des malfaçons, sont également 
imputés à l’Entrepreneur ainsi que les contres essais. 
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7.1 ESSAIS DE COMPACTAGE 

 
Se référer à la norme d’application du fascicule 70 du CCTG relatif aux ouvrages d’assainissement 
édité par l’agence de l’eau Rhin-Meuse en juin 2006. 
 
L’Entreprise effectuera à leurs frais, sans rémunération particulière des essais de compactage au 
titre de l'autocontrôle. Il est toutefois précisé que les essais réalisés par l'organisme de contrôle 
seront effectués au fur et à mesure de l'avancement du chantier et communiqué à l’Entreprise par 
le Maître d'Œuvre. Ce dernier indiquera, en cas d'essais non concluants : 
 
- les mesures à prendre sur le tronçon testé, 
- les adaptations nécessaires (choix des matériaux, modalités de compactage) pour la poursuite du 
chantier. 
 
Un essai au moins est effectué après remblayage et avant les essais d'étanchéité sur chaque 
tronçon délimité par deux regards et au minimum tous les 30 m en écoulement gravitaire. Les 
sections contrôlées se situent en dehors de la zone d'influence du regard à une distance égale en 
principe au tiers de la longueur du tronçon. Un essai minimum, tous les 100 mètres, est exécuté sur 
les tronçons en écoulement sous pression. 
 
Les essais seront impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (+ 50 cm sous le lit de 
pose compris). 
En cas d'essais non concluants, le Maître d'œuvre ordonne de procéder à la réfection du remblai de 
la zone ou du tronçon testé et, le cas échéant, de la couche d'enrobage. Il est procédé à un nouvel 
essai après remblaiement. 
 
Les valeurs de référence sont fournies par le Maître d'œuvre pour chaque classe de matériau 
identifié. 
Elles correspondent, en fonction des objectifs (Q4 et Q3) : 
* Sur les petits chantiers sans épreuve de convenance et pour les matériaux d'apport suffisamment 
connus, aux mesures réalisées sur des planches de matériaux comparables ou aux mesures 
effectuées en fosse expérimentale pour le matériau identifié (ordre de grandeurs), 
* sur les chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le site 
en application de l'article xx du CCTP. 
 

7.2 EPREUVES D'ETANCHEITE : 

 
Se référer à la norme d’application du fascicule 70 du CCTG relatif aux ouvrages d’assainissement 
édité par l’agence de l’eau Rhin-Meuse en juin 2006. 
 

7.3 ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION - MISE EN ROUTE, RECEPTION 

7.3.1 Constat d’achèvement de la construction 

Le titulaire concerné, informe le Maître d’Ouvrage, par lettre recommandée, de l’achèvement de la 
construction des ouvrages. 
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Il est alors procédé, dans un délai de quinze jours ouvrables, à une visite des installations en vue 
de vérifier leur bonne exécution et leur conformité au projet. A l’issue de cette visite, il est dressé 
sans délai un procès-verbal constatant l’achèvement de la construction. Le cas échéant, celui-ci 
mentionne les omissions, imperfections ou malfaçons constatées. L’ordre de service constatant 
l’achèvement de la construction prescrit le délai dans lequel le titulaire est tenu d’exécuter ou de 
terminer les travaux incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons. Ce délai ne saurait 
en aucun cas dépasser la date contractuelle de réception. 
 
Le constat d’achèvement de construction des ouvrages et l’autorisation de mise en fonctionnement 
seront notifiés à l’Entrepreneur par ordre de service. 
 
En aucun cas, le constat d’achèvement de construction des ouvrages ne pourra être assimilé 
à une réception. 
 
Si au cours de la visite il est constaté que l’installation ne peut fonctionner normalement, il sera 
seulement dressé un procès-verbal de la réunion. Il appartiendra à l’Entrepreneur de remédier aux 
défauts constatés et de reprendre la procédure de demande de constat d’achèvement de la 
construction. 

7.3.2 Réception 

La réception sera prononcée à l’issue d’une période continue minimale d’observation de 30 jours, si 
les conditions de réception sont satisfaisantes. 
La réception sera prononcée par le Maître d'Ouvrage si les conditions suivantes sont respectées : 

− toutes les réserves émises sur le constat d'achèvement de travaux quant à la conformité des 
installations avec le marché de travaux de chaque entreprise ont été levées ; 

− les périodes de mise au point et d'observation ont été menées à leur terme, c'est-à-dire sous 
réserve que les résultats des différents bilans de fonctionnement et contrôles confirment le respect 
de l'ensemble des engagements pris par l’Entreprise ; 

− le fonctionnement de l’ouvrage n'a révélé ni défectuosité d'ordre hydraulique, mécanique ou 
électrique, ni difficulté d'exploitation ; 

− un avis favorable est donné par les divers organismes indépendants et agréés intervenants dans 
le cadre de ce marché (contrôle technique, contrôle des installations électriques, contrôle sécurité 
des installations ...) ; 

− il est remis au coordinateur SPS les éléments nécessaires à la constitution du DIUO ; 

− il est remis au Maître d’œuvre le dossier de récolement prévu. 
 
Si à l’issue de la période d’observation, la réception ne peut être prononcée, il en sera dressé procès-
verbal notifié à l’Entrepreneur concerné, par ordre de service. Il appartiendra à l’Entrepreneur de 
remédier aux éventuels défauts et de reprendre la procédure à partir d’une nouvelle période de mise 
au point. 
 
A partir de la date de réception, le Maître d'Ouvrage prend la responsabilité de la conduite et de 
l'entretien de l'installation et l'Entrepreneur peut alors retirer son personnel sous condition, jusqu'à 
la fin du délai de garantie, de son retour immédiat sur demande motivée du Maître d'Ouvrage. 
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7.4 DELAI DE GARANTIE 

 
Le délai de garantie expirera 1 (UN) an après la date d'effet de la réception. 
 
Durant cette période, l'entretien et l'exploitation des installations seront entièrement à la charge du 
Maître de l'Ouvrage. 
 
L’Entrepreneur devra, à ses frais, en cas d'anomalie ou d'irrégularité prolongée de fonctionnement, 
détacher l'agent qualifié pour en étudier l'origine et apporter toute modification reconnue nécessaire. 
 
L'Entrepreneur concerné restera responsable des installations jusqu'à l'expiration du délai de 
garantie.  Cette responsabilité entraînera la remise en état ou le remplacement de toutes parties 
d'ouvrages ou de toutes pièces qui seraient reconnues défectueuses, soit par vice de construction, 
défaut de matière ou de pose, soit par insuffisance dans les dimensions ou la puissance. 
 
En revanche, l’Entrepreneur n’est pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement 
défectueux d'appareils qui seraient la conséquence d'erreurs matérielles ou de fausses manœuvres 
du personnel chargé de la conduite des installations, ou de malveillance, ou de tout autre cas de 
force majeure régulièrement constaté. 
 
L’Entrepreneur assumeront, en outre, pendant DIX (10) ans, à partir de la réception, la responsabilité 
prévue aux articles 1792 et 2270 du Code Civil. 

7.5 CLAUSES DE SAUVEGARDE 

 
Les dérogations suivantes sont apportées au présent C.C.T.P. lorsque par le fait du Maître d'Ouvrage 
(défaut de branchement électrique au réseau, etc.), la mise au point, la période d’observation et la 
réception ne peuvent être effectuées conformément aux prescriptions des articles correspondants 
du présent C.C.T.P. 
 
Chaque Entrepreneur reste tenu d'assurer la mise en service de l’installation aux conditions du 
présent C.C.T.P., sauf droit à indemnité pour les charges extra-contractuelles qui pourraient résulter 
pour lui de cette prolongation du délai d'exécution. 

7.6 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 

 
Chaque Entrepreneur fournira en 4 exemplaires plus 2 reproductibles papiers, l’ensemble des plans 
de récolement (plans d’exécution, plans d’ensemble, plans des réseaux avec équipements, etc.…), 
notes de calcul des ouvrages exécutés, notes de chantier… 
 
Chaque Entrepreneur devra également en 5 exemplaires la totalité des notices techniques des 
équipements installés comportant les caractéristiques des appareillages et précisant les mesures 
d’entretien / maintenance à assurer sur ces équipements et revêtement. 

7.7 DOSSIER DE RECOLEMENT : 

 
L’Entrepreneur sont tenus de fournir des plans de récolement du réseau à une échelle 1/500° et 
1/200° sur fond cadastral (avec topographie du terrain) fourni par le Maître d’ouvrage. Ce plan devra 
être au format ".DXF" ou ".DWG", compatible avec les logiciels du Maître d’Ouvrage et projeté selon 
les coordonnées de la projection française « RGF93 CC48 ». 
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Devront apparaître : 
 
- les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales : nature, diamètre, pente... 
- le réseau d’eau potable : nature, diamètre 
- les réseaux secs : nature, diamètre, 
- les regards et ouvrages divers : nature, diamètre, 
- les branchements : nature, diamètre, 
- les limites de voirie. 
 
Chaque calque se rapportera à un type d’élément graphique et devra être identifié clairement : 
 
ex : un calque pour le filaire du réseau nommé RESEAU_EU,  RESEAU_EP, RESEAU_AEP,  
un calque pour le diamètre du réseau nommé DIAM_RESEAU_EU / EP / AEP,  
un calque pour la nature du réseau nommé NAT_RESEAU_EU ou EP ; etc... 
en prenant soin de bien différencier les réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable. 
 
Chaque calque se rapportera à un type d’élément graphique et devra être identifié clairement : 
 
ex : un calque pour le filaire du réseau nommé RESEAU_EU / EP / AEP,  
un calque pour le diamètre du réseau nommé DIAM_RESEAU_EU / EP /AEP,  
un calque pour la nature du réseau nommé NAT_RESEAU_EU / EP / AEP, etc... 
en prenant soin de bien différencier les réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable. 
  
Chaque point du réseau devra être référencé par : 
 
- sa cote fil d’eau en N.G.F., 
- la hauteur de l’ouvrage en mètre (entre TN et fil d’eau), 
- le regard le plus proche : fil d’eau en NGF, hauteur par rapport au TN, 
- le branchement : fil d’eau, hauteur par rapport au TN, 
- la triangulation du branchement. 
 
La position réelle des réseaux souterrains doit être relevée tranchée ouverte. 
Les dossiers de récolement seront remis en 3 exemplaires papier + 2 supports numériques (3 
exemplaires + 1 support numérique au Maître d'ouvrage, 1 support numérique au Maître d'œuvre), 
au moins 2 semaines avant la date de réception. 
 
 

 
 
Dressé par le Maître d’œuvre        Lu et accepté 
 
A Nancy            A 
 
Le 18/06/2026           Le 
 
Rudy GONZALEZ – Responsable Activité Grand Est   L’Entrepreneur 
 


