
Obligations et responsabilités de Le Titulaire 
Stabilité des ouvrages, portance des sols et sécurisation des moyens 
d’accès 
A chaque étape du chantier, l’Entreprise devra réaliser les sondages ou vérifications pour 
s’assurer des portances des engins, des personnes et de la stabilité des ouvrages avec points 
d’arrêts. 
 
Toutes les données d’entrées nécessaires aux calculs sont à la charge du Titulaire. Il pourra se 
faire assister d’un bureau d’études si nécessaire. 
 
L’Entreprise devra également s’assurer de la sécurisation des accès et des plateformes (garde-
de-corps, état des passerelles, …) des différents bâtiments avant tout passage d’opérateurs. 

Etudes préalables et modes opératoires 
Les dispositions prévues dans le présent C.C.T.P. sont données à titre indicatif sans tenir compte 
des moyens propres à chaque entreprise. 
 
La méthode de protection des lieux est laissée à l’initiative de l’Entreprise. 
Le Titulaire devra préciser le mode opératoire qu'il prévoit pour les protections qui seront mises 
en place pour assurer la sécurité des piétons, des constructions voisines et des véhicules 
circulant à proximité immédiate des travaux de déconstruction. 
 
Pour la déconstruction, il sera privilégié l’emploi d’engins et d’outils hydrauliques. 
Les déconstructions par grandes sapes, à l’explosif ou par tout autre moyen de 
déconstruction lourde (foudroyage, vérinage, …) sont prohibées afin de préserver la stabilité 
du milieu environnant et éviter toute vibration pouvant se répercuter aux structures 
contiguës. 

Conservation des ouvrages existants 
Le Titulaire prendra toutes précautions pour ne pas causer de dégradations aux structures 
(bâtiments, voiries, …) et équipements situés à proximité du chantier. Il devra mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires à leur protection vis-à-vis d'éventuelles chutes de 
blocs, notamment lors des déconstructions, et les préciser dans les études d’exécution. 
Les dégradations mêmes ultérieures pouvant résulter de la non-observation des prescriptions ci-
dessus, seront imputables à Le Titulaire. Il en subira toutes les conséquences au niveau des 
dépenses nécessaires pour la réfection des ouvrages endommagés ou détruits. 
Les conséquences d’éventuels désordres sur la qualité du milieu, la tenue ou l’utilisation 
d’ouvrages et d’infrastructures sur et au voisinage du site seront à supporter par Le Titulaire. 

Protection des réseaux et du mobilier urbain 
L’ensemble des réseaux enterrés ou aériens, n’entrant pas dans le périmètre de la 
déconstruction, sera repéré et protégé. 
D’une manière générale, l’Entreprise prendra toutes les précautions utiles du fait de la présence 
ou de la proximité éventuelle de réseaux existants, aériens ou souterrains, et ne pourra élever 
aucune réclamation à ce sujet. En cas de doute sur l’implantation des réseaux, des fouilles de 
reconnaissance devront être réalisées par ses soins, avec les moyens appropriés. 
 



L’ensemble des réseaux entrants dans l’emprise chantier sera préalablement coupé par le Maître 
d’Ouvrage et les attestations de consignation seront transmises pendant la période de 
préparation. 
  

Garantie et assurance du matériel 
Tout le matériel présent sur le site devra avoir subi et être à jour de tous les contrôles techniques 
et épreuves réglementaires. 
Les procès-verbaux, comptes rendus d’épreuve et certificats d’entretien seront présents sur le 
chantier et pourront être exigés par le Maître d’Œuvre à tout moment. 
De plus, l’ensemble du matériel, cantonnements, véhicules, engins de chantier seront assurés, 
notamment contre le vandalisme et l'incendie. 

Prévention et réduction des nuisances (bruit, poussières, pollutions, 
…) 

Propreté du chantier et de ses abords 
Le Titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions pour assurer : 

• la propreté générale et permanente du chantier et de ses abords ; 

• l’évacuation des eaux conformément à la réglementation. 
 
Le Titulaire précisera dans sa note méthodologique les moyens mis en œuvre pour assurer 
ces points. 
 
Durant les périodes d’intempéries exceptionnelles, les camions pourraient être interdits de 
circulation sur les voies publiques, sauf si des équipements spéciaux sont prévus pour limiter les 
salissures de celles-ci. 
 
Les prix remis par Le Titulaire intègrent toutes les sujétions et notamment celles liées à 
l’évacuation des boues de balayage par des engins de lavage sur les voies publiques et celles 
liées à l’évacuation des eaux de ruissellement susceptibles de s’accumuler temporairement. 
 
Le Titulaire veillera également à éviter toute pollution lors des opérations d’entretien des engins 
de chantier (graissage, complément d’huile, ravitaillement des engins, …) et lors des stockages 
éventuels de carburants sur site. 

Prévention des nuisances sonores 
Le Titulaire devra respecter la législation en matière de nuisance sonore par l’utilisation de 
matériels ayant le moins d’impact sonore possible sur l’Environnement. 
 
Le Titulaire devra respecter les heures de travail figurant dans l’arrêté municipal. En cas de 
livraisons ou d’amenée/repli d’engins ou de matériels, programmés en dehors des horaires 
d’usage, l’Entreprise avertira au minimum 3 jours avant le Maitre d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et 
le CSPS. 
 
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à 
la prévention, au signalement d’incidents graves ou d’accidents ou à la sécurité. 
 



Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l’intérieur du site 
devront répondre aux règlements en vigueur. 
 
 
 
 
 
 

Phase de travaux Identification de la nuisance Mesure préventive 
 
 
 
 
 

Démolition des superstructures 

 
Bruit lié à l'acte de démolir 

Privilégier les outils peu bruyants (pince 

à béton) 

 
 

 
Bruit lié aux impacts au sol 

 
Eviter l'abattage de grandes surfaces 

 
privilégier l'emiettement 

 
 
 
 
 

Démolition des infrastructures 

 
 
 
 
 

Bruits liés à l'acte de démolir 

 
Minimiser l'utilisation du BRH 

Dans la mesure du possible procéder à 

l'extraction des dallages et massifs par 
arrachement 

 
Réduction des blocs par broyage 

 
 

 
Chargement des camions 

 
 

 
Bruit lié à l'impact des gravats dans la benne 

Charger la benne en commencçant par 

les gravats les plus fins 

 
Veiller aux horaires de chargement 

 
 
 
 
 
 
 

Travaux en général, toutes phases 

 
Bruits moteur (machine thermiques) 

Conformité des matériels, mise œuvre 

des carénages prévus 

 
Coups, chocs, impacts 

éviter les chocs et coup inutiles 

(privlégier vissage, serrage … ) 

 
 

 
Bruit de fond de chantier 

Respect des horaires définis par les 

reglementations locales 

Surveillance acoustique du chantier et 

identification, le cas echéant, des pics de 
bruit pour action corrective 

 

Prévention de la pollution atmosphérique 
Le Titulaire limitera la dispersion des poussières dans l’atmosphère et les nuisances olfactives 
(camions bâchés, zone confinée, mise en dépression, pulvérisation d’eau pour le rabattage des 
poussières, …). Le Titulaire devra mettre en place tous les moyens nécessaires pour la parfaite 
garantie de la sécurité du personnel travaillant sur le site, ainsi que celle des piétons. 
Il est interdit d’émettre dans l’atmosphère des fumées épaisses, des buées, des suies, des 
poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d’incommoder le voisinage, 
de nuire à la santé ou à la sécurité publique. 
 



Par ailleurs, tout brûlage à l’air libre est interdit. 
 
Les allées de circulation, les aires de tri, de nettoyage et de stockage, ainsi que les zones 
d'excavation seront aménagées et exploitées de manière à éviter les envols de poussières 
susceptibles d'incommoder l’Environnement. Une pulvérisation d’eau contrôlée sera mise en 
œuvre, le cas échéant. Dans le cas des opérations d’abattage, des arrosages fréquents, voire 
permanents seront nécessaires. 
 
Nous attirons l'attention de Le Titulaire sur les eaux pluviales et les eaux issues de la brumisation. 
Ces dernières sont chargées et devront faire l'objet d'un traitement avant leur rejet vers les 
réseaux, à la charge de Le Titulaire et en accord avec les services gérant les réseaux EU et EP du 
territoire. 
 
Malgré ces précautions, le Maître d’Ouvrage et le Maître d'Œuvre sont susceptibles, en fonction 
des conditions météorologiques (vent et/ou fortes chaleurs), de procéder à des arrêts de chantier 
ou à proscrire temporairement certaines activités afin de limiter un surplus de nuisances pour la 
partie du site maintenue en activité. Ces aléas sont à intégrer dans l’offre de l’Entreprise. La 
brumisation sera adaptée aux conditions météorologiques et aux résultats des mesures 
environnementales. 

Prévention des pollutions accidentelles 
L'Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle 
lors de l’intervention de celle-ci sur site (la responsabilité de l’Entreprise sera engagée en cas de 
pollution accidentelle), en particulier lors des opérations d'entretien des engins de chantier 
(graissage, compléments d'huile, ravitaillement des engins en carburant, ...). 
Si une citerne de carburant est stockée sur site, celle-ci devra impérativement être entreposée 
sur une aire étanche munie d'un système de récupération en cas de fuite ou dans une cuve de 
rétention étanche. 
 
Si Le Titulaire est responsable d’une pollution accidentelle, celui-ci aura à sa charge les travaux 
supplémentaires qui en découleraient (nettoyage des égouts municipaux et départementaux si 
nécessaires, actions correctives, …). 
 
Toutes ces sujétions doivent être prises en compte dans les prix présentés dans la 
décomposition des prix. Le Titulaire intègre ces sujétions dans ses documents d’exécution et 
veille à l’application des dispositions de réduction des nuisances. 
 
En outre, le Titulaire procède à de fréquentes informations de l’ensemble des opérateurs 
présents sur le site et contrôle l’efficacité des dispositifs de réduction des pollutions et des 
nuisances. 
 
D’une façon générale, Le Titulaire prendra toutes les dispositions prévues par la réglementation 
pour éviter les nuisances pour l’Environnement lors des opérations de désamiantage et de 
déconstruction intérieure, de la gestion des déchets du chantier lui-même (boues, eau de lavage 
des engins, gravats, …), lors de la déconstruction des structures (pollutions accidentelles ou 
imprévues, fosses, réseaux, …). 

Vibrations 
Les travaux de déconstruction et de remise en état sont susceptibles de générer des vibrations. 

Afin de limiter les impacts de cette nuisance au regard des contraintes de l’environnement, des 
mesures doivent être mises en œuvre : 



Phase de Travaux Identification de la nuisance Mesure préventive 

 
 

Démolition des 
superstructures 

 

 
Vibrations liées aux impacts au sol 

Eviter l'abattage de grandes surfaces de plancher 

Privilégier l'émiettement 

Préparation des surfaces de réception des bétons 
(surfaces meubles à privilégier) 

 
 

Démolition des 
infrastructures 

 
 

Vibrations générées par l'utilisation 
du Brise Roche Hydraulique (BRH) 

Minimiser l'utilisation du BRH 

Privilégier l'extraction des dallages et fondations par 
arrachement 

A l'approche des zones sensibles, utilisation de BRH à 
faible énergie 

 
Remblaiement 

 

Vibrations générées par l'utilisation 
de compacteurs 

Limiter la puissance des engins de compactage 

Privilégier le compactage par passage 

 

Poussières 
 

Phase de travaux Identification de la nuisance Mesure préventive 
 
 
 
 

Démolition des superstructures 

Poussieres dégagées par le croquage des 

bétons 

 
arrosage des structures au plus haut 

 

 
Poussieres dégagées par la chute des 

bétons au sol 

Mouillage régulier des zones de 

réception des bétons 

Mise en place d'un système de type 

turboram et captation des poussieres 

soulevées 

 
 
 

Chargement des camions 

 

 
poussieres dégagées par le chargement des 

bétons 

Mouillage régulier des stocks de béton 

avant chargement 

Mouillage de la benne avant départ du 

camion 

 
 
 

Sortie des camions du chantier 

 

 
Mouillage des surfaces d'évolution des 

camions en fixation des poussieres 

Mouillage régulier des surfaces 

d'évolution des camions en fication des 

poussieres 

 
Bachage des bennes 

 
 
 

Travaux en général, toutes phases 

 
Poussieres de bétons déposées au sol 

 
Nettoyage régulier du chantier 

 
Coups, chocs, impacts 

 
Mouillage régulier des surfaces 

L’entreprise prévoira également tous les moyens nécessaires à maintenir propres les abords 
du chantier et voies de circulation aux abords. 

• Prévoir à minima 2 brumisateurs durant les phases de démolition des infrastructure et chargement 
des gravats 

Mesure Poussière : 



Dans le cas où, par suite de conditions particulières, les poussières de chantier maintenues 
dans les limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement 
supportable aux occupants des constructions avoisinantes, il pourra être demandé aux 
entrepreneurs de réduire encore le niveau des poussières par des dispositions appropriées 
avec mesures d’empoussièrement justificatives. 

Ces dispositions seraient implicitement comprises dans les prix des marchés. 
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