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7. cloisons, doublages, faux plafonds

L’entreprise répondant au présent lot est réputée avoir pris connaissance de I’ensemble des CCTP, les interfaces entre
le présent lot et les autres lots du marché lorsqu’elles présenteraient des incohérences ou difficultés futures de mise en
ceuvre seront relevées et signalées a I’architecte et toutes sujétions nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages décrit
au présent lot seront prévues. L’entreprise ne pourra pas prétendre a une augmentation de colit de son marché par
méconnaissance des autres lots. Au moment de la réalisation de son offre elle devra intégrer dans son prix toutes les
sujétions nécessaires a la bonne réalisation de ses ouvrages.

L’entreprise prendra également connaissance du lot 0 prescriptions communes, et s’engage a la remise de son offre a
remettre tout au long de la phase travaux les éléments détaillés dans la partic documents a fournir.

généralités

a objet du lot

Le présent lot comprend 1’ensemble des travaux de fourniture, mise en ceuvre et finitions des ouvrages de platrerie,
cloisons et doublages intérieurs, y compris tous accessoires, ossatures, fixations, isolants, bandes, enduits et joints
nécessaires a une parfaite finition préte a peindre.

Les travaux concernent les cloisons de distribution, doublages thermiques et acoustiques, ainsi que les habillages de
gaines et plafonds ponctuels éventuellement prévus aux plans architecte.

b références et normes

Les ouvrages seront exécutés conformément :

» aux DTU 25.41, 25.42 et 25.31 (plaques de platre, doublages et enduits),

* norme NF EN 520 (type H1),

» norme NF EN 13501-2

* aux prescriptions des fabricants,

* aux régles professionnelles en vigueur (CSTB, normes acoustiques et thermiques),

* aux plans d’exécution et détails fournis a la maitrise d’ceuvre.

Les documents fournis par le maitre d’ceuvre (plans et CCTP) ont une valeur indicative et descriptive des ouvrages a
réaliser. Ils ne constituent en aucun cas des documents d’exécution. Il appartient en conséquence a I’entreprise de
vérifier les données fournies, d’établir les plans d’exécution ainsi que I’ensemble des calculs, hypothéses et dispositions
nécessaires a la mise en ceuvre conforme des ouvrages.

¢ matériaux et composants

* Plaques de platre type BA13, hydrofuges (H13) dans les pi¢ces humides, ou spéciales selon usage.

» Ossatures métalliques en profilés galvanisés, conforme aux prescriptions des fabricants.

* Isolants en laine de coton intégrés dans les cloisons et doublages pour isolation phonique et thermique.
* Bandes a joint papier micro-perforé ou armé, enduits de jointoiement et de finition adaptés.

* Fixations par vis auto-foreuses, chevilles ou suspentes selon le support.

d mise en ceuvre

Les cloisons seront montées sur rails et montants métalliques, posés verticalement, avec interposition d’une bande
résiliante en pied et en téte pour limiter la transmission acoustique.

Les plaques seront vissées en quinconce, joints décalés d’un coté a I’autre de la cloison.

Les doublages seront posés collés ou sur ossature métallique, selon la nature du support et 1’exigence d’isolation.

Les joints entre plaques seront traités selon les prescriptions du fabricant, avec deux passes d’enduit et pongage pour
une finition soignée préte a peindre.

Les réservations (prises, interrupteurs, gaines techniques) seront réalisées proprement, sans éclats ni arrachements.

Les renforts seront mis en oeuvre a la demande des autres corps d’état, au droit des ouvrages qui le nécessiteront.

e finitions
Les surfaces seront livrées en finitions soignées, prétes a recevoir les peintures ou revétements.
Les angles saillants recevront des corni¢res métalliques d’angle noyées dans 1’enduit.
Les jonctions avec menuiseries, sols et plafonds seront traitées proprement par joints acryliques ou baguettes d’arrét.
Les percements, trappes ou joints de dilatation seront exécutés selon les plans de détails de I’architecte.

f conditions d’exécution

Les supports devront étre secs, propres et stables avant mise en ceuvre.

La température ambiante devra étre > 10°C pendant la pose et le séchage.

Les travaux humides (chapes, enduits, peintures) devront étre terminés avant la pose des plaques.

L’entreprise devra assurer la coordination avec les lots électricité, plomberie et menuiserie pour les passages et
réservations.
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g contrdle et réception

Avant réception, il sera procédé a un contréle visuel complet :
. Planéité, équerrage et verticalité des cloisons,
« Régularité des joints et absence de fissures,
. Bonne adhérence des doublages,
« Propreté et préparation des supports pour la finition.
Toute non-conformité sera reprise avant validation de la réception.

h documents a fournir

Avant intervention, le présent lot devra fournir les éléments suivants (liste non exhaustive, non limitative) :
les fiches techniques, PV, avis techniques des matériaux utilisés, pour la réalisation des prestations du présent lot.
Apreés intervention, l'entreprise mettra a jour la totalité de ces documents d'exécution constituant ainsi les DOE.

i prescriptions techniques
Ossatures

Les ossatures métalliques seront galvanisées et conformes aux prescriptions des fabricants.

Les entraxes respecteront les DTU et les Avis Techniques.

Isolation

Les isolants seront conformes :

* aux performances thermiques ;
* aux performances acoustiques ;
* aux exigences incendie.

Cloisons

Les cloisons devront assurer :

« stabilité ;

* rigidité ;

* planéité ;

« résistance aux chocs ;

« performances acoustiques prescrites.

Faux plafonds

Les plafonds suspendus devront permettre :

* le démontage des dalles lorsque prévu ;

* l'intégration des réseaux techniques ;

* l'acces aux équipements ;

* le maintien des performances acoustiques et coupe-feu.

Traitement des joints

Les joints seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant :

* bandes papier ;
* enduits adaptés ;
* finition préte a peindre.
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description des ouvrages

71. cloisons

7.1.1. cloison de distribution type 98/48 standard

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons de distribution de type 98/48, constituées
d'une ossature métallique en acier galvanisé de 48 mm, avec incorporation d'un isolant en laine minérale et parement
par deux plaques de platre de 12,5 mm (une de chaque c6té), pour une épaisseur finie d'environ 98 mm.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et I'implantation ;

« la fourniture et la pose des rails et montants métalliques ;

« la mise en place de l'isolant acoustique ;

« la pose des plaques de platre ;

« le traitement des joints, angles et tétes de vis ;

« les renforts nécessaires pour les équipements fixés sur les cloisons ;

« les découpes et réservations pour le passage des réseaux ;

« ’ouvrage de percussion adapté pour réceptionner les cloisons contre les montants des cloisons vitrées ;

« toutes les sujétions de raccordement aux ouvrages existants.

Les cloisons seront hydrofuge dans les locaux humides, et coupe feu 1H pour les locaux a risque indiqués en plan et
sont décrites ci-apres. L’affaiblissement acoustique sera de 46dB.

Les cloisons devront présenter une parfaite planéité, un parfait aplomb et satisfaire aux exigences de résistance
mécanique et de durabilité.

localisation : cloisons du projet, y compris les impostes des cloisons vitrées en périphérie du jardin d’hiver
quantité : 180 m?

7.1.2. cloison de distribution type 98/48 hydrofuge

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons de distribution type 98/48 hydrofuge,

constituées d'une ossature métallique en acier galvanisé¢ de 48 mm, avec incorporation d'un isolant en laine minérale et

parements en plaques de platre hydrofuges de type H1, pour une épaisseur finie d'environ 98 mm. Ces cloisons sont

destinées aux locaux humides et aux locaux nécessitant des performances acoustiques renforcées.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et I'implantation des cloisons ;

« la fourniture et la pose des rails et montants métalliques de 48 mm ;

« la mise en place d'un isolant en laine minérale sur toute la hauteur de la cloison ;

« la pose de plaques de platre hydrofuges H1 de 12,5 mm sur chaque face de l'ossature, selon la composition prévue au
projet (double parement ou systéme équivalent), afin d'obtenir une épaisseur finie d'environ 98 mm ;

« le traitement des joints, angles et tétes de vis avec des produits compatibles avec les locaux humides ;

« les renforts nécessaires au droit des appareils sanitaires, équipements suspendus et ¢léments fixés sur les cloisons ;

« les découpes, réservations et passages des réseaux techniques ;

« les calfeutrements périphériques et les raccordements aux ouvrages adjacents ;

« toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Dans les zones soumises a des projections d'eau, un Systéme de Protection a I'Eau sous Carrelage (SPEC) sera mis en

ceuvre par le lot concerné conformément au CCTP.

Les cloisons devront présenter une parfaite planéité, un parfait aplomb et satisfaire aux exigences de résistance

mécanique, de durabilité et de performances acoustiques définies pour les locaux humides.

localisation: wc public, vestiaire douche, local ménage
quantité : pm

7.1.3. cloison coupe-feu EI60

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre de cloisons de distribution coupe-feu de degré EI 60,

constituées d'une ossature métallique en acier galvanisé, d'un isolant en laine minérale et de parements en plaques de

platre, conformément a un systéme bénéficiant d'un procés-verbal de classement (PV) ou d'un Rapport de Classement

en cours de validité.

Les travaux comprennent notamment :

« le tracage et I'implantation des cloisons ;

« la fourniture et la pose des rails et montants métalliques de dimensions adaptées ;

o la mise en ceuvre d'un isolant en laine minérale assurant les performances de résistance au feu et acoustiques
requises ;

« la pose des plaques de platre coupe-feu conformément au systéme retenu (nombre de parements, épaisseurs et
fixations selon le PV de classement) ;

« le traitement des joints, angles et tétes de vis ;

« les renforts nécessaires au droit des équipements fixés sur les cloisons ;

« les découpes et réservations pour le passage des réseaux ;

strate 5sur9 lot n°07 | cloisons, doublages, faux plafonds



« le traitement coupe-feu de l'ensemble des traversées, jonctions et calfeutrements au moyen de produits bénéficiant
d'un classement compatible avec celui de la cloison ;

« les raccordements aux ouvrages adjacents et toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Les cloisons devront présenter une parfaite planéité, un parfait aplomb et garantir la continuité de la résistance au feu au

droit des raccordements avec les planchers, plafonds, murs, menuiseries et traversées de réseaux.

localisation : archives, local ménage
quantité : 18 m?

7.1.4. joue verticale en plaques de platre pour faux plafond

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre de joues verticales en plaques de platre destinées a la

réalisation des retombées, rives et habillages périphériques des faux plafonds démontables.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et I'implantation des ouvrages ;

« la fourniture et la pose d'une ossature métallique en acier galvanisé, adaptée a la hauteur des joues et solidement fixée
aux ouvrages porteurs ;

« la fourniture et la pose d'un parement en plaques de platre BA13 ou d'épaisseur conforme aux plans ;

« le traitement des joints, des angles et des tétes de vis jusqu'a une finition préte a peindre ;

« la mise en ceuvre de cornicres d'angles métalliques aux arétes saillantes ;

« les découpes, ajustements et raccordements avec les plafonds démontables, les murs et les autres ouvrages ;

« toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Les joues auront pour fonction d'assurer la finition périphérique des faux plafonds démontables, le masquage des

retombées de structure, des réseaux techniques ou des différences de niveau.

L'ensemble des ouvrages devra présenter une parfaite planéité, un aplomb irréprochable et des arétes rectilignes. Les

raccordements avec les plafonds démontables seront réalisés de maniere a permettre la dépose ultérieure des dalles sans

détérioration des joues.

localisation : en rive des faux plafonds
quantité : 14 m?

7.2. blocs-portes de distribution

7.21. repose de blocs-portes de distribution standard en réemploi

Le présent article comprend la repose des blocs-portes intérieurs existants avec imposte vitrée, préalablement déposés
avec soin par le lot démolitions, dans les nouvelles cloisons de distribution.

Les travaux comprennent notamment :

« la récupération des blocs-portes déposés et leur manutention jusqu'au lieu de pose ;

« l'adaptation des huisseries aux nouvelles cloisons, y compris les réglages et calages nécessaires ;

la pose des blocs-portes complets (huisserie, vantail et quincaillerie existante) ;

la fixation des huisseries dans les cloisons neuves ;

« les calfeutrements périphériques et raccords avec les parements ;

Les blocs-portes seront reposés avec le plus grand soin. L'entreprise vérifiera leur état avant mise en ceuvre et signalera
au maitre d'ceuvre tout élément présentant des dégradations ou des défauts susceptibles de compromettre leur
réutilisation.

Les ouvrages devront étre parfaitement d’aplomb, présenter des jeux réguliers et étre parfaitement intégrés aux
nouvelles cloisons.

localisation : voir plan projet, ensemble des portes intérieures standard
quantité : 10u

7.2.2. pose de bloc-porte intérieur coupe-feu EI30 (CF 1/2 h)

Le présent article comprend la pose de bloc-portes intérieures coupe-feu EI30 (CF 1/2 heure), conforme aux plans et
aux exigences de sécurité incendie du projet, et fournies par le lot menuiserie intéricure.

Les prestations comprennent notamment :

« la pose de I'huisserie métallique ou en bois, adaptée a la nature de la cloison ou du mur support ;

« le calfeutrement coupe-feu entre I'huisserie et la cloison a l'aide de produits homologués ;

« toutes les sujétions de mise en ceuvre et de finition nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

La pose sera réalisée dans le strict respect des prescriptions du fabricant afin de garantir le maintien des performances
de résistance au feu.

localisation : archives CPH, local ménage, local VDI
quantité : 3u
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7.3. doublages

7.3.1. isolation par l'intérieur sur ossature métallique avec isolant en fibre de bois

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage intérieur (160mm au total) sur ossature
métallique, comprenant une isolation thermique en panneaux semi-rigides de fibre de bois et un parement en plaques de
platre, destiné a l'isolation des murs périphériques.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et l'implantation des ouvrages ;

« la fourniture et la pose d'une ossature métallique en acier galvanisé, composée de rails et montants adaptés a la
hauteur des locaux et a la pose de I’isolant ;

« la fourniture et la mise en ceuvre d'un isolant en fibre de bois semi-rigide, d'épaisseur conforme a I’étude thermique du
projet R=3,5m2.K/W, posé de manicére continue entre les montants afin d'assurer la suppression des ponts
thermiques, pose en une ou deux couches suivant préconisations fabricant, DTU et avis technique ;

« la pose d'un pare-vapeur suivant les prescriptions du procédé ;

« la fourniture et la pose d'un parement en plaques de platre BA13, vissées sur l'ossature métallique ;

« le traitement des joints, des angles et des tétes de vis jusqu'a une finition préte a peindre ;

« les découpes, réservations et renforcements nécessaires au passage des réseaux et a la fixation des équipements ;

« les raccordements avec les menuiseries, planchers, plafonds, refends et autres ouvrages adjacents ;

« les calfeutrements périphériques assurant la continuité de I'étanchéité a l'air ;

« toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

L'isolant en fibre de bois devra bénéficier d'un Avis Technique (ATec) ou d'un Document Technique d'Application

(DTA) en cours de validité. Il présentera les performances thermiques définies par l'étude thermique du projet et

contribuera a l'amélioration du confort d'hiver et d'été ainsi qu'aux performances acoustiques des parois.

Ils devront présenter une parfaite planéité, un aplomb irréprochable et une continuité de l'isolation sur toute la surface

traitée.

localisation : suivant plans sur murs intérieurs, facades sud et est, et contre locaux non chauffés
quantité : 135,5 m?

7.3.2.  doublage intérieur sur ossature métallique sans isolant

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage intérieur, comprenant un parement en

plaques de platre sur ossature métallique.

Les travaux comprennent notamment :

« le tracage et I'implantation des ouvrages ;

« la fourniture et la pose d'une ossature métallique en acier galvanisé, composée de rails et montants adaptés a la
hauteur des locaux ;

« la fourniture et la pose d'un parement en plaques de platre BA13, vissées sur l'ossature métallique ;

« le traitement des joints, des angles et des tétes de vis jusqu'a une finition préte a peindre ;

« les découpes, réservations et renforcements nécessaires au passage des réseaux et a la fixation des équipements ;

« les raccordements avec les menuiseries, planchers, plafonds, refends et autres ouvrages adjacents ;

« les calfeutrements périphériques assurant la continuité de I'étanchéité a l'air ;

« toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

localisation : habillage bati-support, habillage vertical des sheds, situé au-dessus des impostes des cloisons vitrées
sur les faces intérieures sud et nord du jardin d’hiver jusqu’au rampant
quantité : 16,5 m?

7.3.3. doublage collé

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un doublage intérieur constitué de plaques de platre

collées par plots de mortier adhésif sur les parois verticales existantes et/ou créées (lot gros-oeuvre).

Les travaux comprennent notamment :

* la reconnaissance, le nettoyage et la préparation des supports ;

* la fourniture et I'application des plots de mortier adhésif conformément aux prescriptions du fabricant ;

* la fourniture et la pose de plaques de platre BA13 ou d'épaisseur conforme aux plans ;

* le réglage des plaques afin d'obtenir une parfaite planéité et un aplomb irréprochable ;

* les découpes, ajustements et réservations nécessaires au droit des baies, équipements et passages de réseaux ;

* le traitement des joints, des angles et des tétes de vis (le cas échéant) jusqu'a une finition préte a recevoir les
revétements ;

* les raccordements avec les plafonds, sols, menuiseries et ouvrages adjacents ;

* toutes les sujétions de mise en ceuvre nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Le support devra étre sain, sec, propre et présenter une cohésion suffisante pour permettre le collage des plaques. Les

irrégularités incompatibles avec la mise en ceuvre seront signalées au maitre d'ceuvre avant exécution.

localisation : habillage vertical des sheds, situé au-dessus des impostes des cloisons vitrées sur les faces
intérieures est et ouest du jardin d’hiver jusqu’au rampant

quantité : 20 m?
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7.4. faux-plafonds

7.4.1. plafond rampant isolé sur ossature métallique sous charpente métallique de sheds

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un plafond rampant isolé en complément de 1’isolant du

lot charpente, fixé sous les poutres métalliques des sheds, destiné a améliorer les performances thermiques de la toiture

tout en conservant une faible retombée.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et l'implantation des ouvrages ;

« la fourniture et la pose d'une ossature métallique en acier galvanisé, suspendue ou fixée directement sous les poutres
métalliques des sheds au moyen de fixations adaptées a la structure porteuse ;

« la fourniture et la mise en ceuvre d'un isolant semi-rigide en fibre de bois R=1,65m2.K/W ;

« la fourniture et la mise en ceuvre d'un pare-vapeur continu et compatible avec I’isolant sera mis en oeuvre entre la
plaque et I’isolant pour limiter la condensation.

« la fourniture et la pose d'un parement en plaque de platre BA13, vissé sur l'ossature métallique ;

« le traitement des joints, des angles et des tétes de vis jusqu'a une finition préte a peindre ;

« les découpes, ajustements et réservations nécessaires au passage des réseaux, luminaires et équipements techniques ;

« les raccordements avec les murs, cloisons, menuiseries et autres ouvrages adjacents ;

« toutes les sujétions de fixation, de réglage, d'alignement et de finition nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

L'ossature sera congue pour assurer un parfait maintien du parement tout en respectant la géométrie des rampants. Les

fixations sur les poutres métalliques seront réalisées au moyen de dispositifs adaptés, sans altérer les caractéristiques

mécaniques de la structure porteuse (le poids sera & communiquer au lot charpente).

localisation : en plafond rampant du jardin d’hiver (habillage des sous face des sheds)
quantité : 37 m?

7.4.2. faux plafonds suspendu démontable

Le présent article comprend la fourniture et la mise en ceuvre d'un plafond suspendu démontable, constitué de panneaux

acoustiques posés sur une ossature métallique apparente, destiné a assurer les performances acoustiques, esthétiques et

de maintenance définies au projet.

Les travaux comprennent notamment :

« le tragage et I'implantation du plafond ;

« la fourniture et la pose de l'ossature métallique galvanisée, comprenant cornieres de rive, profilés porteurs, entretoises,
suspentes et tous accessoires de fixation adaptés au support ;

« le réglage de l'ossature afin d'obtenir une parfaite planéité du plafond ;

« la fourniture et la pose des dalles acoustiques 60x60cm, aw = 1,00, bord E / E15, avec ossature T15 a joint creux, de
dimensions conformes aux plans, démontables individuellement ;

« les découpes et ajustements au droit des murs, poteaux, cloisons, luminaires, bouches de ventilation, trappes de visite,
détecteurs et autres équipements techniques ;

« les renforts nécessaires au droit des appareils encastrés lorsque ceux-ci ne peuvent étre repris par le plafond ;

« les finitions périphériques et tous accessoires nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Les panneaux seront constitués de laine de roche ou d'un matériau de performances équivalentes, présentant une

excellente absorption acoustique, une bonne stabilité dimensionnelle et une résistance a I'humidité adaptée aux locaux

concerneés.

L'ensemble devra présenter :

* un classement de réaction au feu conforme a la réglementation en vigueur ;

* une démontabilité des panneaux pour permettre I'acces aux réseaux techniques ;

* un aspect homogeéne, sans fléche ni désaffleurement.

L'entreprise assurera la parfaite coordination avec les autres corps d'état pour l'intégration des luminaires, bouches de

ventilation, détecteurs incendie, trappes de visite et tout autre équipement incorporé au plafond.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux prescriptions du fabricant, aux Avis Techniques éventuels et aux normes

en vigueur.

L’entreprise veillera a respecter strictement le calepinage des panneaux tel que dessiné sur les plans.

localisation : voir plan des faux-plafonds
quantité : 56,5 m?

7.4.3. plafond suspendu sur ossature métallique CF1H

Fourniture et mise en ceuvre d’un plafond suspendu en plaques de platre a performances coupe-feu EI 60, constitué
d’une ossature métallique galvanisée, dimensionnée et mise en ceuvre conformément au systéme bénéficiant d’un
procés-verbal ou rapport de classement feu en vigueur.

Le plafond sera réalisé¢ avec des plaques de platre a haute résistance au feu, d’épaisseur et de nombre de parements
conformes au systéme coupe-feu retenu, fixées mécaniquement sur I’ossature métallique.

Compris :

« ossature métallique primaire et secondaire ;

« suspentes et accessoires de fixation adaptés au support ;

« plaques de platre coupe-feu ;
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« traitement des joints entre plaques ;

bandes et enduits de jointoiement ;

traitement des rives et raccordements périphériques ;

« calfeutrement coupe-feu de toutes les traversées et pénétrations ;

« trappes de visite et autres accessoires présentant une performance au feu compatible avec le degré EI 60 demandé ;

« toutes sujétions de mise en ceuvre nécessaires au maintien de la performance coupe-feu.

La mise en ceuvre devra étre strictement conforme au procés-verbal / rapport de classement du systéme retenu,
notamment en ce qui concerne le type et 1’épaisseur des plaques, l'entraxe des ossatures, les suspentes, les fixations, les
joints et les dispositions périphériques.

Performance exigée : classement EI 60 (coupe-feu 1 heure), systéme complet justifié par un document de classement
feu en cours de validité.

localisation : archives CPH

quantité : 3,5 m?

7.5. gestion du chantier

7.5.1. gestion des déchets afférent au lot

Le présent article prévoit la provision d'un montant par I'entreprise afin de gérer les déchets qui touchent a son lot
suivant les prescriptions du lot 00 prescriptions communes article 0.10 gestion des déchets.
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