PHASE: DCE

dossier de consultation des entreprises

REF : 25-08

réorganisation des locaux du site du square du tribunal judiciaire

boulevard Léon Gambetta, 46005 Cahors

CDPGF

cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

lot n°11 | peinture

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Ministère de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse
Bâtiment A / 1er Etage, Accueil Justice
1 Place Emile Blouin CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9

MAÎTRISE D'OEUVRE :

EREAH
8 rue de Soyouz
31240 L'Union
09 72 11 05 93
guillaume.dufour@ereah.fr
www.ereah.fr

strate
3 rue Gutenberg
31200 Toulouse
05 36 89 18 63
contact@strate-archi.fr
www.strate-archi.fr

INDICE : 0

17/09/26

articles	U	prix unitaire	total ht détaillé

11. peinture

11.1. peinture des parties courantes

11.1.1. peinture de la sous face de dalle béton

11.1.1.1. base • ratissage et mise en peinture de sous-face de dalle béton	129 m²		
11.1.1.2. pse 11.1 • suppression du ratissage	129 m²		
11.1.2. mise en peinture des plafonds rampants en plaques de plâtre	37 m²		
11.1.3. mise en peinture des parois verticales	582 m²		

12.2. peinture des ouvrages bois

12.2.1.mise en peinture de portes intérieures

12.2.1.1.base • mise en peinture de portes intérieures de réemploi	10 u		
11.2.1.2.pse 11.2 • mise en peinture de portes intérieures neuves	10 u		
12.2.2. mise en peinture de plinthes en bois	200 ml		

11.3. peinture des ouvrages métalliques

11.3.1. mise en peinture des ferronneries de fenêtres	1 f		

11.4. divers

11.4.1. nettoyage de fin de chantier	250 m²		

11.5. gestion du chantier

11.5.1. gestion des déchets afférent au lot	1 F		

TOTAL