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articles U prix unitaire total ht détaillé

1. démolitions

1.1. dépose d’ouvrages intérieurs

1.1.1. dépose soignée des cadres et vantaux de portes existants pour réemploi 10 u

1.1.2. dépose de faux plafond et évacuation 248 m2

1.1.3. dépose de portes de placards
1.1.3.1. base • dépose de portes de placards et évacuation 22 m2

1.1.3.2. pse 01.1 • dépose soignée de portes de placards pour réemploi partiel 22 m2

1.1.4. dépose de mobilier et évacuation 1 ens

1.1.5. dépose soignée de stores occultants intérieurs pour réemploi 8 u

1.1.6. dépose de cloisons et évacuation (vide pour plein) 294 m2

1.1.7. dépose de parquet flottant et de revêtement de sol souple et évacuation 211 m2

1.1.8. dépose de matériaux contenant du plomb (≥ 1 mg/cm²) et évacuation 1 ens

TOTAL

2. gros oeuvre

2.1. préparation

2.1.1. constat d'huissier 1 F

2.2. ouvrages divers

2.2.1. dépose d’un lanterneau et rebouchage 1 F

2.2.2. découpe de dalle béton 39 m2

2.2.3. protection contre les infiltrations après découpe de la dalle de 
toiture

1 F

2.2.4. réalisation de relevés en béton armé 29 ml

2.2.5. pse 02.1 • dépose et piquage d'enduit amianté 42 ml

2.2.6. pse 02.2 • réalisation d'un nouvel enduit 42 ml



2.2.7. évacuation des déchets amiantés et résidus 1 F

2.2.8. feuillure pour repose d'une porte au nu extérieur 1 F

2.3. gestion du chantier

2.3.1. installations de chantier 1 ens

2.3.2. gestion des déchets afférents au lot 1 F

2.3.3. gestion de la base vie au titre du compte prorata pm

TOTAL
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