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02.1.GENERALITES

02.1.1.0OBJET DU MEMOIRE

Le Centre de Soutien Automobile de la Gendarmerie a Auxerre se situe dans la caserne des Clairions,
caserne de I’Escadron de Gendarmerie Mobile 45-7. Le CSAG occupe un batiment de 1 165 m?
d’emprise au sol, avec le service casernement de I’escadron et le service du peloton motorisé
autoroutier de la Gendarmerie. Le CSAG est destiné a étendre ses services pour répondre a une
demande croissante de réparation et & une multiplication des véhicules nouvelle génération.

Le projet consiste a créer une carrosserie zonale qui serait intégrée au CSAG d’ Auxerre.

L’atelier soutiendrait 600 a 700 véhicules PN et GN et nécessiterait d’intégrer entre 2 et 3 ETP

(1 ETP = soutien 340 V¢hicules), ce que I’aménagement des vestiaires/sanitaires rend possible.

02.1.2.PRESENTATION DU SITE

s B OAR L5 St DA RN, i
e ol 4 ]
- ',": V\‘__‘ A

"-:y. Ny
ue de la Font Ste Marguerite — 89000 AUXERR

% ,". s - '::7 i A“' >~
Escadron de Gendarmerie Mobile 45/7 — 2

Aen E

02.1.3.CLASSEMENT DE I’ETABLISSEMENT

Suivant les indications d’exploitations, il s’agit d’un établissement en code du travail.
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02.1.4.NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux décrits ci-apres seront réalisés suivant les normes et reglements en vigueur a ce jour et

notamment:

- D.T.L

— Spécifications techniques et régles d'utilisation définies par les fabricants des produits mis en
ocuvre.

— Lois, décrets, arrétés et documents techniques du REEF, de la CSNE et du CSTB.

— Base de calcul des constructions - Charges d'exploitation des batiments : NF P 06-001.

— Code du travail

— Normes francaises

- NF DTU 25.41 P1-1 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Partie
1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P72-203-1-1).

- NF DTU 25.41 P1-2 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plagues de platre - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P72-203-1-2).

- NF DTU 25.41 P2 (février 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en plaques de platre - Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales (Indice de classement ; P72-203-2).

- NF DTU 58.1 P1-1 (décembre 2008) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus - Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P68-203-1-1).

- NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus - Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P68-203-1-2).

- NF DTU 58.1 P2 (décembre 2008) : Travaux de batiment - Plafonds suspendus - Partie 2 : Cahier
des clauses administratives spéciales types (CGS) (Indice de classement : P68-203-2).

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

02.1.5.BASE DE DONNEES ET DE CALCUL

Batiment et installations existantes.

02.1.6.RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le
dossier tous corps d'état. En aucun cas, il ne pourra argumenter d'erreur, d'omission ou de mauvaise
interprétation du dossier pour refuser I'achévement des travaux, ou prétendre ultérieurement a un
supplément de prix.

L'entrepreneur devra réceptionner tous les supports neufs ou existants ou il doit intervenir avant mise en
ceuvre de ses matériaux. Les supports seront secs et propres.

02.1.7.0BLIGATION DE L'ENTREPRISE

Il appartient au titulaire de chaque lot d’établir son projet pour que les prix unitaires et le prix global qu’il
établira soient calculés en tenant compte des diverses sujétions des différents corps d'état et de leur
localisation. Il devra comprendre dans son prix tout le matériel, son transport a pied d'ceuvre, ainsi que la
main d'ceuvre nécessaire a la parfaite réalisation de ses travaux.

En toute circonstance, I’entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages ou accidents causés a
des tiers, lors ou par suite de I’exécution des travaux, et résultant soit de son propre fait, soit de celui des
aides ou ouvriers mis a sa disposition.

Il devra donc étre assuré pour couvrir ces risques.

Il est expressément précisé que la non-conformité des opérations réalisées, des produits et matériaux
employés suivant spécification du présent descriptif entrainera, a la charge du titulaire du présent lot, soit la
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réfection totale des travaux, soit la reprise de ceux-ci si cette pratique est jugée satisfaisante par le maitre
d’ceuvre.
Nota : Le comportement au feu des matériaux devra étre impérativement assuré.

L'entreprise désignera dés la passation du marché, un responsable de chantier, qui devra étre I'unique
interlocuteur, face aux représentants du maitre d’ouvrage et du B.E.T. Cette personne devra posséder
toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations, et
ceci pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution du chantier.

Nota : La liste du personnel de chaque entreprise travaillant sur le chantier devra étre remise au
représentant du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis ou tout autre document qui
lui seront fournis peuvent le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages. A ce titre aucune demande de supplément de prix ne sera acceptée.

02.1.8.SPECIFICATION PARTICULIERES AUX TRAVAUX
DANS LEXISTANT

02.1.8.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

e L’état des existants et leurs principes constructifs.

e Lanature des matériaux constituant les existants.

e Lanature et la constitution des structures porteuses.

e Lanature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

02.1.9.PROTECTION DU MATERIEL

Protection des mobiliers et éguipements existants :

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux dans les différents locaux, I'entrepreneur devra assurer
la protection des mobiliers et équipements par des housses en plastique.

Les protections devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation, si minime soit-
elle, des objets protégés.

Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussieres.

L'entrepreneur aura également a sa charge l'enlevement et la remise en place, avec tous les soins
requis, des mobiliers et équipements, indispensables pour permettre I'exécution des travaux.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d'ccuvre se réservera le droit de faire
démonter les équipements pour que ceux-ci soient entierement nettoyés.

Protection du matériel a installer

Tout le matériel devra étre entierement protégé par son carton d'emballage, tant qu'il ne sera pas mis
en position. Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de
poussiére a l'intérieure de cette enveloppe. La détérioration des emballages impliquera leur
remplacement.
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Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d’ceuvre se réservera le droit de faire
démonter I'appareil pour que celui-ci soit entierement nettoyé.

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximite.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des

travaux prévus :

e Les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que
ceux en marbre ou pierre dans le hall, le cas échéant ;

o Les escaliers et plus particulierement ceux en bois, et ceux avec revétement textile et moquette ;

o Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant.

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections & mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

Ils pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde gravois, des
recouvrements par films plastique, des écrans anti poussiere, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour l'exécution de ses propres
ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur du présent lot.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent &tre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de
I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Devront particulierement étre protégés les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile
ou mogquette, ainsi que les parquets, le cas échéant. Ces revétements devront étre totalement
recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, l'approvisionnement et la sortie des gravois.

Prises en charge des frais
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des
entreprises.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre

toutes dispositions utiles a ce sujet.
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Les déchets devront toujours é&tre évacués hors du chantier au fur et a mesure et
quotidiennement. Dans le cas contraire des pénalités pourront étre appliquées selon I’article du
CCAP.

Le stockage dans les gaines techniques et dans les communs est strictement interdit et sera
séverement pénalisé.

Chaque corps d'état aura a sa charge le nettoyage quotidien des locaux ou il sera intervenu.

Aprés chaque intervention, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté
gue celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de
travaux qui seront a la charge des entreprises étant intervenues a l'intérieur du batiment.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Travaux de dépose et de demolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et materiels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans l'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles
de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement
du chantier.

Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier.

e Les poussiéres générées.

e La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.

o Les salissures des voies publiques.

Remise en état des lieux
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Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de l'ouvrage, au plus tard le cinquieme jour aprés la réception des travaux.

Chaque entrepreneur enlevera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;

Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée
et la sortie quotidienne hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et
équipements déposes ou démolis.

IIs comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier.
Lieu de dép6t a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

02.1.10. SUJETIONS EN MATIERE DE SECURITE ET
DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS

Le prix forfaitaire de I’entreprise est supposé comprendre tous les frais dus aux sujétions en maticre de
sécurité et protection de la santé des travailleurs qui sont définis dans le Plan Général de Coordination
du marché, ainsi qu’aux mesures nécessaires prises en cours de réalisation par le Maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, le coordinateur de sécurité, 1’inspecteur du travail, [’agent du comité régional de
I’organisme professionnel de prévention des organismes de sécurité sociale.

02.1.11. LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans le
cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractére limitatif.

02.1.12. TRAVAUX A EXECUTER

— L'ensemble des fournitures a pied d'ceuvre.

— Les frais de main d’ceuvre.

— Installation d’un échafaudage et de sécurités collectives et individuelles.
— Fourniture et mise en place d’une cloison CF1/2.

— Ratissage complet.

— Realisation de la peinture.

— Fourniture et pose d’isolation.

— Mise en ceuvre de plafonds suspendus.

— Nettoyage de chantier.

02.1.13. TRAVAUX NON PREVUS

Sans objet.

02.1.14. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 01 Magonnerie aura a sa charge I’installation du chantier. Cependant
chagque entreprise aura a sa charge ses frais de nettoyage. En cas de non-respect de I’état de
propreté du chantier des pénalités pourront étre appliquées selon les conditions mentionnées au
CCAP.
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¢ Branchement de chantier :
- Eau. (Mise en ceuvre d’un branchement provisoire a la charge du Lot 06)
- Egout.
- Electricité. (Mise en ceuvre d’une armoire de chantier a la charge du Lot 07)
¢ Organisation du chantier.
e Cantonnement base vie. (A la charge du Lot 01)
e Aire de stockage, zone de travaux (hors zone de confinement a la charge du présent lot).
¢ Acces chantier.
e La gestion des déchets respectera la réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet
1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) fixant les priorités de la politique des déchets.
e Toute consommation d’eau ou d’électricité seront gérées dans un compte prorata a la charge
du lot 01.
o Le nettoyage de fin de chantier sera géré par le lot 01.

Ces dispositions devront étre conformes aux CCAP et le RPC en fonction de 1’ordre de priorité des
piéces citées dans le CCAP.

02.1.15. PERCEMENTS ET REBOUCHAGE

A la charge du lot 01 : tous les percements et réservations demandées préalablement par les autres lots
de travaux dans les cloisons lourdes (béton, magonneries, blindées...).

Percements dans les cloisons légeres a charge des différents lots.

Rebouchage a la mousse polyuréthane INTERDIT, calfeutrement mortier ou platre traditionnel ou
matériaux de méme nature que la cloison, en respectant les degrés CF et aprés validation du Bureau de
Contrdle si nécessaire.

Tous les rebouchages des trous, percements, existants dans les zones concernées par les travaux dans
la construction actuelle seront a la charge du présent lot qui devra la remise en état parfaite des
surfaces (briquetage, platrerie, carrelage, etc...).

Les raccords devront étre réalisés a I'aide de matériaux de méme nature ne laissant apparaitre aucun
défaut d'aspect apreés raccord.

Les percements dans les cloisons coupe-feu devront étre rebouchés avec des matériaux de durée
coupe-feu correspondante a celle de la cloison.

02.1.16. ECHANTILLONNAGE

L'entreprise indiquera dans son bordereau quantitatif la marque et le type du matériel prévu et en plus
joindra a sa proposition les fiches techniques des matériels permettant de juger de la conformité du
matériel proposé.

L'entreprise devra présenter un échantillonnage complet et les avis techniques des matériaux qu'il a
prévu d'installer.

Toute dérogation a cette régle devra faire 1'objet d'un accord écrit du Maitre d'ceuvre.

Tous les matériels mis en ceuvre seront conformes aux normes de construction les concernant.
(Marque NF).

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans
le cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractére limitatif.
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02.1.17. DEMARCHES, AUTORISATIONS, PLANS
D’EXECUTIONS

Les plans de principe des travaux & effectuer sont contenus dans le présent dossier. Toutes les cotes
relatives a la réalisation de ces travaux sont toutefois a relever sur place.

L'entrepreneur conserve la charge des plans de fabrication et de détails.

Ceux-ci devront &tre soumis a l'approbation de maitre d'ceuvre et du burecau de controle AVANT
I'exécution des travaux.

L’entreprise devra demander en fonction de son utilité un permis feu qui sera délivré par le maitre
d’ouvrage. Les plans d’exécutions et fiches techniques devront étre validés pendant la période de
préparation de quatre semaines, dans le cas de contraire des pénalités de retard pourront étre
appliquées conformément aux prescriptions du CCAP.

02.1.18. ESSAIS - CONTROLES

Les controles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que les prestations sont
bien conformes a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions
contraires aux prescriptions particulieres du marché ou aux régles de l'art.

Au cas ou les essais et contr6les de conformité révéleraient un élément non conforme ou
I'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées, I'entrepreneur devra assurer a ses frais le
remplacement et toutes les modifications également nécessaires jusqu'au respect complet du C.C.T.P.

02.1.19. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera globale pour 1’ensemble des travaux et tous les lots comprenant les
équipements de carrosserie. Il n’y aura pas de réceptions partielles.

La réception ne pourra étre prononcée qu'apres l'achévement des travaux, le repli des installations et le
nettoyage du chantier.

La réception sera fixée par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’ceuvre et sur présentation
des Proces-Verbaux d’OPR réalisés préalablement, conformément aux dispositions du CCAG.

Avant la réception, au jour fixé par le Maitre de I'ouvrage, il sera procédé par l'entrepreneur ou son
représentant qualifié, a la vérification générale des résultats des contrdles.

L'entreprise fournira les D.O.E. conformément au C.C.A.P. et comprenant notamment :

— Les notices et fiches techniques des produits et matériaux utilisés.

— Proceés-verbal de classement au feu des matériaux employés.

— 3 exemplaires papiers + 1 exemplaire en format informatique.

NB : les modalités de réception devront étre conformes a celles stipulées dans le CCAG travaux.

IMPORTANT: LA LEVEE DES RESERVES NE POURRA ETRE FAITE QU'APRES LES
CONDITIONS CI-DESSUS REMPLIES.

02.1.20. GARANTIE

L’entrepreneur est tenu de garantir la tenue de ses produits a partir de la réception durant un délai de :
2 ans ou 10 ans en fonction des matériaux mis en ceuvre.

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant cette garantie, a toute vérification qu’il
jugerait opportune, apres en avoir averti I’entrepreneur.

Si I’une de ces vérifications ne donnait pas satisfaction, la réception pourrait étre ajournée jusqu’a
I’obtention des résultats garantis.

26009 - DCE - CCTP Lot 02 Platrerie Peinture_ind A.doc



CCTP

SGAMI-EST Direction de L’Immobilier AI de BFC 11/16

Escadron de Gendarmerie Mobile 45/7
89000 AUXERRE

L’entrepreneur restera responsable de ses prestations jusqu’a I’expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entrainera le remplacement, a ses frais, de toute partie défectueuse.

S’il négligeait de faire les réfections dans les délais qui lui sont impartis, celles-Ci seraient effectuées
d’office, aprés mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés.

02.1.21. VISITE SUR PLACE

Toute entreprise n’ayant pas visité les lieux avant la remise de son offre ne pourra prétendre a des
travaux supplémentaires (dus a un oubli ou une mauvaise évaluation des travaux a réaliser) pendant la
durée des travaux. Seuls les travaux supplémentaires demandés par le maitre d’Ouvrage pourront faire

I’objet d’un avenant au Marché.

02.1.22. ORIGINE DES INSTALLATIONS

S’agissant d’un batiment existant les fluides et les courants seront raccordés sur les installations

existantes.

02.1.23. ALLOTISSEMENT

Lot 01
Lot 02
Lot 03
Lot 04
Lot 05
Lot 06
Lot 07

DEMOLITION - GROS-(EUVRE

PLATRERIE - PEINTURE - PLAFOND

REVETEMENT DE SOL

MENUISERIE - MEZZANINE

ETANCHEITE - COUVERTURE

COURANTS FORTS/FAIBLES

PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
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02.1.24. RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES
MCA

L’entreprise titulaire du présent lot devra demander a la maitrise d’ouvrage les rapports de repérage
des matériaux amiantés et / ou plombés avant réalisation des travaux et proposer un mode opératoire
qu’elle soumettra a I’inspection du travail dans le cas ou les travaux décrits dans le présent document
nécessitent d’intervenir sur un matériau contenant de 1’amiante et / ou du plomb.

L’entreprise devra respecter scrupuleusement la réglementation amiante en vigueur, et mettre du
personnel formé sous-section 4 (Activités et interventions sur matériaux, équipements, matériels et
articles susceptibles de provoquer 1’émission de fibres amiantes).

Les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante et du plomb existant au
moment de la rédaction du présent document sont les suivants :

— Dossier de diagnostic technique n°002EW010147-1, en date du 15/05/2025, établi par I’agence
AC ENVIRONNEMENT.

Résultats :

— Absence de matériaux et produits contenant de I’amiante.
— Présence de matériaux et produits contenant du plomb (consulter le document cité ci-avant).
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02.2.DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

02.2.1.PLATRERIE

02.2.1.1. CLOISON CF1/2 - HYDROFUGE

L’entreprise aura a sa charge la mise en ccuvre de cloisons de distribution en plaques de platre
hydrofuge, CF 1h ep 98 vissées sur ossature métallique y compris toutes sujétions. La mise en ccuvre
devra étre conforme aux prescriptions du DTU et au fabricant :

e Mise en place de ’ossature 98/48 en acier galvanisé avec montants, rails et tous
accessoires suivant hauteur (3.90m) et abaque.

e Fourniture et pose d’isolation minérale.

e Mise en place des plaques de type glasroc océan de chez placo ou équivalent,
d’épaisseur 12.5mm, vissées sur 1’ossature avec 2 plaques de parement sur chaque
face.

e Joint feu en périphérie de la cloison, Joint d’étanchéité a 1’air, Joint mousse.

e Pour I’accrochage et la fixation de meubles et appareils sanitaires, des renforts en bois
devront étre liés a la structure de la cloison.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie / Sanitaire / Douche.

02.2.1.2. CLOISON CF1/2 - WC — VESTIAIRE DOUCHE

L’entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaques de platre
hydrofuge, CF 1/2h ep 72 vissées sur ossature métallique y compris toutes sujétions. La mise en ceuvre
devra étre conforme aux prescriptions du DTU et du fabricant :
e Mise en place de ’ossature 72/48 en acier galvanisé avec montants, rails et tous
accessoires suivant hauteur et abaque.
e Fourniture et pose d’isolation minérale.
e Mise en place des plaques de type glasroc océan de chez placo ou équivalent,
d’épaisseur 12.5mm, vissées sur 1’ossature avec 1 plague de parement sur chaque face.
e Joint feu en périphérie de la cloison, Joint d’étanchéité a I’air, Joint mousse.
e Pour I’accrochage et la fixation de meubles et appareils sanitaires, des renforts en bois
devront étre liés a la structure de la cloison.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Entrée vestiaire.
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02.2.2.RATISSAGE COMPLET

L’entreprise aura a sa charge le ratissage complet des murs a 1’enduit fin. Cette prestation comprend
toutes les passes nécessaires afin d’avoir une surface de mur parfaitement lisse et exempter de tout
default de planéité y compris toutes sujétions.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire / Buanderie / Sanitaire / Douche.

02.2.3.PEINTURE

02.2.3.1. MURS, CLOISONS

- Travaux préparatoires (dépose de papier peint etc).

- Lessivage.

- Rebouchage, poncgage, époussetage.

- Application d’une couche d’impression.

- Finition par deux couches de peinture satinée acrylique.

Caractéristiques des produits :

Impression multi-surfaces a base de résines acryliques et alkydes en émulsion.

Peinture satinée a base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

Toile a peindre en fibre de verre (choix du maitre d’ceuvre : skinglass Décor de Seigneurie ou
équivalent).

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF :R+1-Zonel: Wc.
-EF :R+1-Zone1l: Sas.

02.2.3.2. OUVRAGE DE PLOMBERIE

Travaux préparatoires.

Lessivage, poncage, époussetage.

Application d’une couche d’accrochage si nécessaire.
Finition par deux couches de peinture laque antirouille.

Caractéristiques des produits :

Peinture spéciale d’accrochage a base de copolyméres acryliques en dispersion aqueuse,
monocomposante. Pour métaux ferreux et non ferreux.

Laque antirouille & base de résine alkyde et agent inhibiteurs de rouille en phase solvant. Pour une
protection des métaux préalablement revétus d’une couche de primaire.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Ensemble zone travaux.

02.2.3.3. OUVRAGE METALLIQUE

Travaux préparatoires.

Lessivage, pongage, époussetage.

Application d’une couche d’accrochage si nécessaire.
Finition par deux couches de peinture laque antirouille.

Caractéristiques des produits :
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Peinture spéciale d’accrochage a base de copolymeéres acryliques en dispersion aqueuse,
monocomposante. Pour métaux ferreux et non ferreux.

Laque antirouille & base de résine alkyde et agent inhibiteurs de rouille en phase solvant. Pour une
protection des métaux préalablement revétus d’une couche de primaire.

Localisation :
- EF: R+1 - Zone 1 : Ensemble zone travaux (Poteaux encastrés dans les murs
maconnés).

02.2.3.4. MENUISERIES

- Travaux préparatoires.

- Lessivage.

- Rebouchage, poncgage, époussetage.

- Application d’une couche d’impression.

- Finition par deux couches de peinture acrylique satinée.

Caractéristiques des produits :
Impression pour bois aux résines acryligues en dispersion aqueuse.
Peinture laque tendue satinée aux résines acryliques et alkydes en émulsion.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF:R+1-Zonel: Wec.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.
-EF : R+1-Zone 2 : Bureau.

02.2.4.PLAFOND SUSPENDU

02.2.4.1. OSSATURE SUPPORT

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose d’une ossature afin de supporter 1’isolation et le
plafond suspendu. Cette ossature devra faire 1’objet d’une note de calcul et d’un plan de pose qui devra
étre validée en période de préparation.

La portée maximale sera de 6.50m (mur a mur) espacement 1.20m elle ne pourra pas se reprendre sur
la charpente existante

Fourniture et pose de I’ossature support de type DONN VIC120 ou équivalent comprendra :

- Le tracage et la pose des fixations murales.

- La fourniture et la pose des profils longue portée de type VIC120 ou équivalent.

- La fourniture et la pose de barre anti-dévers de type DE16 et Clips CV11 ou équivalent.

- La fourniture et la pose de raccord en croix de type VIC1210 ou équivalent.

- La fourniture et la pose de raccord longitudinaux de type V1C1220.

- Les suspente sur 1’ossature.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire / Buanderie / Wc / Douche.

02.2.4.2. LOCAUX HUMIDES

Dalle de dimensions 600 x 600 mm et d’épaisseur 19 mm, composé de silicate de calcium, fibres
celluloses et d'un liant inorganique, La surface présentera un aspect de peinture gouttelette posé sur
une ossature anticorrosion pour les locaux humides.

Résistance a I'humidité (RH%) : 100.
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Atténuation latérale de bruit Dncw (dB) : 29dB.
Absorption de bruit (alpha w) : 0.90.
De type AMF THERMATEX Aquatec ou équivalent.

Localisation :
-EF : R+1 - Zone 1 : Douche.
-EF : R+1-Zonel: Wc.

02.2.4.3. ACOUSTIQUE

Dalle de dimensions 600 x 600 mm et d’épaisseur 15 mm, composé de substrat minéral bio-soluble
non nocif suivant la directive européenne 97/67/69 EC, et de classe Euroclass A2-s1, d0 (NFP 92-
510).

La surface sera recouverte d’un voile acoustique lisse, perméable aux sons, recouvert d’une peinture
spéciale et conférant au produit une durabilité accrue. Le traitement spécial de la surface conferera au
produit une résistance aux chocs, une résistance aux rayures et une résistance au brossage accrues.

Le plafond est imputrescible ne provoquant pas de développements microbiens et de champignons
dans des conditions normales d'utilisation.

Résistance a I'humidité (RH%) : 95.
Atténuation latérale de bruit Dnfw (dB) : 25 dB.
Absorption de bruit (alpha w) : 0.95 (H).
Réduction sonore Rw (dB) : 12.

De type PERLA OP d’ Armstrong ou équivalent.

Localisation :
-EF :R+1-Zone1l: Sas.
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.

02.25.NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du lot doit :
- Un nettoyage du chantier au fur et a mesure de [’avancement des travaux.
- Un nettoyage complet de ses ouvrages avant réception des travaux.
- La protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux, 1’enlévement.
- L’évacuation de ces protections avant réception des travaux.

En cas de mauvaise exécution du nettoyage, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir une société spécialisée afin de compléter le travail et ce a la charge de I’entreprise
titulaire du présent lot.
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