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03.1.GENERALITES

03.1.1.0OBJET DU MEMOIRE

Le Centre de Soutien Automobile de la Gendarmerie a Auxerre se situe dans la caserne des Clairions,
caserne de I’Escadron de Gendarmerie Mobile 45-7. Le CSAG occupe un batiment de 1 165 m?
d’emprise au sol, avec le service casernement de I’escadron et le service du peloton motorisé
autoroutier de la Gendarmerie. Le CSAG est destiné a étendre ses services pour répondre a une
demande croissante de réparation et & une multiplication des véhicules nouvelle génération.

Le projet consiste a créer une carrosserie zonale qui serait intégrée au CSAG d’ Auxerre.

L’atelier soutiendrait 600 a 700 véhicules PN et GN et nécessiterait d’intégrer entre 2 et 3 ETP

(1 ETP = soutien 340 V¢hicules), ce que I’aménagement des vestiaires/sanitaires rend possible.

03.1.2.PRESENTATION DU SITE
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03.1.3.CLASSEMENT DE I’ETABLISSEMENT

Suivant les indications d’exploitations, il s’agit d’un établissement en code du travail.
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03.1.4.NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur a ce jour, aux
reglements de sécurité relatifs au classement de I'établissement.

Spécifications techniques et régles d'installation définies par les fabricants des matériels mis en ceuvre.
— Normes frangaises :

— Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois.

— Lois, décrets, arrétés et documents techniques du REEF et CSTB.

— Arrété relatif a l'isolation acoustique des installations.

— Reéglements concernant la protection incendie.

— D.T.U. correspondants aux travaux réalises.

— Prescriptions du réglement sanitaire départemental type.

— Code de la construction et de I'habitation.

— Code du travail.

-----

— L’arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation.

- DTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés, Revétements de sol collés.

- Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers
colles ou d'adhésifs en travaux neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers du
CSTB, Cahier 3265, octobre 2000) + Erratum 1 (Cahier 3351, juin 2001) + Modificatif 1 (Cahier
3510, octobre 2004) + Modificatif 2 (Cahier 3523, juin 2005) + Modificatif 3 (Cahier 3551, mai
2006).

- Regles Professionnelles APSEL-CSFE concernant : Les travaux d'étanchéité a 1 ‘eau réalisés par
application de systémes d’étanchéité liquide sur planchers intermédiaire intérieurs (octobre 2002).

GS 13 : Revétements de sols intérieurs en carreaux céramiques de grand format et de format oblong
collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P3 au plus en travaux neufs - Cahier des
Prescriptions Techniques d'exécution (e- Cahiers du CSTB, Cahier 3666-V2, juillet 2013).

Pose collée de revétements céramiques - pierres naturelles - en travaux neufs dans les locaux P4 et
P4S. - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e- Cahiers du CSTB, Cahier 3526-V4, juillet
2013).

- E-Cahiers du CSTB n° 3509 — novembre 2004. Revétements de sol. Notice sur le classement UPEC
et classement UPEC des locaux.

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

03.1.5.BASE DE DONNEES ET DE CALCUL

Batiment et installations existantes.

03.1.6.RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soin tous les documents écrits et dessinés constituant le
dossier tous corps d'état. En aucun cas, il ne pourra argumenter d'erreur, d'omission ou de mauvaise
interprétation du dossier pour refuser l'achévement des travaux, ou prétendre ultérieurement & un
supplément de prix.

L'entrepreneur devra réceptionner tous les supports neufs ou existants ou il doit intervenir avant mise en
ceuvre de ses matériaux. Les supports seront secs et propres.

03.1.7.0BLIGATION DE L'ENTREPRISE

Il appartient au titulaire de chaque lot d’établir son projet pour que les prix unitaires et le prix global qu’il
établira soient calculés en tenant compte des diverses sujétions des différents corps d'état et de leur
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localisation. Il devra comprendre dans son prix tout le matériel, son transport a pied d'ceuvre, ainsi que la
main d'ceuvre nécessaire a la parfaite réalisation de ses travaux.

En toute circonstance, I’entrepreneur demeurera seul responsable de tous dommages ou accidents causés a
des tiers, lors ou par suite de I’exécution des travaux, et résultant soit de son propre fait, soit de celui des
aides ou ouvriers mis a sa disposition.

Il devra donc étre assuré pour couvrir ces risques.

Il est expressément précisé que la non-conformité des opérations réalisées, des produits et matériaux
employés suivant spécification du présent descriptif entrainera, a la charge du titulaire du présent lot, soit la
réfection totale des travaux, soit la reprise de ceux-ci si cette pratique est jugée satisfaisante par le maitre
d’ceuvre.

Nota : Le comportement au feu des matériaux devra étre impérativement assuré.

L'entreprise désignera dés la passation du marché, un responsable de chantier, qui devra étre I'unique
interlocuteur, face aux représentants du maitre d’ouvrage et du B.E.T. Cette personne devra posséder
toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant les installations, et
ceci pendant la durée intégrale d'étude et d'exécution du chantier.

Nota : La liste du personnel de chaque entreprise travaillant sur le chantier devra étre remise au
représentant du maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur ne pourra arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis ou tout autre document qui
lui seront fournis peuvent le dispenser d’exécuter tous les travaux nécessaires a la bonne réalisation des
ouvrages. A ce titre aucune demande de supplément de prix ne sera acceptée.

03.1.8.SPECIFICATION PARTICULIERES AUX TRAVAUX
DANS L’EXISTANT

03.1.8.1. RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a
la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération
soit limitative :

L’état des existants et leurs principes constructifs.

La nature des matériaux constituant les existants.

La nature et la constitution des structures porteuses.

La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

03.1.9.PROTECTION DU MATERIEL

Protection des mobiliers et éguipements existants :

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux dans les différents locaux, I'entrepreneur devra assurer
la protection des mobiliers et équipements par des housses en plastique.

Les protections devront étre d'une absolue efficacité et empécher toute dégradation, si minime soit-
elle, des objets protégés.

Les équipements devront de plus étre protégés contre la pénétration des poussiéres.
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L'entrepreneur aura également a sa charge I'enlévement et la remise en place, avec tous les soins
requis, des mobiliers et équipements, indispensables pour permettre I'exécution des travaux.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d'ccuvre se réservera le droit de faire
démonter les équipements pour que ceux-ci soient entierement nettoyés.

Protection du matériel & installer

Tout le matériel devra étre entiérement protégé par son carton d'emballage, tant qu'il ne sera pas mis
en position. Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de
poussiére & l'intérieure de cette enveloppe. La détérioration des emballages impliquera leur
remplacement.

Dans le cas de non observation de cette prescription, le Maitre d’ceuvre se réservera le droit de faire
démonter I'appareil pour gue celui-ci soit entiérement nettoyé.

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les existants, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximite.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux gque pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des

travaux prévus :

o Les revétements de sols et plus particulierement ceux en tapis textile, moquette, parquets, ainsi que
ceux en marbre ou pierre dans le hall, le cas échéant ;

o Les escaliers et plus particulierement ceux en bois, et ceux avec revétement textile et moquette ;

o Les ouvrages en bois apparent, le cas échéant.

NOTA: Cette liste n'est pas exhaustive.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état
de conservation des existants.

IIs pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde gravois, des
recouvrements par films plastique, des écrans anti poussiere, des films verticaux collés, et tous autres
dispositifs s'avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres
ouvrages.

Les ouvrages de protection communs seront a mettre en place par I'entrepreneur du présent lot.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par l'entreprise lui
semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions & prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de
I'entreprise en début de travaux.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Devront particulierement étre protégés les revétements de sols et plus particulierement ceux en textile
ou mogquette, ainsi que les parquets, le cas échéant. Ces revétements devront étre totalement
recouverts, tant dans les locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des
ouvriers, l'approvisionnement et la sortie des gravois.
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Prises en charge des frais
Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge des
entreprises.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre

toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et
quotidiennement. Dans le cas contraire des pénalités pourront étre appliquées selon I’article du
CCAP.

Le stockage dans les gaines techniques et dans les communs est strictement interdit et sera
séverement pénalisé.

Chaque corps d'état aura a sa charge le nettoyage quotidien des locaux ou il sera intervenu.

Aprés chaque intervention, l'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les
nettoyages nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés
pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlevement des gravois.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté
que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

Les frais de ces nettoyages resteront a la charge de I'entreprise, sauf les frais des nettoyages en fin de
travaux qui seront a la charge des entreprises étant intervenues a l'intérieur du batiment.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les
nettoyages, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur, et aux frais de ce dernier.

Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations
aux ouvrages contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour
permettre la dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation,
coupements, hachements, etc.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en
fonction de la nature de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes
autres conditions particuliéres rencontrées.

Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et
équipements en provenance des déposes et demolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des travaux.

Ils seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par l'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux
emplacements qui lui seront indiqués en temps utile.

Les sujéetions de récupeération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les
matériaux de son choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles
de réemploi ou non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré aprés enlévement
du chantier.

Nuisances de chantier
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Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier, et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

e Les bruits de chantier.

e Les poussiéres générées.

e La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier.

o Les salissures des voies publiques.

Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de l'ouvrage, au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra
les emplacements correspondants en état a ses frais ;

Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée
et la sortie quotidienne hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et
équipements déposés ou démolis.

Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier.
Lieu de dép6t a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

03.1.10. SUJETIONS EN MATIERE DE SECURITE ET
DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS

Le prix forfaitaire de I’entreprise est supposé comprendre tous les frais dus aux sujétions en maticre de
sécurité et protection de la santé des travailleurs qui sont définis dans le Plan Général de Coordination
du marché, ainsi qu’aux mesures nécessaires prises en cours de réalisation par le Maitre d’ouvrage, le
maitre d’ceuvre, le coordinateur de sécurité, ’inspecteur du travail, I’agent du comité régional de
I’organisme professionnel de prévention des organismes de sécurité sociale.

03.1.11. LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans le
cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractére limitatif.

03.1.12. TRAVAUX A EXECUTER

— L'ensemble des fournitures a pied d'ceuvre.

— Les frais de main d’ceuvre.

— Ragréage.

— Fourniture et mise en place de carrelage anti-dérapant.
— Fourniture et mise en place de plinthe a gorge.

— Fourniture et mise en place de barre de seuil.

— Fourniture et mise en place faiences.

— Nettoyage de chantier.
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03.1.13. TRAVAUX NON PREVUS

Sans objet.

03.1.14. INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot 01 Magonnerie aura & sa charge I’installation du chantier. Cependant
chaque entreprise aura a sa charge ses frais de nettoyage. En cas de non-respect de I’état de
propreté du chantier des pénalités pourront étre appliquées selon les conditions mentionnées au
CCAP.
¢ Branchement de chantier :
- Eau. (Mise en ceuvre d’un branchement provisoire a la charge du Lot 06)
- Egout.
- Electricité. (Mise en ccuvre d’une armoire de chantier a la charge du Lot 07)
¢ Organisation du chantier.
e Cantonnement base vie. (A la charge du Lot 01)
e Aire de stockage, zone de travaux (hors zone de confinement a la charge du présent lot).
e Accés chantier.
e La gestion des déchets respectera la réglementation sur les déchets (loi n°75.633 du 15 juillet
1975, loi n°992.646 du 13 juillet 1992) fixant les priorités de la politique des déchets.
e Toute consommation d’eau ou d’électricité seront gérées dans un compte prorata a la charge
du lot 01.
e Le nettoyage de fin de chantier sera géré par le lot 01.

Ces dispositions devront étre conformes aux CCAP et le RPC en fonction de 1’ordre de priorité des
piéces citées dans le CCAP.

03.1.15. PERCEMENTS ET REBOUCHAGE

A la charge du lot 01 : tous les percements et réservations demandées préalablement par les autres lots
de travaux dans les cloisons lourdes (béton, magonneries, blindées...).

Percements dans les cloisons légeres a charge des différents lots.

Rebouchage a la mousse polyuréthane INTERDIT, calfeutrement mortier ou platre traditionnel ou
matériaux de méme nature que la cloison, en respectant les degrés CF et aprés validation du Bureau de
Contrdle si nécessaire.

Tous les rebouchages des trous, percements, existants dans les zones concernées par les travaux dans
la construction actuelle seront a la charge du présent lot qui devra la remise en état parfaite des
surfaces (briquetage, platrerie, carrelage, etc...).

Les raccords devront étre réalisés a I'aide de matériaux de méme nature ne laissant apparaitre aucun
défaut d'aspect aprés raccord.

Les percements dans les cloisons coupe-feu devront étre rebouchés avec des matériaux de durée
coupe-feu correspondante a celle de la cloison.

03.1.16. ECHANTILLONNAGE

L'entreprise indiquera dans son bordereau quantitatif la marque et le type du matériel prévu et en plus
joindra a sa proposition les fiches techniques des matériels permettant de juger de la conformité du
matériel proposé.

L'entreprise devra présenter un échantillonnage complet et les avis techniques des matériaux qu'il a
prévu d'installer.
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Toute dérogation a cette régle devra faire I'objet d'un accord écrit du Maitre d'ceuvre.

Tous les matériels mis en ceuvre seront conformes aux normes de construction les concernant.
(Marque NF).

Les limites des travaux du présent lot sont définies dans chacun des paragraphes correspondants. Dans
le cadre de ces limites, la description des travaux n'a pas un caractere limitatif.

03.1.17. DEMARCHES, AUTORISATIONS, PLANS
D’EXECUTIONS

Les plans de principe des travaux a effectuer sont contenus dans le présent dossier. Toutes les cotes
relatives a la réalisation de ces travaux sont toutefois a relever sur place.

L'entrepreneur conserve la charge des plans de fabrication et de détails.

Ceux-ci devront étre soumis a l'approbation de maitre d'ceuvre et du bureau de controle AVANT
I'exécution des travaux.

L’entreprise devra demander en fonction de son utilité un permis feu qui sera délivré par le maitre
d’ouvrage. Les plans d’exécutions et fiches techniques devront étre validés pendant la période de
préparation de quatre semaines, dans le cas de contraire des pénalités de retard pourront étre
appliquées conformément aux prescriptions du CCAP.

03.1.18. ESSAIS - CONTROLES

Les contrdles effectués au cours ou a la fin des travaux ont pour but de vérifier que les prestations sont
bien conformes a celle prévue au descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions
contraires aux prescriptions particuliéres du marché ou aux régles de I'art.

Au cas ou les essais et contrbles de conformité révéleraient un élément non conforme ou
I'impossibilité d'obtenir toutes les caractéristiques exigées, I'entrepreneur devra assurer a ses frais le
remplacement et toutes les modifications également nécessaires jusqu'au respect complet du C.C.T.P.

03.1.19. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera globale pour 1’ensemble des travaux et tous les lots comprenant les
équipements de carrosserie. Il n’y aura pas de réceptions partielles.

La réception ne pourra étre prononcée qu'aprés l'achévement des travaux, le repli des installations et le
nettoyage du chantier.

La réception sera fixée par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’ceuvre et sur présentation
des Proces-Verbaux d’OPR réalisés préalablement, conformément aux dispositions du CCAG.

Avant la réception, au jour fixé par le Maitre de I'ouvrage, il sera procédé par I'entrepreneur ou son
représentant qualifié, a la vérification générale des résultats des contréles.

L'entreprise fournira les D.O.E. conformément au C.C.A.P. et comprenant notamment :

— Les notices et fiches techniques des produits et matériaux utilisés.

— Proceés-verbal de classement au feu des matériaux employés.

— 3 exemplaires papiers + 1 exemplaire en format informatique.

NB : les modalités de réception devront étre conformes a celles stipulées dans le CCAG travaux.

IMPORTANT: LA LEVEE DES RESERVES NE POURRA ETRE FAITE QU'APRES LES
CONDITIONS CI-DESSUS REMPLIES.
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03.1.20. GARANTIE

L’entrepreneur est tenu de garantir la tenue de ses produits a partir de la réception durant un délai de :
2 ans ou 10 ans en fonction des matériaux mis en ceuvre.

Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de procéder pendant cette garantie, a toute vérification qu’il
jugerait opportune, apres en avoir averti I’entrepreneur.

Si I'une de ces vérifications ne donnait pas satisfaction, la réception pourrait étre ajournée jusqu’a
I’obtention des résultats garantis.

L’entrepreneur restera responsable de ses prestations jusqu’a I’expiration du délai de garantie. Cette
responsabilité entrainera le remplacement, a ses frais, de toute partie défectueuse.

S’il négligeait de faire les réfections dans les délais qui lui sont impartis, celles-Ci seraient effectuées
d’office, aprés mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés.

03.1.21. VISITE SUR PLACE

Toute entreprise n’ayant pas visité les lieux avant la remise de son offre ne pourra prétendre a des
travaux supplémentaires (dus a un oubli ou une mauvaise évaluation des travaux a réaliser) pendant la
durée des travaux. Seuls les travaux supplémentaires demandés par le maitre d’Ouvrage pourront faire
I’objet d’un avenant au Marché.

03.1.22. ORIGINE DES INSTALLATIONS

S’agissant d’un batiment existant les fluides et les courants seront raccordés sur les installations
existantes.

03.1.23. ALLOTISSEMENT

Lot 01 DEMOLITION - GROS-(EUVRE

Lot 02 PLATRERIE - PEINTURE - PLAFOND

Lot 03 REVETEMENT DE SOL

Lot 04 MENUISERIE - MEZZANINE

Lot 05 ETANCHEITE - COUVERTURE

Lot 06 COURANTS FORTS/FAIBLES

Lot 07 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
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03.1.24. RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES
MCA

L’entreprise titulaire du présent lot devra demander a la maitrise d’ouvrage les rapports de repérage
des matériaux amiantés et / ou plombés avant réalisation des travaux et proposer un mode opératoire
qu’elle soumettra a I’inspection du travail dans le cas ou les travaux décrits dans le présent document
nécessitent d’intervenir sur un matériau contenant de 1’amiante et / ou du plomb.

L’entreprise devra respecter scrupuleusement la réglementation amiante en vigueur, et mettre du
personnel formé sous-section 4 (Activités et interventions sur matériaux, équipements, matériels et
articles susceptibles de provoquer 1’émission de fibres amiantes).

Les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante et du plomb existant au
moment de la rédaction du présent document sont les suivants :

— Dossier de diagnostic technique n°002EW010147-1, en date du 15/05/2025, établi par I’agence
AC ENVIRONNEMENT.

Résultats :

— Absence de matériaux et produits contenant de I’amiante.
— Présence de matériaux et produits contenant du plomb (consulter le document cité ci-avant).
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03.2.DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER

03.2.1. REVETEMENT DE SOL DUR

03.2.1.1. RAGREAGE

L’entreprise devra la mise en ceuvre d’un enduit de ragréage de sol classé P3 au minimum avec
primaire d’accrochage pour les supports en béton ou carrelage existant y compris toutes sujétions.

Caractéristique du produit :

Primaire d’accrochage spécial rénovation, a base de copolyméres synthétiques en phase aqueuse sans
solvant.

Enduit de ragréage auto-lissant de sol classé P3 en poudre a base de liants hydrauliques (ciment),
charges, résines et adjuvant.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
-EF : R+1-Zone 1: SAS.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF:R+1-Zonel: Wec.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.

03.2.1.2. ETANCHEITE

Mise en ceuvre préalable d'un systéme d'étanchéité liquide sous carrelage de type WEBER.SYS
EL\ des Ets WEBER ET BROUTIN ou équivalent, comprenant :

- Préparation des supports, y compris application d'un primaire suivant support ou réparation suivant
son état.

- Traitement des points singuliers par bande d'étanchéité collées et marouflées.

- Application d'une premiére passe dosée a 1,5 kg/m2.

- Pose et marouflage de l'armature intermédiaire, y compris recouvrement des lés et remontées en
plinthes sur 10 cm minimum.

- Application d'une seconde passe croisée dosée a 1,5 kg/m2.

- Protection provisoire de la membrane ainsi constituée jusqu'a la pose du revétement.

- Protection définitive en cas de pose scellée.

- Procédé sous avis technique en cours de validité.

Localisation :
-EF : R+1 - Zone 1 : Douche.

03.2.1.3. CARRELAGE ANTI-DERAPANT

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de carrelage en grés cérame pleine masse de
dimension 30 x 30 cm, posé collé avec joints assortis y compris toutes sujétions de coupes et de
finitions. La couleur reste au choix au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Classement UPEC du carrelage: U4P4E3C2.

Classement DIN : R11 — Groupe B — Structure.

Gres cérame de dimension 30 x 30 cm et d’épaisseur 7.5 mm de marque CERABATI, collection
TECHNIQUES ou équivalent.
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Localisation :
-EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
-EF : R+1-Zone 1 : SAS.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF:R+1-Zonel: Wec.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.

03.2.1.4. PLINTHE A GORGE

Fourniture et pose de plinthes a gorge assorties au carrelage avec joints assortis y compris toutes
sujétions de coupes et de finitions. Couleurs au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Caractéristiques des produits :

Plinthe a gorge en grés cérame de dimension 10 x 20 cm de marque CERABATI, collection
TECHNIQUES ou équivalent.

Angles rentrants et sortants de dimension 3 x 10 cm de marque CERABATI, collection
TECHNIQUES ou équivalent.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Vestiaire.
-EF : R+1-Zone 1 : SAS.
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF :R+1-Zone1: Wec.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.

03.2.1.5. BARRE DE SEUIL

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de barre de seuil en aluminium a la jonction des
deux revétements de sols.

Caractéristique du produit :
Barre de seuil a visser avec plat renforce en aluminium anodisé de largeur 35mm et de hauteur 4mm.

Localisation :
-EF : R+1-Zone 1 : SAS.

03.2.2.FAIENCES

03.2.2.1. ETANCHEITE SOUS FAIENCES

Plus-value pour mise en ceuvre préalable d'un systéme de protection a l'eau sous carrelage de type
WEBER.SYS PROTEC des Ets WEBER ET BROUTIN ou équivalent, comprenant :

- préparation des supports, y compris application d'un primaire suivant support.

- traitement des points singuliers par bande d'étanchéité collées et marouflées.

- traitement des surfaces courantes en deux couches croisées suivant indications du fabricant.

- épaisseur du film sec d'environ 0,5 mm d'épaisseur.

- procédé sous avis technique en cours de validité.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
-EF : R+1 - Zone 1 : Douche.
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03.2.2.2. EAIENCES
L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de faiences de dimension 40 x 20 cm avec joint de

couleur assortie y compris toutes sujétions de coupes et de finitions.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.
-EF:R+1-Zonel: Wec.

03.2.2.3. PROFIL DE FINITION

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la pose de profil de finition y compris toutes sujétions.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 1 : Buanderie.
- EF : R+1 - Zone 1 : Douche.
-EF:R+1-Zonel: Wec.

03.2.3.NETTOYAGE CARRELAGE

Le nettoyage initial est d'une importance fondamentale, il devra étre s'effectué immeédiatement apres la
pose, pour éliminer totalement les résidus de ciment des mortiers, les résidus de colle et les résidus
époxy provenant des joints. Vérifiez les fiches techniques et suivez scrupuleusement les délais de
nettoyage conseillés. Nous conseillons dans cette phase d'utiliser un produit acide. Frottez
énergiquement pour obtenir un nettoyage parfait. Aprés le lavage, il est également important de rincer
abondamment a l'eau claire pour éliminer toutes les traces du détergent utilisé. Ces opérations sont
indispensables.

03.24.NETTOYAGE

L’entreprise titulaire du lot doit :
- Un nettoyage du chantier au fur et a mesure de [’avancement des travaux.
- Un nettoyage complet de ses ouvrages avant réception des travaux.
- La protection de ses ouvrages pendant la durée des travaux, 1’enlévement.
- L’évacuation de ces protections avant réception des travaux.

En cas de mauvaise exécution du nettoyage, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de faire
intervenir une société spécialisée afin de compléter le travail et ce a la charge de I’entreprise
titulaire du présent lot.
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03.3.PSE

03.3.1.RESINE DE SOL (PSE)

Les travaux comprennent :

- Le nettoyage et dégraissage des sols.

- Le grenaillage au moyen d’une machine adaptée avec aspiration en continu et évacuation en
décharge des produits de grenaillage.

- L’interposition d une sous-couche anti-capillarité selon prescriptions du fabricant, systéme bénéficiant
d’un avis technique favorable pour le domaine d’emploi revendiqué.

- La mise en ceuvre d’un systéeme multi-couches & base de résine epoxydique teintée en phase
aqueuse et charges neutres de type MASTERTOP® 1720 ou techniquement équivalent.

- Epaisseur moyenne normale : 2-3 mm.

- Surface anti-dérapante.

- Classement CSTB : P/M i.p.r.u 3334 - P/ C a.b.s 333.

- Classement : M1.

- Teinte au choix du Maitre de I'ouvrage dans le nuancier du fabricant.

- Systéme bénéficiant d’un avis technique en cours de validité.

- Tout dispositif d’arrét de la résine.

Localisation :
- EF : R+1 - Zone 2 : atelier carrosserie.
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