Annexe 1 du CCAP relative aux pénalités

Les pénalités prévues dans le cadre du présent accord-cadre se cumulent et peuvent se cumuler. Le
montant des pénalités est notifié par le Cnous, au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception. Un titre exécutoire sera émis a I’encontre du titulaire du marché.

Le Cnous aura la responsabilité de la mise en pratique des pénalités suivantes :

Pénalité Fait générateur Montant de la pénalité

Dépassement du délai d’exécution prévu
Retard dans la remise | dans |'offre du titulaire ou le bon de | 50 € HT par jour ouvré de
d’un livrable commande, pour des raisons non imputables | retard

au pouvoir adjudicateur.

Absence de réponse dans un délai de cing (5)

Absence de réponse a | . oo 30 € HT par jour ouvré de
, jours ouvrés a compter de la demande .
une demande d’un ) i ) retard, a compter du 6e
(réponse aux courriels, présence aux | .
Crous ou du Cnous L jour
réunions).

Dépassement du délai urgent fixé par le
Crous ou le Cnous (référé, procédure
Non-respect d’un délai | d’urgence, échéance  judiciaire ou | 200 € HT par jour de
urgent administrative  impérative). Le  délai | retard

d’urgence s’entend comme un délai inférieur
a cing (5) jours ouvrés.

Non remise du rapport

annuel attestant de la|. . o
. A défaut de production des justificatifs dans ] ,
conformité des centres o ) ) . 50 € HT par jour ouvré de
. ) un délai de 15 jours calendaires aprés une
de données éco- o retard
) demande restée infructueuse
responsables  (article

4.1 du CCTP)




