
Annexe 1 du CCAP relative aux pénalités  

Les pénalités prévues dans le cadre du présent accord-cadre se cumulent et peuvent se cumuler. Le 

montant des pénalités est notifié par le Cnous, au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Un titre exécutoire sera émis à l’encontre du titulaire du marché.  

Le Cnous aura la responsabilité de la mise en pratique des pénalités suivantes : 

Pénalité Fait générateur Montant de la pénalité 

Retard dans la remise 

d’un livrable 

Dépassement du délai d’exécution prévu 

dans l’offre du titulaire ou le bon de 

commande, pour des raisons non imputables 

au pouvoir adjudicateur. 

50 € HT par jour ouvré de 

retard 

Absence de réponse à 

une demande d’un 

Crous ou du Cnous 

Absence de réponse dans un délai de cinq (5) 

jours ouvrés à compter de la demande 

(réponse aux courriels, présence aux 

réunions). 

30 € HT par jour ouvré de 

retard, à compter du 6e 

jour 

Non-respect d’un délai 

urgent 

Dépassement du délai urgent fixé par le 

Crous ou le Cnous (référé, procédure 

d’urgence, échéance judiciaire ou 

administrative impérative). Le délai 

d’urgence s’entend comme un délai inférieur 

à cinq (5) jours ouvrés. 

200 € HT par jour de 

retard 

Non remise du rapport 

annuel attestant de la 

conformité des centres 

de données éco-

responsables (article 

4.1 du CCTP) 

À défaut de production des justificatifs dans 

un délai de 15 jours calendaires après une 

demande restée infructueuse 

50 € HT par jour ouvré de 

retard 

 

 


