PRÉFET
DE LA ZONE
DE DÉFENSE
ET DE SÉCURITÉ
SUD-EST
Égalité
Fraternité

OPÉRATION : Marché d'AMO pour le projet de construction d'un cantonnement de passage sur site CRS à Chassieu (69)

Marché Maîtrise d'Ouvrage Public (MOP)

Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Marché Maîtrise d'Ouvrage Public (MOP)

Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

Tranche	Partie Technique	Compétences exigées	Programmation						Economie de la construction						Ingénierie fluides humides						Ingénierie fluides secs						Ingénierie thermique – performance énergétique						Cuisiniste						Ingénierie Pyrotechnique						TOTAL GROUPEMENT AMO				
		Société / bureau d'études en charge de la compétence																																														
		Coût journalier HT (sur la base d'une journée de 7h effectives)																																													
			nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC
FERME		**Prise en charge du dossier et état des lieux**																																														
	PT1	Etablissement d'un état des lieux complet fonctionnel , urbanistique, environnemental, technique, et énergétique, ainsi qu'un établissement des contraintes et exigences à satisfaire					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Analyse critique détaillée et proposition des compléments/ajustement sur l'ensemble des éléments					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Présentation et expression des besoins et des exigences					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
	PT2	**Etude faisabilité**																																														
		Elaboration de plans de principe des aménagements fonctionnels envisagés					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Analyse de la faisabilité sur les plans fonctionnels techniques et économiques					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
	Sous total TRANCHE FERME		**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
OPTIONNELLE	PT 3	**Ecriture du programme**																																													
		Tome 0 – Présentation générale du projet					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Tome 1 – Etat des lieux de l'existant					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Tome 2 – Programme fonctionnel					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Tome 3 – Programme technique et environnemental					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Tome 4 – Fiches par local					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
		Tome 5 – Evaluation financière					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €					0	0,00 €				0	0,00 €
	Sous total TRANCHE OPTIONNELLE		**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**,00j**	**,00j**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

	Programmation						Economie de la construction						Ingénierie fluides humides						Ingénierie fluides secs						Ingénierie thermique – performance énergétique						Cuisiniste						Ingénierie Pyrotechnique						TOTAL GROUPEMENT AMO				
	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	montant HT	nb. jours Bureau	montant HT	TVA (20%)	montant TTC	nb. jours Sur site *	nb. jours Bureau *	montant HT	TVA (20%)	montant TTC
Sous total par compétence toutes tranches confondues (TF + TO1)	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	0,00 €	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €	,00j	,00j	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*Il est à noter que le nombre de jours indiqué et complété par le soumissionnaire est prévisionnel. Il est rappelé que l'offre du soumissionnaire est globale et forfaitaire. Il ne sera pas accepté de demande de rémunération complémentaire compte tenu d'une sous évaluation du nombre de jours indiqué dans la DPGF.

Date & signature

Date & signature