
N° Référence Description Type U Q PU HTVA TVA % Remarques PROFIL REQUIS
Les prix en EUROS indiqués seront applicables pour tous les sites du GHT. Ils constitueront pour ces types de 
prestation le prix maximum applicable par l'entreprise lors des demandes de devis et selon le profil requis 
(Ingénieur Spécialiste ou Technicien Supérieur Confirmé)

Les besoins de nacelle ou autres équipements de ce type ne sont pas à prévoir par le présent accord-cadre. Prévu 
au marché: escabeau, échelle, PIRL

ETUDE  PLANCHER ET ELEMENTS PORTEURS réalisation de trémie et capacité portante du plancher existant

1 E S 16.00.00

Etude préalable sur la base des plans et documents transmis, existant et plan projet. Déplacement sur site, Visite préalable  pour 
examen visuel détaillé des éléments d’ossatures étudiés afin de relever le système constructif, d’identifier d’éventuels désordres 
pouvant avoir un impact sur le comportement structurel (perte d’inertie, fissures anormales, flexion, ouverture d’assemblages…), 
Relever des charges permanentes qui s’appliquent sur les structures étudiées, etc. LIVRABLE Remise d'un RAPPORT définissant  
l'existant et les besoins d'études complémentaires. Si le site se situe à + de 45 km il sera appliqué un forfait journée. La 1/2 
journée correspondant à 4 h. BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

2 E S 16.00.01

Si le rapport oblige à des investigations plus poussées, pour un besoin de renforcement, déplacement sur le site, relevé précis 
des caractéristiques dimensionnelles des éléments structurels à investiguer, (dimensions, portée, entraxe, élancement et 
épaisseur des murs, poutres et poteaux…) Vérification de certains points techniques par rapport aux données collectées et 
étudiées. le matériel utilisé est : mètre ruban, réglets, pied à coulisse, niveau laser, télémètre laser, scléromètre … BPU FORFAIT JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

3 E S 16.00.02

Valider les implantations et la faisabilité de réaliser des investigations complémentaires par burinage, carottages diamètre 300. 
Déterminer les emplacements les mieux adaptés par rapport à la problématique rencontrée et/ou aux contraintes liées au site. Si 
le site se situe à + de 45 km il sera majoré d'une 1/2 journée. BPU FORFAIT JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste
Les carottages et sondages pour déterminer le positionnement des aciers seront ensuite réalisés par une entreprise 
missionnée par le SITE HOSPITALIER

4 E S 16.01.00

Suite aux prélèvements réalisés par carottage et sondages Analyse des données, vérification par le calcul. Préconisations, 
descriptif des travaux pour chiffrage par les entreprises Remise de l'étude complémentaire suite au rapport. Elle déterminera les 
faisabilités avec les besoins en renforcements BPU FORFAIT JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

5 E S 16.01.01
Fourniture de croquis de principe (formes, dimensions, nombre et type de boulons ou d'ancrage, entraxe des fixations, forme des 
sabots …). plan décrivant les préconisations – format DWG et copie en P D F BPU FORFAIT JOURNEE 1 20,00%

Technicien Supérieur 
Confirmé

ETUDE  VOILE OUVERTURE D'UNE BAIE et RESERVATIONS jusqu'à une largeur de 2.50 m

6 E S 16.02.00

Etude préalable sur la base des plans et documents transmis, existant et plan projet. Déplacement sur site, Visite préalable  pour 
examen visuel détaillé des éléments d’ossatures étudiés afin de relever le système constructif, d’identifier d’éventuels désordres 
pouvant avoir un impact sur le comportement structurel (perte d’inertie, fissures anormales, flexion, ouverture d’assemblages…), 
Relever des charges permanentes qui s’appliquent sur les structures étudiées, etc. LIVRABLE Remise d'un RAPPORT définissant  
l'existant et les besoins d'études complémentaires. Si le site se situe à + de 45 km il sera appliqué un forfait journée. La 1/2 
journée correspondant à 4 h. BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

7 E S 16.02.01

Déplacement sur site, relevé précis des caractéristiques dimensionnelles des éléments structurels à investiguer, (dimensions, 
portée, entraxe, élancement et épaisseur des murs, poutres et poteaux…), Vérification de certains points techniques par rapport 
aux données collectées et étudiées.  le matériel utilisé est : mètre ruban, réglets, pied à coulisse, niveau laser, télémètre laser, 
scléromètre … BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

8 E S 16.02.02

Valider les implantations et la faisabilité de réaliser des investigations complémentaires par burinage, carottages diamètre 300. 
Déterminer les emplacements les mieux adaptés par rapport à la problématique rencontrée et/ou aux contraintes liées au site. Si 
le site se situe à + de 45 km il sera majoré d'une 1/2 journée. BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste
Les carottages et sondages pour déterminer le positionnement des aciers seront ensuite réalisés par une entreprise 
missionnée par le SITE HOSPITALIER

9 E S 16.03.00

Suite aux prélèvements réalisés par carottage et sondages Analyse des données, vérification par le calcul. Préconisations, 
descriptif des travaux pour chiffrage par les entreprises Remise de l'étude complémentaire suite au rapport. Elle déterminera les 
faisabilités avec les besoins en renforcements. BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00% Ingénieur Spécialiste

10 E S 16.03.01
Fourniture de croquis de principe (formes, dimensions, nombre et type de boulons ou d'ancrage, entraxe des fixations, forme des 
sabots …). plan décrivant les préconisations – format DWG et copie en P D F BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00%

Technicien Supérieur 
Confirmé

PHASE TRAVAUX

11 E S 16.04.00 Réunion échange suite analyse des documents EXE de l'entreprise, mise au point technique, émission d'un avis écrit BPU FORFAIT 1/2 JOURNEE 1 20,00%

OFFRE - BPU
  “ACCORD-CADRE - BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES POUR LES ETABLISSEMENTS DU GHT72”

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. 
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