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1. DEFINITION DE LA PRESTATION

Le présent accord cadre a pour objet de regrouper des missions de contrdle et de vérification sur
les batiments, installations et équipements du Shom. Ces missions concernent principalement le
site du Shom a Brest, mais également 2 Shelters situés a Porspoder et Cléden cap Sizun dans le
Finistére, les treuils des batiments hydrographiques a leur emplacement d’escale en France.

Ces contréles peuvent étre périodiques ou ponctuels.

Les prestations sont commandées sur la base des prix unitaires du bordereau des prix unitaires.

Les locaux du Shom sont classés en ERT (établissement recevant des travailleurs) excepté les salles
de cours du batiment G classés en ERP (établissement recevant du public) type W de 5éme
catégorie.

Le régime de neutre pour les installations électriques est le régime IT pour le réseau normal et TN
pour le réseau secouru. Les 2 Shelters sont sous le régime TT.

Les prestations sont réparties en 10 postes :

e Poste 1: Vérification périodique des installations électriques (Shom et Shelters).

e Poste 2 : Vérifications initiales des installations électriques.

e Poste 3: Contréle des installations électriques par thermographie infrarouge.

e Poste 4 : Vérification visuelle des installations de protection contre la foudre

e Poste 5: Vérification périodique des installations gaz combustible.

e Poste 6 : Vérification des appareils et accessoires de levage, des équipements de travail et
machines.

e Poste 7 : Contréles et épreuves réglementaires des compresseurs d’air.

e Poste 8 : Vérifications réglementaires des ascenseurs et du monte-charge.

e Poste 9: Vérification périodique de la solidité des équipements sportifs.

e Poste 10 : Contrdles et épreuves ponctuels des treuils et apparaux mobiles embarqués a
bord des navires hydrographiques.

Pour information, le batiment A sur le site du Shom sera intégralement réhabilité et le batiment B
sera déconstruit sur la période d’exécution de l'accord-cadre. Le batiment R (restaurant) sera
également déconstruit suite a la construction d'un nouveau batiment. Les équipements soumis aux
contréles réglementaires listés dans le présent CCTP sont donc susceptibles d’évoluer. Le cas
échéant, les modifications associées seront introduites par avenant.

2. EXECUTION DE LA PRESTATION

La période de chaque intervention sera fixée par accord entre le Shom et le titulaire et sera
confirmée par courriel quinze jours avant le début de lintervention. Le vérificateur sera
accompagné durant sa prestation par un agent du Shom qui s’assurera du bon déroulement des
opérations de vérifications.

Les prestations devront étre réalisées suivant les réglementations en vigueur.

Une programmation trimestrielle est transmise par le Shom au titulaire un mois avant le début de
chaque trimestre.Heures ouvrées : 8h00-12h00 et 13h30-17h00 du lundi au vendredi.

Les vérifications et contrdles périodiques ont pour objet de s’assurer du maintien en conformité
des équipements et installations. Ils ont pour objet d’apprécier I'état des éléments des installations
et des dispositifs de sécurité dont la détérioration pourrait entrainer un danger afin de déterminer :
- si une réparation ou un échange est nécessaire dans les meilleurs délais ;

- ou si ces dispositifs de sécurité peuvent remplir correctement leur fonction jusqu‘a la prochaine
vérification.

Ces vérifications réguliéres ne consistent pas seulement en un contrble de bon fonctionnement
global des installations, mais en un examen attentif des éléments de celles-ci et de leurs dispositifs
de sécurité.




2.1- Poste 1: Vérification périodique des installations électriques (Shom et Shelters)
Périodicité
- annuelle sur bon de commande.

Références réglementaires :

- Code du travail : R.4226 (décret n°2010-1016 du 30 aout 2010).

- Arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du
code du travail (titre Il : Hygiene, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre les courants
électriques).

- Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et |'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs auxdites vérifications.

Modalités :

La vérification des installations électriques est effectuée par un organisme accrédité COFRAC et
sera effectuée conformément a la réglementation. Un personnel du Shom sera présent pour la
réalisation de ces vérifications.

Le contrble sera effectué impérativement entre le 1°" février et le 1°" mai de I'année en cours. Les
horaires de contrbles seront définis par les électriciens du Shom, les opérations de vérifications ne
devront en aucun cas géner la continuité de service de I'établissement.

Le titulaire prendra toutes dispositions pour réaliser les mesurages, dont le démontage/remontage
des plastrons des tableaux électriques.

Le contrdle des disjoncteurs différentiels se fera un jour de fermeture du Shom. Journée RTT
« Technique ».

La vérification des Shelters (sites de Porspoder et Cléden cap Sizun) devra étre réalisée avant le 30
juin de I'année en cours.

Tous les matériels et installations électriques seront contrélés, seul I'agent du Shom pourra
accorder une dérogation (pour raison de continuité de service uniquement).




Installations concernées :

Nom du batiment Nombre de | Surfacesen | Tableaux et divers Usage des locaux
niveaux m? électriques
Shelter Porspoder 1 8 1 Local technique
Shelter Cléden Cap Sizun 1 8 1 Local technique
1 transformateur de
Bat | locaux techniques 1 80 800kva avec 1 TGBT +1 | Alimentation électrique
électriques onduleur de 100kva avec du site Shom Bergot
un tableau de couplage
2 groupes électrogeénes . .
Bat J local groupe de 350 kVA avec un ISeco.urs al|me'ntat|on
) \ 1 50 " électrique du site Shom
électrogéne tableau général de
Bergot
couplage
Bat J Sous station de S0us stat|o,n de
chauffage 1 60 1 chauffage réseau
& radiateurs et constant
Atelier menuiserie /
Bat K Menuiserie 1 200 2 Bureaux / Stockage /
wcC
Accés Shom / Bureaux /
BAt L BSC - Logement 2 750 5 Chambres / vestiaires /
douches / sous station
chauffage
Cuisine / stockage /
Bat R Restaurant 1 470 3 Bureaux / Vestlalr(?s /
douches / Sous station /
salle de restauration
Bureaux / WC / Locaux
Bat B 4 4410 17 technique / salle de
réunion
Bureaux / WC / Locaux
BatA 2 1860 6 technique / salle de
réunion
Bureaux / sous station /
16+2
Bat P 2 4435 6 (;Bi\t:;eurs de magasin / atelier / DATA
CENTER
B4t C 2 353 3 Bureaux / WC
Bureaux / sous station /
21+ 1 ondul 100 kVA L.
Batz 4 1800 * 1 onduleur salle de réunion / DATA

+ 1 onduleur 15 kVA

CENTER secours

oy




BatH

4383

20

Bureaux / WC / douches
/ salle de réunion / sous
station / cage de
faraday

BatyY - Gaillard

200

Salle de réunion / WC

BatD

700

Bureaux / WC / salle de
réunion

BatE

1575

Bureaux / WC / douches
/ salle de réunion /
laboratoire chimie /

école

Bat S

1575

Bureaux / WC / douches
/ salle de réunion /
Atelier électronique /
archives

BatT+U

1780

Bureaux / Magasin /
hangar de stockage /
atelier

BatG

690

Bureaux / WC / salle de
cours

BatF

350

Bureaux / WC / ateliers




2.2 - Poste 2 : Veérifications initiales des installations électriques
Périodicité
- Alademande sur bon de commande.

Références réglementaires :

- Code du travail : R.4226 (décret n°2010-1016 du 30 aout 2010).

- Arrété du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des
installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants.

- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre 1l du
code du travail (titre Il : Hygiene, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la
protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre les courants
électriques).

- Arrété du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, I'objet et I'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs auxdites vérifications.

Modalités :

La vérification des installations électriques est effectuée par un organisme accrédité COFRAC et
sera effectuée conformément a la réglementation.

Les vérifications a réaliser sont de plusieurs types selon l'installation électrique concernée::

- Vérification initiale des installations électriques lors du réaménagement partiel d'un tableau
électrique.

- Vérification initiale des installations électriques lors de la création d'un tableau électrique
ou le réaménagement total d'un tableau électrique.

- Vérification initiale des installations électriques lors de la modification ou I'adjonction de
circuits de distribution.

- Vérification initiale des installations électriques temporaires de chantier pour des chantiers
de 3°™ catégorie.

2.3 - Poste 3 : Contréle des installations €lectriques par thermographie infrarouge
Périodicité :
- Alademande sur bon de commande.

Référence réglementaire :

- Référentiel APSAD « D19 ».
Modalités :

Il s'agit de la réalisation de diagnostic et rapport de thermographie infrarouge sur les tableaux
électriques basse tension des batiments du Shom a Brest. Le volume de commande estimé est de
10 tableaux contrdlés par an. Les diagnostics seront réalisés de préférence I'hiver en période de
forte activité.

Les anomalies sont classées en trois priorités :

« Priorité 1, action corrective immédiate.

« Priorité 2, action corrective sous deux mois.

« Priorité 3, installation a surveiller.

Chaque anomalie est spécifiée sur une fiche technique comprenant le cliché infrarouge, une photo,
éventuellement des mesures électriques, une analyse et des préconisations.

Installations électriques concernées par la thermographie infrarouge :
Tableaux électriques des batiments du poste 1.

2.4 - Poste 4 : Vérification visuelle des installations de protection contre la foudre

Périodicité :

8



A la demande sur bon de commande.

Références réglementaires :

Norme NF C17-102 « Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par
paratonnerre a dispositif d’amorgage ».

Norme NF C15-100 « Installations électriques a basse tension ».

Norme NF EN 62305 parties 1 a 5 « Protection contre la foudre ».

Guides UTEC en lien avec la foudre.

Modalités :

La toiture du batiment E est en tdles nervurées en pente sans ligne de vie. Les autres paratonnerres
sont accessibles en toiture terrasse.
Les opérations de contrbles ne doivent pas s'effectuer par temps orageux.

Liste des installations de protection contre la foudre :

Nom du batiment Equipements
Batiment B 1 tige simple a 5m de hauteur par rapport au toit et 2 conducteurs de
descente
Batiment E 1 paratonnerre a dispositif d'amorcage a 5m de hauteur par rapport au toit et

1 conducteurs de descente

Batiment Z

8 tiges simples et 8 conducteurs de descente

-




2.5 - Poste 5: Vérification périodique des installations gaz combustible
Périodicité :

- annuelle sur bon de commande.
Références réglementaires :

- Article R123.43 du code de |la construction et de I’habitation.

- Arrété du 25 juin 1980 concernant le réeglement de sécurité des établissements recevant du
public.

Modalités :

Les opérations de contrbles porteront sur I'état de conservation des installations de gaz et de leur
maintien en conformité. Les contrdles concernent l'installation jusqu’a I’'entrée de chaque appareil
(tuyaux rigides, collecteurs et vannes), les contrbles des appareils de cuisson étant a la charge du
responsable de la restauration.

Le contréleur renseignera le registre sécurité du restaurant.
Le contréle du réseau et des installations de gaz se feront un aprés-midi a partir de 14 heures.

Liste des équipements :
Nom du batiment Equipements

1 poste de détente 20mbar

1 vanne d'isolement sous coffret extérieur (alimentation batiment R)

1 vanne d'isolement sous coffret extérieur (Production eau chaude)

1 producteur eau chaude (ballon gaz)

BAtiment R 1 électrovanne de sécurité (hotte de cuisine)

1 vanne d'isolement cuisine alimentant un collecteur puis :

2 circuits d'alimentation rigide "sauteuse"

1 circuit d'alimentation rigide "piano"

1 circuit d'alimentation rigide "plaque fonte"




2.6 - Poste 6 : Verification des appareils et accessoires de levage des équipements et
des machines.

Périodicité :

Trimestrielle, semestrielle et annuelle suivant équipement sur bon de commande.

Références réglementaires :

Arrété du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Articles R.4323-22, R.4323-23, et R.4323-28 du code du travail.

Articles R.4323-99 a R.4323-103 du code du travail.

Echafaudages : arrété du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et
circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005.

Systémes de protection individuelle contre les chutes de hauteur: arrété du 19 mars 1993
fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire I'objet des
vérifications périodiques.

Massicot et centrifugeuse : arrété du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de
travail a I'obligation de faire |'objet des vérifications générales périodiques.

Modalités de contrdle des accessoires de levage :

La vérification générale périodique vise a s’assurer de |'état de conservation de l'appareil et du
fonctionnement des organes et dispositifs de sécurité.

Cette mission se compose notamment :

d'un examen de |'état de conservation de |'appareil.
d’essais consistant a faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par I'appareil de
levage, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs
maximales de la capacité.
d’essais permettant de s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
o des freins ou dispositifs équivalents destinés a arréter, puis a maintenir dans toutes
leurs positions la charge ou 'appareil,
o des dispositifs contrélant la descente des charges,
o des dispositifs limitant les mouvements de I'appareil de levage et de la charge (tels
que limiteurs de course, ...),
o d'essais de déclenchement, lorsqu'ils existent, des limiteurs de charge et de moment
de renversement.

Le titulaire assure la fourniture et la mise en ceuvre des lests nécessaires aux contrbles des
différents matériels nécessitant un essai avec charges. Les lests seront positionnés au niveau des
matériels a contréler par du personnel habilité.

Le Shom indique tous les trimestres par le biais d'une commande, le matériel a contrdler (soit 4
déplacements/an).

=



Liste des appareils a contréler :

Poste | Désignation de la fourniture ou de la prestation Nb
6.1 Palan manuel a bras sur monorail VERLINDE CMU500kg 1
6.2 Palan manuel a bras sur monorail YALE CMU250kg 1
6.3 Palan électrique sur monorail DEMAG CMU500kg 1
6.4 Palan électrique sur monorail STAHL CMU250kg 1
6.5 Palan électrique sur potence VERLINDE CMU125kg 1
6.6 Palan manuel a bras VERLINDE CMU500kg 1
6.7 Palan manuel a bras sur potence YALE CMU500kg 1
6.8 Palan manuel a bras VERLINDE CMU500kg 1
6.9 Transpalette MANUVIT CMU750kg 1
6.10 Transpalette LOGITRANS CMU 1000kg 1
6.11 Transpalette LOGITRANS CMU 2000kg 1
6.12 Transpalette MANUTAN CMU 2000kg 1
6.13 Transpalette RAVAS CMU 2200kg 1
6.14 Transpalette TOYOTA CMU 2300kg 1
6.15 Transpalette EUROLOGISTICS CMU2500kg 1
6.16 Table élévatrice mobile GENIE LIFT 1
6.17 Table élévatrice mobile WHIPTRUCK 1
6.18 Table élévatrice mobile SPEM 1
6.19 Pont roulant électrique DEMAG 1
6.20 Grue mobile roulante DEFLEUR 1
6.21 Portique roulant manuel avec palan électrique 1
COMEGE/COMEPAL

6.22 Chariot élévateur a conducteur accompagnant électrique 1
PRAMAC LIFTER

6.23 Chariot élévateur a conducteur porté électrique STILL 1
SAXBY

6.24 Chariot élévateur a conducteur porté électrique FENWICK 1
6.25 Chariot élévateur a conducteur porté électrique TOYOTA 1
6.26 Chariot élévateur a conducteur porté thermique FENWICK 1
6.27 Elingue cable 4 brins acier 6
6.28 Palonnier équipé 1
6.29 Crocs largables 6
6.30 Poulies simples 16
6.31 Leve fOts 1
6.32 Leve plaques 1
6.33 Elingue plate CMU 1000kg 10
6.34 Elingue plate CMU 2000kg
6.35 Elingue plate CMU 5000kg
6.36 Elingue ou sangle, textile ou acier 20
6.37 Barre d'ancrage provisoire AIGNER 1
6.38 Lignes de vies 4

Sac harnais : Comprends le contréle du harnais, longe

6.39 simple et double, ceinture de maintien au travail, 12

descendeur et longe, casque et stop chute

&



6.40 Centrifugeuse ROTOFIX 1
6.41 Massicot POLAR 1
6.42 Echafaudage roulant DUARIB D25 1
6.43 Echafaudage bouées 2
6.44 Trappe avec escalier escamotable 4
6.45 Echelle type PIRL ULTRALU 1
6.46 Déplacement pour fourniture et mise a disposition de 1
: charges pour contrdles (forfait 1/2 jour)
Déplacement pour fourniture et mise a disposition de
6.47 N L 1
charges pour contréles (forfait jour)

Modalités de contrdle des équipements et machines :

Le contréle de la totalité des équipements sera réalisé en quatre visites (1 visite par trimestre). La
liste des matériels a contrbler a chaque visite sera définie par le Shom selon la périodicité de
controle des matériels et leurs disponibilités et commandé par bon de commande.

Une vignette autocollante sera apposée sur chaque équipement a lissue du contrdle. Elle
permettra de visualiser le nom de la société de contréle, la date du dernier contrdle réalisé (jour,
mois, année) ainsi que la durée de validité.

La vérification porte sur I'ensemble des éléments dont la détérioration est susceptible de créer un
danger.
Elle comporte :
- la vérification visuelle de I'état physique des matériels, le maintien de I’'état de conformité
et de conservation,
- le contréle du respect des instructions de stockage (le cas échéant),
- la vérification des éléments fonctionnels concourant au travail par des essais de
fonctionnement,
- la présence et le fonctionnement des dispositifs de protection,
- |'absence de caractéristiques anormales de fonctionnement,
- le fonctionnement des dispositifs d’arréts automatiques ou a actionnement volontaire,
- le fonctionnement des dispositifs d’arréts associés a une fonction de protection,
- lavérification des réglages et des jeux,
- les essais statiques des points d’ancrage pour les lignes de vie.

Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur les registres de sécurité.

2.7 - Poste 7 : Contréles et épreuves réglementaires des compresseurs d’air
Périodicité :

- Tous les 4 ans pour les inspections et tous les 10 ans pour les requalifications, sur bon de
commande.

Références réglementaires :

- Arrété du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des
récipients a pression simples.

Modalités de l'inspection périodique des équipements sous pression :

Le contrble des compresseurs d’air se fera en fonction des dates anniversaires des contréles.

Le titulaire assurera une prestation compléte, y compris la préparation des matériels, les
démontages et les remontages nécessaires aux essais. Si le matériel est conforme, il sera remonté et
remis en service, sinon il sera rendu matériellement inutilisable de maniére immédiate.




L'inspection est l'opération de contrble destinée a vérifier que I'état de I'équipement lui permet
d’étre maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions
d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une vérification intérieure, un
examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin.
Elle porte sur toutes les parties visibles aprés mise a nu et démontage de tous les éléments
amovibles.

Modalités de la requalification périodique

La requalification est I'opération de contrble destinéde a montrer qu’un équipement est apte a
fonctionner en sécurité en tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’a la prochaine
échéance d'une opération de contréle ou jusqu’a sa mise hors service, a condition que
I'’équipement soit exploité conformément a la notice d’instructions ou a défaut au dossier
d’exploitation. Elle intégre notamment |'analyse des résultats de tous les contrbles et inspections
effectués depuis la requalification périodique précédente, ou a défaut depuis les contrdles
effectués a la mise en service de I'équipement neuf ou aprés une modification importante. Elle
permet aussi de relever les erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers
techniques professionnels.

La requalification périodique porte a la fois sur I'’équipement, les accessoires sous pression qui lui
sont raccordés, les accessoires de sécurité qui lui sont associés ainsi que les dispositifs de régulation
ou de sécurité.

La requalification périodique d'un équipement comprend :

- une vérification de I'existence et de I'exactitude du dossier d’exploitation,

- une inspection,

- une épreuve hydraulique, au vu des résultats favorables de I'inspection,

- la vérification des accessoires et le remplacement des soupapes de sécurité par un accessoire de
sécurité assurant la méme protection.

Le succeés de la requalification périodique d'un équipement sous pression sera attesté par
I'apposition au voisinage des marques réglementaires préexistantes, de la date de |'épreuve
hydraulique. Si le marquage est effectué directement sur le corps de I'appareil, celui-ci ne devra
pas affecter sa résistance.

L'organisme habilité émet une attestation permettant d'identifier I'’équipement concerné, datée et
signée par I'expert assumant la responsabilité de la requalification périodique.

La requalification décennale ne sera effectuée que sur les compresseurs les plus onéreux (cuve
supérieure a 150 litres, soit 2 compresseurs).

Liste des compresseurs du Shom:

Nom du batiment Volume Année de mise en Prochaine
service vérification
Batiment £ 270 L 2018 2030
(Container)
Batiment F 50L 1998 2030
Batiment K 270 L 2025 2029
Batiment S 50L 2015 2030
Batiment T 100 L 2018 2030

2.8 - Poste 8 : Vérifications réglementaires des ascenseurs et du monte-charge
Périodicité :
- annuelle pour la vérification générale périodique, tous les 5 ans pour le contréle technique,

sur bon de commande.

Références réglementaires :

- Article R4323-23 du code du travail.
- Article R.1125-2-4 a R.125-2-6 du code de la construction et de I’habitation.




- Arrété du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les
ascenseurs et les monte-charges.

- Arrété du 07 ao0t 2012 modifié relatif aux contréles techniques a réaliser dans les
installations d'ascenseurs.

Modalités de la vérification générale périodigue (VGP) des ascenseurs et du monte-charge

Le contréle desascenseurs et du monte-charge se fera au cours du 3éme trimestre.

Les vérifications générales périodiques comportent un essai de fonctionnement et un examen de
I'état de conservation. Concernant |'ascenseur, la vérification générale périodique ne sera pas
réalisée I'année au cours de laquelle s’effectue le contrble technique.

L'essai de fonctionnement consiste :

- A faire mouvoir I'habitacle dans ses limites de course ;

- As'assurer de I'efficacité de fonctionnement :
a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;
b) Des dispositifs contrélants ou assurant I'arrét et le maintien a l'arrét de I'habitacle ;
c) Des dispositifs limitant les mouvements de I'habitacle ;
d) Du dispositif de demande de secours ;
e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;

- A s'assurer de I'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de I'équipement

assurant une fonction équivalente.

L'examen de I'état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d'un
équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants :
- Lagaine, les éléments de protection de la gaine ;
- Les acces aux points d'intervention ;
- Les éléments de guidage ;
- Les suspentes et leurs attaches;
- Les mécanismes de levage ;
- Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de
déplacement des équipements ;
- Les éléments de I'habitacle ;
- Les organes de service et de signalisation ;
- L'éclairage normal et de secours de I'habitacle ;
- La fiche signalétique mentionnée a I'article R. 4543-13 du code du travail et les consignes
dont I'affichage est prévu.

Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de
fonctionnement.

Modalités du contrdle technique des ascenseurs

Le contréle technique a pour objet :
- de vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs de sécurité obligatoires et qu'ils
soient en bon état,
- de repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant
atteinte au bon fonctionnement de I'appareil.
La personne qui effectue le contréle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées
et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce
rapport au propriétaire.

Les contrbles techniques devront étre effectués par un contrbéleur répondant aux critéres de
compétence définis par le décret n°2016-550 du 3 mai 2016.

Liste des installations du Shom :

Nom du batiment Fabricant Charge Nombre de
niveaux

Batiment H OTIS 630 kg 2

Batiment P OTIS 300 kg 2




2.9 - Poste 9 : Veérification périodique de la solidité des équipements sportifs
Périodicité :
- annuelle sur bon de commande.
Références réglementaires :
- Article L.221-1 du code de la consommation.
Modalités :

Un espace d’étirement est installé sur le site du Shom a Brest.
La vérification porte sur |'état :
- desurface des équipements.
- defixations des différents éléments.
- delasolidité d'encrage au sol des structures.
- durevétement de sol.
L'examen visuel sera réalisé dans le but de s’assurer du bon état de conservation et du maintien en
conformité par rapport aux normes en vigueur et applicables.

Equipements :
Nom du batiment Equipements

Barre fixe a 3 hauteurs (marque espace renard _ 8822PR)

Poutre d’extension (marque espace renard _ 9405PR)

Chaise abdominale (marque espace renard _ 9270PF)

Planche horizontale pour abdominaux (marque espace renard _ 8808PR)

Table de spinaux, fessiers, dorsaux, lombaires (marque espace renard _
8861PR)

Planche inclinée pour abdominaux (marque espace renard _ 9210PR)

Extérieur (arriere
batiment L)

Banc d’étirement (marque espace renard _ 2004P)

2 barres d’étirement de 2 hauteurs (marque espace renard _ 2004P)

Espalier double (marque espace renard _ 2004P)

Barres fixes (marque espace renard _ 8821P)

2.10 - Poste 10 : Contrédles et épreuves ponctuels des treuils et apparaux mobiles
embarqués a bord des navires hydrographiques

Périodicité :
- Alademande sur bon de commande.

Réglementation:
- Arrété du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage.
Modalités :

La vérification générale périodique des treuils et apparaux amovibles se fera a la demande du Shom
selon les besoins des missions. La prestation du titulaire inclura la fourniture des charges d‘essais et
d'épreuves. Le contrble permettra de vérifier également le cable, et sa terminaison, fournit par le
Shom.

Une vignette autocollante sera apposée sur chaque équipement a l'issue du contrdle. Elle
permettra de visualiser le nom de la société de contrdle, la date du dernier contrdle réalisé (jour,
mois, année) ainsi que la durée de validité.

Le Shom dispose de treuils et apparaux amovibles. Ces équipements sont mis en place de fagon
temporaire sur des navires civils ou militaires en fonction des besoins liés aux missions réalisées.

Les contrbles de ces équipements seront effectués a bord des navires lors de leur embarquement.
Ils sont assimilés a une vérification de remise en service telle que définie dans |'arrété du 1er mars

-



2004 modifié du Code du travail. Sauf évolution de la réglementation, la prestation inclura au

moins :

N

I'examen d’adéquation qui consiste a vérifier que le systéme est approprié aux travaux a
effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu'il peut étre utilisé
pour accomplir les fonctions prévues, conformément a la notice du fabricant.

I'examen de |'état de conservation qui consiste a vérifier le bon état de conservation de
I'’équipement et de ses supports, a déceler toute détérioration susceptible d’étre a |'origine
de situations dangereuses. Les points fixes de I'équipement utilisés pour la manceuvre, le
remorquage seront soumis a au moins un examen annuel de I'état de conservation.

I'essai de fonctionnement qui consiste a faire mouvoir dans les positions les plus
défavorables, par I'équipement éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai
susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité
prévue par le fabricant (en service normal).

I'épreuve statique qui consiste a faire supporter a I'équipement, muni de ses accessoires, et
a ses supports, la charge maximale d‘utilisation multipliée par un coefficient d'épreuve
statique de 1,25 sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.

I'’épreuve dynamique qui consiste a faire mouvoir, par I'équipement, la charge maximale
d’utilisation multipliée par un coefficient d’épreuve dynamique de 1,10 de fagon a amener
cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper.

La mise en ceuvre et l'utilisation des équipements doit tenir compte dans tous les cas des
préconisations constructeur (notice d’instructions).

Liste des installations du Shom :

Nom du batiment Equipements
IES Treuil SEASOAR CMU 600 kg
IES Treuil SONAL CMU 1000 kg

3. COMPTE RENDU DES OPERATIONS DE CONTROLE

Bilan des vérifications.

Un bilan verbal sera réalisé a chaque intervention par le représentant du titulaire effectuant le
contrble, afin de noter les écarts et les non-conformités ainsi que les difficultés éventuelles
rencontrées. Le contrdleur visera le registre du matériel et rédigera un compte-rendu provisoire
qu’il remettra au technicien accompagnant.

Concernant les vérifications générales périodiques des treuils et apparaux amovibles effectuées a
bord des navires hydro-océanographiques, le contrdleur remettra un rapport provisoire, a l'issue de
la vérification, au représentant du Shom présent sur le navire.

Rapports de vérification.

Les rapports de vérification seront établis de maniére individuelle pour chaque équipement de
travail ou chaque installation

Ces rapports devront indiquer, d'une part, les points d’écart existant avec la réglementation et les
normes obligatoires, et d’autre part, les défauts et lacunes pouvant affecter la sécurité d’utilisation
des installations.

Dans ces rapports apparaitront systématiquement :

la société intervenante et ses coordonnées administratives.

le nom de la personne ayant effectué les controles.

la date d'intervention.

le lieu d'implantation du matériel vérifié.

les caractéristiques du matériel (marque, modéle, numéro identification, type, ...).
les constatations faites au cours de I'examen.

.



- le résultat de la vérification.
- les observations éventuelles.

Les rapports de vérification devront étre transmis dans un délai de 4 semaines maximum apres la
date du contréle sous forme numérique.

4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET A LA SECURITE AU TRAVAIL

Le titre ler du livre V de la quatriéme partie du Code du travail (partie réglementaire) définit les
dispositions applicables en matiére de santé et de sécurité au travail lorsqu’une entreprise
extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer a I'exécution d’une opération,
quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses
dépendances ou chantiers.

4.1. Plan de prévention

Avant le début des activités relatives au présent marché, il est procédé, en présence du titulaire, a
une inspection préalable des lieux de travail, afin de déterminer I'existence ou non de risques liés a
I'interférence des travaux et leur nature. Si des risques sont identifiés, les représentants du Shom et
de ou des entreprises extérieures établiront par écrit, avant le début des travaux, un plan de
prévention définissant les mesures qui doivent étre prises par les deux parties. Si, en cours de
contrat, les risques initialement pris en considération viennent a se modifier, ou si de nouveaux
risques apparaissent, des mesures de protection et de salubrité correspondantes devront étre
définies d’'un commun accord et feront I'objet d’un additif au plan de prévention.

Il appartient notamment au titulaire :

- de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun de ses salariés ne travaille isolément en un
point ou il ne pourrait étre secouru dans un bref délai en cas d'accident ou de besoin d’assistance.

- de prendre les dispositions nécessaires pour que les inspections et essais effectués, les travaux en
hauteur et les opérations d’ordre électrique soient réalisés en sécurité.

- de s’assurer que les conclusions en matiére de sécurité du plan de prévention sont parfaitement
connues de son personnel.

4.2. Santé et sécurité

Le titulaire est responsable de l|'application des mesures nécessaires a la protection de son
personnel. Il doit, avant le début des travaux, faire connaitre a I'ensemble des salariés qu'il affecte
a ces travaux, les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour prévenir
ces derniers. Il donne les instructions nécessaires a I'application de ces mesures.

Son personnel doit connaitre et appliquer scrupuleusement les régles d’hygiéne et de sécurité du
travail. La fourniture ainsi que la mise en place d'une signalétique de sécurité et d'un balisage (par
barriéres type Héras, cones, rubalise...) nécessaires a la sécurisation des travaux sont a la charge du
titulaire.

En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le titulaire devra en informer I'assistant de prévention
du site du Shom a Brest ou le commandant du navire pour les prestations réalisées a bord des
navires hydro-océanographiques.

Le titulaire s'engage a faire effectuer les travaux par du personnel appartenant a sa propre
entreprise ou un sous-traitant habilité par le Shom, qualifié, compétent, ayant préalablement regu
la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére vis-a-vis de
la réglementation contre le travail illégal.

B



ANNEXE 1: Plan du Shom avec identification des batiments
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