NOVAM INGÉNIERIE

TABLEAU DES MENUISERIES INTÉRIEURES

	DÉSIGNATION					CARACTÉRISTIQUES																EQUIPEMENTS - QUINCAILLERIES											Observations
																						SERRURES ET CYLINDRES							ÉQUIPEMENT SUR VANTAIL PRINCIPAL			ÉQUIPEMENT SUR SEMI-FIXE		
Phase	Bâtiment	Niveau	Référence / N° sur plans	Localisation	Lot concerné	Type d'ouvrant	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisserie	Support	Menuiserie non déposé / A conserver	A déposer / remplacer	A peindre	Epaisseur de l'huisserie (mm)	Finition Parement	Tôlé 1 Face	Tolé 2 Faces	Tôlé 2 Faces + chants en "U"	PV Feu	Acoustique BP > ... dB	Oculus	Protection de bas de porte	Issue de secours (IS)	Béquilles	Serrure pénitentiaire double entrée avec bec de cane simple	Serrure avec bec de cane simple	Serrure de sûreté bec de cane avec cylindre européen	Serrure sûreté avec demi cylindre	Serrure à condamnation int. et décondamnation ext. et voyant libre / occupé	Contrôle d'accès électrique	DAS / ventouse asservie SSI	Ferme Porte à glissière (avec ou sans sélecteur de vantail)	Barre de tirage PMR en aluminium	Crémone à levier	Verrou à onglet	
Menuiseries modifiées / crées																																		
05	B	Sous-sol	P1	entre escalier et circulation	MEN ACIER (lot 02)	Porte pleine à 1 vantail battant	100	210	Métallique	Façade technique EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60						X								X				
05	B	Sous-sol	P2	entre les 2 zones de circulations	MEN ACIER (lot 02)	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Doublage EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60		X				X								X				
05	B	Sous-sol	P3	entre rangement et circulations	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Doublage EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
07	B	Sous-sol	P5	entre bureau économat et reserve nourriture	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30								X						X				
07	B	Sous-sol	P6	entre fouille arrivant et reserve nourriture	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30						X								X				
04	B	Sous-sol	P7	entre les 2 zones de circulations	MEN ACIER (lot 02)	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30						X								X				
06	B	Sous-sol	P10	entre bureau et circulation	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30								X						X				
06	B	Sous-sol	P11	entre les 2 zones de circulations	MEN INT	Porte pleine à 2 vantaux battants	50 + 90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60		X				X								X				
02	B	Sous-sol	P12	entre vestiaire détenus et bureau	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30								X						X				
02	B	Sous-sol	P13	entre stockage et vestiaires détenus	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
01	B	Sous-sol	P14	entre buanderie et stokage	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Doublage EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
01	B	Sous-sol	P15	entre buanderie et réserve	MEN INT	Porte pleine à 2 vantaux battants	90 + 50	210	Métallique	Doublage EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60		X				X								X				
01	B	Sous-sol	P16	entre buanderie et circulation	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Mur Béton		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60						X								X				
01	B	Sous-sol	P17	entre buanderie et cave	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Mur Béton		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
01	B	Sous-sol	P18	entre buanderie et cave	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante			X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
01	B	Sous-sol	P19	entre cave et circulation	MEN INT	Porte pleine à 2 vantaux battants	90 + 50	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60								X						X				
06	B	Sous-sol	P21	entre fouille arrivant et circulation	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail coulissant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30						X								X				
05	B	Sous-sol	P22	entre circulation et cuisine	MEN INT	Porte pleine à 2 vantaux battants	100 + 100	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 30						X								X				
07	B	Sous-sol	P24	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60						X								X				
01	B	Sous-sol	P30	entre WC et buanderie	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				Non								X										
05	B	Sous-sol	P31	entre rangement et circulations	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60						X								X				
07	B	Sous-sol	P33	entre escalier et accès au local sous l'escalier	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Façade technique EI120		X	X		Parements stratifiés 2 faces				EI 60						X								X				
03	B	Sous-sol	P36	entre WC et couloir	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante		X	X		Parements stratifiés 2 faces				Non								X										

Nota :
- Les cotations seront à confirmer in-situ par l'entreprise titulaire du présent lot

	DÉSIGNATION					CARACTÉRISTIQUES																		EQUIPEMENTS - QUINCAILLERIES												Observations
																								SERRURES ET CYLINDRES							ÉQUIPEMENT SUR VANTAIL PRINCIPAL			ÉQUIPEMENT SUR SEMI-FIXE		
Phase	Bâtiment	Niveau	Référence / N° sur plans	Localisation	Lot concerné	Type d'ouvrant	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisserie	Support	Menuiserie non déposé / A conserver	A déposer / remplacer	A peindre	Epaisseur de l'huisserie (mm)	Finition Parement	Tôlé 1 Face	Tolé 2 Faces	Tôlé 2 Faces + chants en "U"	PV Feu	Acoustique BP > '.... dB	Oculus	Protection de bas de porte	Issue de secours (IS)	Béquilles	Serrure pénitentiaire double entrée avec bec de cane simple	Serrure avec bec de cane simple	Serrure de sûreté bec de cane avec cylindre européen	Serrure sûreté avec demi cylindre	Serrure à condamnation int. et décondamnation ext. et voyant libre / occupé	Contrôle d'accès électrique	DAS / ventouse asservie SSI	Ferme Porte à glissière (avec ou sans sélecteur de vantail)	Barre de tirage PMR en aluminium	Crémone à levier	Verrou à onglet	
	Menuiseries inchangées																																			
05	B	Sous-sol	P4	Placard	MEN INT	Porte de placard	60 + 60	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
06	B	Sous-sol	P8	entre salle d'attente arrivant et circulation	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
06	B	Sous-sol	P9	entre salle d'attente arrivant et circulation	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
05	B	Sous-sol	P23	Placard	MEN INT	Porte de placard	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
03	B	Sous-sol	P25	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte grillagé	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
03	B	Sous-sol	P26	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte grillagé	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
03	B	Sous-sol	P27	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte grillagé	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
03	B	Sous-sol	P28	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte grillagé	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
03	B	Sous-sol	P29	dans reserve nourriture	MEN INT	Porte grillagé	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
07	B	Sous-sol	P32	entre wc et bureau economat	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	
06	B	Sous-sol	P34	entre les 2 zones de circulations	MEN INT	Porte grillagée (barreaudage) à 1 vantail battant	175	210	Métallique	Mur Béton	X								-																	
07	B	Sous-sol	P35	entre chambre froide et bureau économat	MEN INT	Porte pleine à 1 vantail battant	90	210	Métallique	Cloison existante	X								-																	

Nota :
- Les cotations seront à confirmer in-situ par l'entreprise titulaire du présent lot

Phases de
Phase indiquée pour l'identification des menuiseries ; ordre des phases indicatif (voir note d'organisation de chantier et planning).

Phase 01 | Phase 02 | Phase 03 | Phase 04 | Phase 05 | Phase 06 | Phase 07

NOVAM INGÉNIERIE

TABLEAU DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

	DÉSIGNATION					CARACTÉRISTIQUES														SERRURES ET CYLINDRES							ÉQUIPEMENT SUR VANTAIL PRINCIPAL			ÉQUIPEMENT SUR SEMI-FIXE	
Phase	Référence / N° sur plans		Référence / N° sur plans	Localisation	Lot concerné	Type d'ouvrant	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Huisserie	Support	Grille métal déployé	A déposer / remplacer	A peindre	Epaisseur de l'huisserie (mm)	Finition Parement	PV Feu	Acoustique BP > "..." dB	Oculus	Protection de bas de porte	Issue de secours (IS)	Béquilles	Serrure pénitentiaire double entrée avec bec de cane simple	Serrure avec bec de cane simple	Serrure de sûreté bec de cane avec cylindre européen	Serrure sûreté avec demi cylindre	Serrure à condamnation int. et décondamnation ext. et voyant libre / occupé	Contrôle d'accès électrique	DAS / ventouse asservie SSI	Ferme Porte à glissière (avec ou sans sélecteur de vantail)	Barre de tirage PMR en aluminium	Crémone à levier	Verrou à onglet
	Menuiseries modifiées / crées																														
01	P20			entre extérieur et circulation	MEN ACIER (lot 02)	Porte pleine à 2 vantaux battants	90 + 50	210	Métallique	Mur Béton ou parois en moellons		X	X		galvanisé	EI 60						X							X			

Phases de travaux (couleurs du plan de phasage) Phase 01 | Phase 02 | Phase 03 | Phase 04 | Phase 05 | Phase 06 | Phase 07

Phase indiquée pour l'identification des menuiseries ; ordre des phases indicatif (voir note d'organisation de chantier et planning).