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1. PRESENTATION DU DOSSIER

1.1 OBIJET

Le présent dossier décrit les travaux de réaménagement des plateaux de bureaux, du batiment I'ENIM, a LORIENT.

Composition du batiment :
L'immeuble, construit en 1994, est constitué comme suivant :
Parkings :
- 1%sous-sol.
Plateaux de bureaux :
- RDC, 28, 38, 4¢, 5° et 6° étages.
La surface de 'ensemble des plateaux de bureaux est de 1480 m2.

Ese.

= = Falier

/4 e
° W.c. Hand.

eine| G.

Exemple d’un étage type, ici le 4¢™ étage.

1.2 CAUSE DE CONFIDENTIALITE

L'ensemble des informations et documents communiqués dans le cadre de la présente consultation sont de nature
confidentielle, et ne peuvent étre divulgué.

1.3 ETATS DES LIEUX

Le titulaire du lot devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utiles, pour apprécier I'importance et I'étendue
de ses prestations et, notamment, juger :
- Desdifficultés d’acces,
- Des contraintes de toutes natures nécessitées par le maintien en exploitation des locaux avoisinant les
différents secteurs géographiques d’intervention du chantier,
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- Des protections provisoires qu’il aura a mettre en ceuvre pendant les travaux tant pour les personnes
que pour les ouvrages existants.
Pour cela, il devra se rendre sur place pour prendre connaissance de la situation actuelle et de I'importance des
travaux a effectuer. Les visites devront se faire en présence du service Maintenance du site.

1.4 INSTALLATION CHANTIER

Il sera laissé a disposition du titulaire du marché, une zone ou il devra la mise en place d’une installation de
chantier.

L'installation de chantier comprend la mise en place de panneaux ou baches avec polyane de protection
Le chantier sera clos et sécurisé.

Pendant la période de préparation, I'Entreprise titulaire établit, sous le contrdle de I’0.P.C, du Coordonnateur
S.P.S., du Maitre d'Ouvrage et du Bureau de Controle, le plan d'installation de chantier.

Ce plan fait apparaitre notamment :
- Les dispositions d'accés, de voiries provisoires etc...
- Lasignalisation horizontale et verticale dans 'emprise et aux abords du chantier,
- Les cheminements et sens de circulation des véhicules et piétons,
- Lesemplacements des dépots de matériaux, zone de mise en place des bennes, zones de déchargement,
- L’emplacement de la base vie,
- Les emplacements des clétures du chantier, portails et portillons,
- Les emplacements des armoires électriques principales et secondaires,
- Les aires de stationnements,
- Tout autre élément jugé utile quant a I'organisation de l'intervention de I'ensemble des intervenants.

Nota : ce chapitre sera a ajuster en fonction des remarques du PGC du Coordinateur SPS.

1.5 CONTRAINTES DE SITE

Le titulaire du marché devra tenir compte des contraintes de site et d’accés, notamment dans le parking et les
abords du batiment. Les voiries devront rester propre et libre d’acces.

Les travaux se feront en site occupé, le titulaire du marché devra s’assurer que le batiment reste fonctionnel,

- Coupure d’eau et d’électricité ponctuelles et organisée,

- Nettoyage quotidien,

- Limitation des nuisances sonores.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE DURANT LES TRAVAUX

Le titulaire aura a sa charge la protection des ouvrages existants et conservés.
Le titulaire aura a sa charge le constat d’huissier avant démarrage des travaux et a la fin de I'opération.

1.7 NETTOYAGE, PROPRETE DU CHANTIER

Le titulaire du présent lot aura a sa charge :
- Le nettoyage quotidien du chantier et de la voirie,
- Le nettoyage fin de chantier pour réception,
- Le nettoyage définitif apres levée de réserves.
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1.8 OBLIGATION DU TITULAIRE DU LOT

Les installations devront étre conformes a tous les reglements nationaux et locaux et aux différents DTU en vigueur
a la date de l'offre.

En cas de publication de réglementation nouvelle, entre les dates de I'offre et de I'exécution, Le titulaire du lot
devra chiffrer et proposer immédiatement les nouvelles dispositions.

Les Entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels, et tout le personnel nécessaire pour
respecter leurs délais d'exécution. lls auront a leur charge tous les appareils, engins, échafaudages, etc....
nécessaires quels qu'ils soient.

1.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du lot doit, en fin de chantier, remettre un DOE support informatique reprenant I'ensemble des plans
au format AutoCAD et PDF et des documentations techniques.
Le dossier devra comprendre :
Piéces écrites :

- Un sommaire complet,

- Fiches technigues des équipements installés,

- Fiches de sélection du matériel,

- Notes de calculs,

- PV,

- Notice d’utilisation,

- Liste des intervenants,

- etc

Piéces graphiques

- Plans d’exécutions,

- Plans de recollement,

- Schémas de principe,

- Schémas électriques des divers tableaux.

1.10 ECHANTILLONS-PROTOTYPES

Le titulaire du lot doit présenter au Maitre d'Ouvrage pour avis les échantillons des différents matériels constituant
I'installation, soit en présentant le matériel lorsque les dimensions et la nature de celui-ci le permettent, soit sous
forme de fiches d'échantillons de matériel diment numérotées et accompagnées d'une description détaillée et
d'une documentation du fabricant et de I'avis technique correspondant le cas échéant.

Les échantillons seront présentés au plus tard en méme temps que les plans d'exécution et de détails. La liste des
échantillons a prévoir sera fournis par la maitrise d’ouvrage en phase préparation de travaux.

1.11 RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATION

Il est formellement stipulé que chaque Entrepreneur demeurera entierement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux qu'il s'agisse de vols,
détournements ou dégradations.

1.12 GARANTIES

Le titulaire du lot sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période
comprise entre |I'achevement des travaux et la réception. A compter de la date de réception, le délai de garantie
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de parfait achévement sera porté a 12 mois afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement des installations été
comme hiver.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toute piece qui se révélerait défectueuse par vice de construction
ou de montage, défaut de matieres, usure anormale, etc...

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de la combinaison de
ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts réclamés par suite de ces accidents.

S'il survenait pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a Le titulaire du lot, un proces-
verbal circonstancié serait dressé et lui serait notifié ; s'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé, I'avarie
serait réparée a ses frais.

1.13 MISE EN CEUVRE DES DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES (ARTICLE 35 DE LA LOI
CLIMAT ET RESILIENCE)

Le présent chapitre a pour objet de fixer les prescriptions techniques et les conditions d'exécution
environnementales du marché, conformément aux objectifs de développement durable dans leurs dimensions
économique, sociale et environnementale, en application de I'article L. 3-1 du Code de la commande publique issu
de l'article 35 de la loi n® 2021-1104 du 22 ao(t 2021 dite « Climat et Résilience ».

Les dispositions décrites ci-apreés s'imposent au Titulaire et a ses sous-traitants durant toute la durée d'exécution
des prestations / des travaux / de la fourniture.

1.13.1 Performance environnementale des fournitures et des matériaux

Le Titulaire s'engage a privilégier |'utilisation de matériaux et de produits limitant I'impact sur I'environnement sur
I'ensemble de leur cycle de vie. A ce titre, les exigences minimales suivantes doivent étre respectées :

- Matériaux biosourcés, réemployés ou recyclés : utilisation de matériaux provenant de filieres de
recyclage ou de réemploi ou utilisation de matériaux disposant d'un label environnemental reconnu,

- Justificatifs et tracabilité : Le Titulaire fournira, sur demande du maitre d'ouvrage, les Fiches de
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES), les écolabels (type NF Environnement, Ecolabel
Européen, Ange Bleu ou équivalent) ou toute autre preuve équivalente attestant des performances
annoncées dans son offre.

1.13.2 Gestion et réduction de l'impact du chantier / de la prestation

Le Titulaire doit mettre en ceuvre des mesures concretes de réduction des nuisances et de préservation des
ressources tout au long de I'exécution :
1. Gestion des déchets :
o Mise en place d'un tri sélectif rigoureux sur site avec un objectif de valorisation/recyclage des
déchets générés d'au moins 70 %,
o Transmission au maitre d'ouvrage des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et des registres de
tracabilité en fin de prestation.
2. Maitrise des consommations énergétiques et des rejets :
o Utilisation de matériels, engins ou équipements de derniére génération, conformes aux normes
en vigueur en matiere d'émissions de gaz a effet de serre et de polluants atmosphériques,
o Limitation des gaspillages d'eau et d'énergie pendant l'intervention.
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1.13.3 Suivi, contréle et pénalités d'exécution

Suivi de I'exécution : Le respect des clauses environnementales du présent chapitre fera I'objet d'un suivi régulier
lors des réunions d'avancement de chantier. Le Titulaire inscrira a I'ordre du jour un point spécifique sur les
performances environnementales.

Non-conformité : Tout manquement avéré aux prescriptions environnementales figurant dans ce CCTP (défaut de
justificatif, non-respect du tri des déchets, utilisation de matériaux non conformes sans accord préalable) pourra
donner lieu a l'application des pénalités contractuelles prévues a l'article 3.5 du CCAP, apres mise en demeure
restée infructueuse.

ote\l 3 :
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2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES USUELLES

2.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

« L’étude et exécution du présent lot tiennent compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances, circulaires,
normes francgaises, normes européennes, documents techniques unifiés, etc..., applicables aux travaux décrits
dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de I'offre, ainsi qu’aux regles de I'Art.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I’Entrepreneur devrait en avertir le maitre
d’ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a réaliser des travaux conformes aux
derniéres dispositions. »

2.1.1 Documents technigques unifiés (D.T.U.)

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques en vigueur a la
signature des marchés notamment :
- DTU 25.1 : Travaux d'enduits intérieurs en platre ;

- DTU 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

- DTU 25.31 : Ouvrages verticaux en platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre ;
- DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement de platre ;

- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement

en platre-isolant ;

2.1.2 Normes Francaises

- NFB12-300-B12-301etP 12-302;

- NFP72-301etP 72-302;

- NFA91-102-A91-121 et A 91-131.

- Ainsi que toutes les normes francaises énumérées aux annexes " Textes normatifs " de certains DTU
cités

- Ci-avant, ou dans les CCS des DTU.

2.1.3 Guide du CSTB

- Guide de l'isolation par l'intérieur des batiments d'habitation du point de vue des risques en cas
d'incendie :

- Fascicules 1624, 2118, 2469 et erratum novembre 1992.

- Ausujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et
celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux " Clauses communes ".

2.2 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

2.2.1 Qualité des matériaux et produits

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux et matériels, appareils et appareillages de toute
nature, seront toujours de premiere qualité.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a « avis technique », I'Entrepreneur, ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d’un Avis Technique.

Ote\l S 10
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Pour les produits ayant I'objet d’une certification par un organisme certificateur, I'Entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification, bénéficiant d’agréments francais et/ou
européens.

Les spécifications de qualités indiquées dans les CCTP constituent la base minimale exigée. Les caractéristiques
des produits et marques proposés par les Entreprises devront y étre rigoureusement conformes techniqguement
et esthétiquement. Seront fournies obligatoirement a I'appui de leur offre: les fiches techniques et les
documentations commerciales correspondantes.

En complément du CCAP, il est précisé que les Entrepreneurs sont tenus de présenter a 'approbation de la
maitrise d’ceuvre avant toute fabrication ou mise en ceuvre tous les échantillons, modeles, maquettes, profils
d’ouvrages de toute nature jugés indispensables ; et procéder s’il y a lieu, a toutes les modifications demandées
par la maitrise d’ceuvre jusqu’a complet accord.

2.2.2 Marquage CE

Les produits régis par la Directive Européenne des produits de construction (DPC) destinés au batiment et
commercialisés par I'Union Européenne doivent bénéficier du marquage CE. Le marquage CE comportera les
mentions obligatoires. De plus, il sera justifié en complément, I'adéquation du produit a I'ouvrage prévu soit :
Directement par les caractéristiques données sur le marquage CE

Par les renseignements figurant sur la déclaration de conformité v

Par les documents complémentaires fournis par le fabricant

Par une certification volontaire (NF, ACERMI, UPEC, CSTB, etc.)

Pour les produits non concernés ou pas encore concernés par le marquage CE, I'avis se fera sur le référentiel
constitué par la réglementation.

2.3 MISE EN C(EUVRE

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous moyens, des
supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements.
Vérification du taux d’humidité des supports.

Tout démarrage des travaux vaudra réception.

2.3.1 Cloisons/doublages

Description des matériaux :

—  D'une fagon générale, les matériaux et fournitures a incorporer dans les ouvrages seront neufs et de bonne

qualité en provenance d'usine agréée et conforme aux caractéristiques imposées dans le présent document
Tous les matériaux définis dans le devis descriptif devront recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre qui se réserve
le droit de refuser un matériau dont il jugerait la qualité insuffisante ou les caractéristiques non conformes

Exigences :

Tous les ouvrages ou élément d'ouvrage, selon la prescription, les plans et les remarques du bureau de contréle,
devant respecter :

- Unerésistance ou de réaction spécifique au feu

- Une résistance phonique (affaiblissement de la transmission)

- Untaux de correction acoustique

- Unerésistance a I'humidité

Ote\l S 11

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING



Protections :

Tous les éléments métalliques utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages, devront étre protégés contre la
corrosion par une galvanisation

Tous les produits a mettre en ceuvre et stocké sur le chantier, devront étre protégé des intempéries et autres
types d'agression.

L'entreposage a l'intérieur du ou des batiments est admis mais ne doit pas géner les autres corps de métier sur
place. Les éléments de construction ne pourront étre posés a méme le sol.

Mise en ceuvre générale des ouvrages :

- Préparation appropriée des supports

- Tracage et implantation afin d'obtenir une bonne verticalité de I'ouvrage
- Dressage a l'aide d'une regle

- Réservations et découpes nécessaires

- Traitement des joints et abouts d'ouvrage

- Protection contre les remontés par capillarité

- Etanchéité a l'air

2.3.2  Ouvrages en plagues de parement en platre

2.3.2.1  Généralités - Prescriptions communes a tous les ouvrages

Conformes a I'article | du Cahier des Charges DTU n° 25.41. Sauf spécifications contraires dans la description des
ouvrages il ne sera utilisé que des profils métalliques pour les ossatures.

Traitement des joints et raccords divers :

Conforme a l'article 1.4 du Cahier des Charges DTU n° 25.41 a l'exception de dérogations suivantes (sauf
spécifications contraires dans la description des ouvrages)
Tous les angles saillants verticaux et angles saillants horizontaux et inclinés accessibles a hauteur d'homme seront
traités par bande spéciale armée sur la longueur de |'aréte

2.3.2.2  Ouvrages horizontaux
Conformes a l'article 2 du cahier des charges DTU n°® 25.41

Ossature intermédiaire :

Conforme a l'article 2.4 du cahier des charges DTU n°® 25.41 a I'exception des dérogations suivantes (sauf
spécifications contraires dans la description des ouvrages)

Pour la constitution des ossatures, seules les ossatures métalliques sont admises

Seule la pose "perpendiculaire" des plagues a l'ossature est autorisée. Les joints en about des plaques étant
corrigés en relevant I'élément d'ossature de 2 mm (figure 3 art. 2.44 du DTU n°® 25.41)

Caractéristiques de I'ouvrage :

- Aspect de surface lisse permettant I'application des revétements de finition
- Planéité locale 1 mm sous réglet de 0.20 m)

- Planéité générale (5 mm sous une régle de 2 m)

- Horizontalité (écart de niveau 3 mm/m maxi 2 cm)

- Conformes a l'article 2.6 du cahier des charges DTU n° 25.41

2.3.2.3  Ouvrages verticaux en plagues de parement en platre
Conforme a l'article 3 du cahier des charges DTU n® 25.41

Mise en ceuvre des plagues proprement dites :

Conformes a l'article 3.4 du cahier des charges DTU n° 25.41, a l'exception des dérogations suivantes (sauf
spécifications contraires dans la description des ouvrages)
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- Seule la pose verticale des plaques est admise
Seules les ossatures métalliques sont autorisées

Dispositions particuliéres relatives aux autres ouvrages verticaux :

- Doublages

- Dispositions complémentaires en pied

- Cas particulier des gaines et habillages de poteaux

- Habillage sur fourrures

- Habillages collés
Conformes a l'article 3.5 du cahier des charges DTU n°® 25.41 a l'exception des dérogations suivantes (sauf
spécifications contraires dans la description des ouvrages)
Lorsqu'il est prévu de mettre en place un isolant intermédiaire entre le mur a doubler et la cloison il sera utilisé

des plaques spéciales revétues en usine d'un pare vapeur

Caractéristiques des ouvrages :

Aspect de surface lisse permettant I'application des revétements de finition
Planéité locale (1 mm sous réglet de 0.20 m)
Planéité générale (5 mm sous régle de 2 m)
Aplomb (5 mm de faux aplomb maxi)
Conformes a l'article 3.6 du cahier des charges DTU n° 25.41
2.3.3  Ouvrages de doublage, habillage en complexes et complexes sandwiches

2.3.3.1  Généralités et prescriptions communes

Conformes au chapitre 1 du cahier des charges du DTU n® 25.42
Epaisseur, qualité et caractéristiques des matériaux précisés dans la description des ouvrages

2.3.3.2 Description de mise en ceuvre
Conformes aux chapitres 2 et 3 du cahier des charges du DTU n° 25.42

Dispositions particuliéres au niveau des baies :

Menuiserie avec ébrasements en platre :
- Habillage des ébrasements par un BA 13 et traitement du joint entre la menuiserie et la plague de
platre a la charge du menuisier avec mise en place de baguettes de calfeutrement
- Fixation du BA 13 par un enduit au mortier colle a base de platre
- Protection des angles saillants par bandes de renforts (bande d'acier galvanisé fixées par collage)
Menuiserie sans ébrasements
- Le nuintérieur du dormant des menuiseries affleure le nu fini du complexe isolant. Le menuisier a a
sa charge la fourniture et pose de baguettes de calfeutrement périphériques.

Dispositions particuliéres en partie haute :

Eviter la mise en communication de vide avec celui entre l'isolant et la paroi extérieure

Dispositions particuliéres en partie basse :

Pose sur dalle béton fini (sans chape ou avec chape incorporée) pas de dispositions particulieres sauf cas ci-
dessous

Pose sur dalle béton brut (cas ou il est prévu un revétement de sol épais par carrelage scellé, chape rapportée ou
chape flottante mise en ceuvre aprées pose des complexes) protection des parements contre I'humidité et les
sollicitations mécaniques par feutre bitumée type 27 S ou feuille plastique souple (polyéthylene 100 microns) ou
profilés plastique dépassant le niveau du sol fini d'environ 2 cm ou par plaques de platre prédécoupées ou par
cale imputrescible et non capillaire

Pieces humides ou pieces avec revétement de sol lavable a I'eau
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Dispositions particuliéres en cas de grande hauteur :

Pose collée de plusieurs complexes superposés, fixation mécanique de sécurité sur un tasseau horizontal a chaque
jonction de complexe
Angles saillants : protection par équerres métalliques

Tolérances et planitude de I'ouvrage fini :

- Planitude locale : 1 mm sous une régle de 0.20 m
- Planitude générale : 5 mm sous une regle de 2 m
- Verticalité 5 mm sur la hauteur de I'étage courant

2.3.4  Controle et réception des ouvrages

Les échantillons prévus seront déposés au bureau du Maitre d'ceuvre.

Dans le cas oU le Maitre d'ceuvre le jugera utile, il sera procédé des essais sur certains échantillons, dont les frais
seront a la charge du titulaire du présent lot.

Tout ouvrage ou fourniture non conforme aux modeéles déposés et agrées, seront déposés aux frais de
I'Entrepreneur avec toutes les obligations en résultant.

2.4 OBLIGATIONS DIVERSES

2.4.1 Protection contre la corrosion

Tous les accessoires de fixation en acier seront protégés par galvanisation a chaud.

2.4.2 Réservations - découpes

Les présents travaux comporteront la découpe des plagues ou éléments nécessaires a la mise en place du petit
appareillage et gaines de ventilation, les évidements pour trappes de visites.

Il s’assurera auprées des corps d’état intéressés du passage précis des canalisations de prendre toutes dispositions
utiles.

La fourniture et pose des couvre-joints dans tous les cas ou les cloisons ou platreries s’arrétent contre les ouvrages,
tels que magonneries, piliers ou voiles en béton.

La fourniture et pose de protege-angles galvanisés sur les angles saillants.

La fourniture et pose de tous les joints et films d’étanchéité dans toutes les piéces humides.

2.4.3 Traitement des ébrasements

Le traitement des ébrasements au droit des menuiseries extérieures et intérieures est comptabilisé dans les
surfaces courantes a traiter.

L’Entrepreneur en tiendra compte dans le prix unitaire de la surface courante qui se rapporte a chaque type de
finition de cloison, doublage et/ou habillage, auquel se rapporte le traitement d’ébrasement.

2.4.4 Nettoyage

En fin de chantier, I'Entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de tous les éléments des plafonds suspendus
de facon a faire disparafitre toutes les traces de doigts ou autres pouvant subsister.

Nettoyage de tous les restes, taches, coulis de joints, ramassage des déchets de plaques de platre, découpe
d’ossature métallique, emballage et salissures engendrées par le présent lot.

Les éléments non nettoyés dans les 3 jours suivants la demande de I'OPC seront évacués par une Entreprise
spécialisée a la charge du présent lot
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3. INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 ETAT DES LIEUX

Le présent lot devra réaliser avec le concours d’un huissier un état des lieux avant et aprés travaux pour chaque
phase dans les zones suivantes : les extérieurs, le poste de livraison, les accés, les sanitaires du batiment.

3.2 SIGNALETIQUE DE CHANTIER

Le présent lot devra :
- La mise en place de balisage et de panneaux signalétiques de circulation des piétons et des engins de

chantier (voir plan d’installations de chantier).
- La mise en place de panneaux de circulation depuis I'entrée du site, ainsi que vers la sortie pour les
livreurs.

3.3 ACCES ET PROTECTIONS DE CHANTIER

Le présent lot devra :
- Lacréation d’un acces vers la base-vie et zone de stockage dédiée au chantier,
- La protection des sanitaires situés dans les zones concernées par les travaux.

3.4 CLOTURE DE CHANTIER

Le présent lot devra l'installation des clotures et portails de chantier :

- La fourniture et la pose de cloture (hauteur 2 ml) type barriéres Heras ou équivalent délimitant la zone
de stockage, y compris toutes sujétions de renforcement pour éviter tout renversement d{i au vent.

- Laréalisation des portails et portillons provisoires permettant les acces aux diverses aires (inclus cadenas
a code).

- L'entretien et les diverses modifications nécessaires pendant toute la durée du chantier.

- La dépose et I’évacuation en fin de chantier des tous les éléments constituant les cl6tures de chantier et
la remise en état des abords.

- Letransfert et modification des clétures et de la base-vie suivant le plan d’installation de chantier.

Nota : les redevances et frais d’occupation du domaine public seront a la charge du présent lot.
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Zone de stockage Cheminement travaux Batiment de I’'ENIM

3.5 LOCAUX A DISPOSITION

L’'ENIM mettra a disposition des entreprise un local qui servira de base vie. Ce local, au RDC, est doté :

- D'un WC,

- D’une douche,

- D’un pointd’eau,

- Et d’une surface pouvant contenir tables et casiers.
Nota : |'aménagement du vestiaire collectif devra étre strictement séparé entre le personnel masculin et le
personnel féminin.

Le local étant attenant au local vélo, les deux espaces ne devront pas empiéter I'un sur I'autre.

Douchs 7/‘

Zone utilisée pour la base vie

Ote\l S 16

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING



3.6 NETTOYAGE CHANTIER

Il sera prévu un nettoyage normal de la base vie (1 fois par jour) y compris les sanitaires présents en zone travaux.
L’entreprise mandataire devra tenir propre la zone base vie délimitée par les cl6tures de chantier.

Enfin, le présent lot sera en charge du nettoyage chantier avant les phases d’OPR et avant la réception finale du
projet.

3.7 DEPENSES D’INTERET COMMUN : COMPTE PRORATA

Le compte prorata sera géré administrativement et financierement par le titulaire du Lot N°01 - Cloison, faux-
plafond et menuiseries intérieures.
Le périmeétre des travaux généré par le compte prorata est précisé dans le document CCTC —réglement de chantier.
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4. LA GESTION DES DECHETS

4.1 SYNTHESE DE LA MISSION

Le titulaire du lot aura a sa charge :

4.2

Définir les "déchets" pris en compte et filieres de retraitement
Préparer son intervention sur site : définition des types de contenants adaptés, du nombre de rotations,

Sensibilisation des différents acteurs
Prendre en charge, traiter et gérer la totalité des "déchets" sortant du site et tenir informés les MOE et
MOA des actions de traitements de ces "déchets" : recyclage, réemploi, booster, ...

LE SCHEMA D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ELIMINATION DES DECHETS
(SOGED)

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) devra étre mis en place par I'entreprise concernant
les déchets de démolition et de construction.

Le SOGED se base les données de chaque entreprise, fournies par les référents déchets et doit intégrer les
éléments suivants :

Identification des responsables pour la planification et le suivi du SOGED, afin de s’assurer de son bon
déroulement.
Identification des typologies de déchets (Cf. Annexe A) et estimation par typologie des quantités de
déchets dangereux et non dangereux produits a chaque étape du chantier.
Fixer des objectifs pour réduire les déchets dangereux et non dangereux générés sur le site pour
respecter a minima un objectif de valorisation de 80% en masse.
Les dispositions prises pour réduire la production des déchets.
Les procédures mises en place pour le tri, la réutilisation et le recyclage des déchets.
Dispositions pour la prise en charge des déchets dangereux.
Choix de gestion des déchets, pour chaque typologie, incluant :
o Mise en ceuvre des 3 R : réduire, réutiliser et recycler
o  Options de tri et de stockage sur site
o ldentification et enregistrement des sites de traitement des déchets, procédures et prestataires
pour chaque typologie de déchet. Il faut également s’assurer que les contrats sont actifs, que
les déchets sont effectivement pris en charge et que les réglementations sont respectées.
o Un Synoptique détaillant I'ensemble des détenteurs successifs des flux de déchets jusqu’au
traitement final des différentes fractions du déchet d’origine avec a minima les informations

suivantes :
= Intitulé du flux,
=  Code CED,

= Pourcentage de la fraction amont,

=  Taux de réutilisation, recyclage, autres valorisation et élimination,

=  Type de traitement.
Identification des exutoires pour le réemploi ex-situ des matériaux. Une attestation sera a remettre par
I'exutoire s’engageant au réemploi des matériaux récupérés.
Mise en place des outils d'information, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des
déchets, aux entreprises. Les dispositions doivent garantir que tous les intervenants maitrisent les
exigences du SOGED.
Confirmation que le suivi des déchets de chantier est mis en ceuvre ainsi qu’un reporting mensuel.
Mesures et enregistrements de la tracabilité des déchets produits a chaque enlévement.
Assurer la collecte des données et les fournir au référent Déchets MOE.
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4.3 LES DECHETS A LA SOURCE

431 Réduction des déchets

Une bonne gestion des déchets sur un chantier passe d’abord par la réduction de la quantité de déchets
produits a la source. La production de déchets peut étre réduite par :
- Lechoix de systemes constructifs générateurs de moins de déchets (préfabrication, calepinage...) ;
- Lalimitation des emballages aupres des fournisseurs
- Leretour des palettes bois au fournisseur (systeme de consigne) ;
- Un stockage des matériaux et des équipements sécurisé et abrité pour éviter toute dégradation, et
assurer la protection contre les intempéries ;
- Lechoix de modes de conditionnement adaptés, etc.

L’entreprise titulaire du présent lot devra collecter aupres des Entreprises tous les documents pouvant justifier la
mise en ceuvre de cette démarche.

432 Lestockage et le tri des déchets

Les dispositions d'organisation du tri, du stockage, de I|'évacuation et du traitement des déchets ainsi que
I'estimation des quantités des différentes catégories de déchets seront définies dans le SOGED (Schéma
d'Organisation de Gestion de I'Elimination des Déchets). La valorisation des déchets est régie par le Code de
I'environnement (Partie réglementaire, Livre V, Titre IV « Déchets »).

Le tria la source des déchets évolue avec la loi du 10 février 2020 avec la transposition de I'article 11 de la directive
2008/98/CE (modifiée en 2018). Il existe désormais une obligation de tri a la source de 7 flux de déchets :

- Bois

- Fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres)

- Métal

- Verre

- Plastique

- Platre

- Papier et Carton.
Ces flux doivent faire I’objet d’une collecte séparée sur le chantier.

En plus de ces flux reglementaires, les déchets suivants devront aussi étre triés :
- Déchets Dangereux : emballages souillés et bombes aérosol usagées, etc.
- DEEE (déchet d'équipement électrique et électronique).
- Dalles de moquette.
- Dalles de faux-plafond.

L'ensemble des matériaux réemployés ex-situ feront également I'objet d’un tri et d’un stockage adapté.

Un maximum de tri sur site est demandé, a adapter selon la place disponible sur le chantier pour les différentes
bennes de tri. Tout dépdts de produits pétroliers, de peintures, de graisses et de béton sur les voies sont
formellement interdits.
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Les aires de stockage seront définies de maniere a sécuriser le dép6t des déchets et empécher des dépbts
sauvages. Elles seront aménagées sur une zone assurant une étanchéité vis-a-vis du sol naturel et des réseaux
d’eau. Ces emplacements seront repérés sur le plan d’installation de chantier et seront définis en accord avec
I'entreprise en charge de l'installation de chantier.

Ces zones de stockage seront facilement accessibles pour le remplissage des bennes (pour les DIB, préconiser le
dépot de déchet plutot que le gerbage qui provoque du bruit et de la poussiere). Elles seront également facilement
accessibles pour les camions (dép6t et enlevement rapide a l'intérieur de la parcelle).

Pendant les travaux dans les étages, le tri des déchets sera réalisé a chaque niveau, et au poste de travail pour
éviter les mélanges dans les contenants. Afin de favoriser le tri a la source, des bennes a plusieurs compartiments
seront privilégiées au niveau des postes de travail (ou équivalent). Des affiches magnétiques pourront étre utilisées
afin d’identifier les types de déchets en fonction de la nature des travaux.

Enfin, afin d'assurer le tri et la compréhension de tous les intervenants, une signalisation adaptée sera placée a
proximité de chaque benne et contenant a déchets dangereux. La Fédération Francgaise du Batiment fourni des
pictogrammes déchets qui peuvent étre utilisés pour ce projet. lls sont téléchargeables ici

°
4

Jamais dans
la poubelle !

Affiches de déchets dangereux (Source INRS)

4.4 L’ELIMINATION ET LA TRAGABILITE DES DECHETS

4.4.1 Letransport des déchets

Les dispositions suivantes doivent étre respectées pour le transport des déchets :

- Letransporteur doit étre autorisé a transporter des déchets pour le compte d’autrui (Récépissé et Licence
de Transport valides).

- Encas de transport de déchets classés ADR (amiante, autres DD), au-dela d’une tonne, le chauffeur doit
étre muni d’un certificat ADR.

- Les contenants doivent étre arrimés de maniere a ce que les contenants soient stables et gu’ils ne
puissent chuter, se renverser, se mouvoir ou se dégrader lors du transport.

- Les conducteurs d’engins de levage doivent disposer d’une autorisation de conduite délivrée par
I'employeur et justifiée par une formation type CACES. Une bonne gestion des déchets sur un chantier
passe d’abord par la réduction de la quantité de déchets

4,42 Letraitement et la valorisation

Selon la Directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets, les principes généraux de traitement des
déchets sont, par ordre de préférence :

- La prévention de la production,

- Leréemploidirect,
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- Lerecyclage par la valorisation matiere qui donne une seconde vie aux déchets apres transformation,

- Le recyclage par la valorisation énergétique (incinération avec récupération d’énergie, production de
biogaz...),

- Et enfin I'enfouissement : Installations de Stockage de Déchets Inertes et ISDD (Installation de Stockage
de Déchets Dangereux).

Le projet a un objectif global de valorisation d’au moins 80% en masse des déchets.

Sur le chantier, ce taux de valorisation - valorisation matiere et récupération d’énergie - devra étre suivi et atteint.
En complément, une précision devra systématiquement étre apportée sur le devenir des déchets afin qu’il soit
possible de flécher la filiere de valorisation finale (réemploi, usine, centre d’incinération, centre de recyclage, etc.).

4.43 Llatracabilité

Il sera demandé, pour toutes les bennes a déchets non dangereux et contenants a déchets dangereux, une
tracabilité complete, du départ du chantier jusqu’a leur destination finale. Cette tracabilité sera formalisée par les
Bordereaux de suivi des Déchets (BSD). Ils seront exigés pour I’'ensemble des types de déchets : inertes, non inertes
et non dangereux, dangereux.

Tous les bordereaux (100%) doivent étre transmis a la maftrise d’ceuvre d’exécution et au référent Déchets de la
maitrise d’ceuvre.

Le suivi des évacuations du chantier sera fait par la tenue d’un registre d’évacuation notifiant, au fur et a mesure,
le jour d’évacuation, le type de camion employé, le type de matériaux évacués, |'estimation du cubage évacué par
camion, la destination du camion, la décharge, etc.

Un bilan mensuel, par type de matériaux évacués sera réalisé par I'entreprise et tenu disponible sur chantier. Les
taux de valorisation matiére et valorisation globale y seront précisés.

En complément de la totalité des Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD), I'entreprise fournira en fin de chantier
les justificatifs certifiant la tracabilité effective et contrélée de tous ses déchets.

Ces justificatifs indiqueront :
- Ladate d’enlevement des déchets et la provenance par batiment
- Lacatégorie de déchets
- Letype de camion employé
- Laquantité : estimation du cubage évacué par camion
- Ladestination du camion
- Ladécharge, etc. Les retours a la suite d’un refus du destinataire (coordonnées, motif, heure de retour)
- Lesincidents de tri relevés (retour de benne, mélange, etc.)
- Ettous autres renseignements exigés par la réglementation.
L’entreprise devra également fournir I'attestation de valorisation des 7 flux de déchets conformément a I'arrété
du 21/12/2021.

Les bordereaux et I'attestation 7 flux sont présentés en Annexes B, C et D.

444  Le choix des filieres de traitement des déchets

La conformité réglementaire des collecteurs, transporteurs et éliminateurs de déchets, ainsi que celle de leurs
sites est a justifier par I'entreprise.
L’entreprise devra justifier des différents critéeres ci-dessous :

- La conformité des sites dans leur fonctionnement (pesées des déchets, controle de conformité des
déchets et tri, durée et conditions de stockage des déchets en transit, identification et tracabilité des
déchets, techniques de valorisation...)

- La conformité des sites en matiere de sécurité, stockage des déchets, moyens absorbants d’intervention
d’urgence, traitement des eaux et rejets des fumées

- Les prestataires de collecte et de traitement des déchets doivent disposer des autorisations nécessaires :

o Récépissé de déclaration en Préfecture pour I'activité de transport par route de déchets
dangereux et/ou non dangereux daté de moins de 5 ans,
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o Récépissé de déclaration en Préfecture pour I'activité de négoce et de courtage des déchets
daté de moins de 5 ans (obligatoire notamment pour la prise en charge de déchets d’emballages,
art. 2 du décret n°94-609 du 13 juillet 1994),

o Le certificat d’inscription au registre des loueurs et transporteurs tenu par le préfet de région.
Si I'entreprise prétend ne pas avoir obligation d’étre inscrit a ce registre, demander une
confirmation écrite de la préfecture,

o L'arrété d’autorisation préfectorale d’exploiter une plate-forme de regroupement et de transit
de déchets,

o Les arrétés d’autorisation préfectorale d’exploiter des centres de tri, d’enfouissement ou
d’incinération des déchets vers lesquels sont orientés les déchets issus du centre de
regroupement et transit du prestataire des bennes.

- Les prestataires de traitement des déchets transmettront, avant signature des contrats, les taux de
valorisation de leur plate-forme de tri et traitement, pour les différents types de déchets.

En complément, les documents suivants seront a remettre au référent Déchets MOE afin de s’assurer que les
déchets identifiés sont envoyés vers des exutoires disposant des moyens nécessaires et adaptés pour les traiter :
- Fiche d’Identification des Déchets (FID) pour chaque flux de déchets précisant :
o Lanature du déchet
Le code CED du déchet
Le code UN du déchet le cas échéant
Les conditionnements utilisés
Les quantités annuelles produites
Les risques associés
o Les mesures de prévention et de protection concordantes
- Un Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) par type de déchet précisant :
o ldentité, adresse et coordonnées du producteur
o Code CED + nom usuel du déchet
o Nature du conditionnement prévu
o Quantité estimée/an.
Les filieres locales de recyclage seront privilégiées. L'entreprise devra proposer des solutions de réemploi

O O O O O

innovantes et des bonnes pratiques dans le SOGED (par exemple : matériaux réutilisés sur d’autres chantiers,
collaboration avec des associations réemployant les matériaux, etc.).

Les filieres directes avec les fabricants devront impérativement étre étudiées par I'entreprise, avec la mise en
place de bennes dédiées. Lorsqu’elles existent, les filieres de récupération de chutes par les fabricants devront
impérativement étre utilisées pour les éléments d’isolation, de platre, les peintures et les revétements de sols.

Les documents listés ci-dessus seront vérifiés par I'entreprise avant la signature des contrats avec ses prestataires
déchets et mis en annexe du SOGED.

La FFB présente les différentes filieres de stockage et valorisation des déchets et I'organisation de leur gestion. Il
pourra étre utile de s’y référer pour la gestion des déchets du chantier : http://www.dechets-
chantier.ffbatiment.fr/

4.5 LES DECHETS DE CANTONNEMENT

L’entreprise titulaire du présent lot devra prévoir les équipements nécessaires au tri sélectif des déchets des
cantonnements. Ce tri doit étre distingué des déchets de chantier. Pour cela, des bacs a roulettes de la collectivité
pourront probablement étre mises a disposition pour les cantonnements. Le tri de la ville devra étre respecté.

Le tri devra étre effectué en particulier pour les déchets des bureaux (papiers/cartons) mais également dans les
réfectoires (emballages carton/aluminium, verre, déchets alimentaires). Un conteneur pour les piles et cartouches
d’imprimantes doit également étre mis a disposition.
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4.6 SENSIBILISATION DES INTERVENANTS

L’entreprise réalisera une réunion au démarrage des travaux sur les exigences liées a la gestion des déchets et les
actions a mettre en place par les entreprises intervenantes. L'entreprise est tenue de conduire des réunions
d’information et de sensibilisation périodiques sur cette thématique autant que nécessaire. Ces réunions doivent
permettre aux référents déchets des entreprises de bien comprendre les enjeux de la gestion des déchets pour
qu’ils puissent les transmettre et les faire respecter a leurs compagnons. Une feuille d’émargement devra étre
complétée a l'issue de la sensibilisation avec signature de I'ensemble des participants.

Les réunions d’information et de sensibilisation doivent étre renouvelées lors de I'arrivée de nouvelles entreprises
sur le chantier.

L’entreprise mettra en place un affichage, mis a jour régulierement, reprenant les consignes a adopter par
I'ensemble des intervenants sur le site pour le tri et le stockage des déchets et présentera les résultats des taux
de valorisation des déchets et du réemploi tout au long du chantier.

4.7 SUIVI DE LA GESTION DES DECHETS

L’entreprise devra tenir un tableau de bord de suivi mensuel de la gestion des déchets tout au long du chantier.
Les indicateurs suivants devront a minimay figurer :

Indicateur Objectif

Quantité de déchets produite par typologie et par phase -
Taux de valorisation global (global et décomposé selon les phases 80%
déconstruction et construction) ?
Taux de valorisation matiére (global et décomposé selon les phases 75%
déconstruction et construction) ?

Nombre de non-conformités détectées lors des visites de controle -

Nombre de controles effectués 1/semaine

Taux de collecte et transmission au référent Déchet MOE des FID et CAP 100%
Taux de collecte et transmission au référent Déchet MOE des autorisations des 100%
détenteurs successifs °
Taux de collecte et transmission au référent Déchet MOE des bordereaux de 100%
suivi et attestations annuelles ?

Afin d’évaluer la gestion des déchets en conformité avec le présent cahier des charges, 2 réunions par phase seront
organisées par le référent Déchets MOE. A chacune de ses réunions, I'entreprise présentera au référent Déchets
MOE les tableaux de bord de suivi mensuel et les différents documents réalisés et collectés
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5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent chapitre définit et décrit les travaux a mettre en ceuvre dans les étages concernés, dans le cadre du
réaménagement de ces derniers.

5.1 TRAVAUX DE DEPOSE

5.1.1 Principe

Les éléments déposés devront faire I'objet d’une réflexion afin de statuer sur leur réemploi ou non, pour les
travaux projet.

Les éléments ne pouvant pas étre réemployés, seront alors déposés, évacués et remplacés selon les descriptions
du présent programme.

Les Entreprises devront mettre en place un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets ou SOGED.

Ce schéma décrit 'organisation technique de la gestion des déchets. Il s'agit d'un document dans lequel sont
précisément décrites les mesures prises pour une bonne gestion des déchets (responsable « déchets »,
sensibilisation personnel, tri prévu, logistique, tracabilité, filieres de valorisation ou d'élimination). C'est un
document de référence qui traite spécifiquement de la gestion des déchets.

Les Entreprises devront s’appuyer sur le diagnostic PEMD, réalisé en mai 2025.

Tous les travaux bruyants, devront se faire en horaires décalés exclusivement.
Horaires décalés : 16h30-21h.

5.1.2 Intérieurs

Il est convenu avec le maitre d’ouvrage que Le titulaire du lot démolition, aura a sa charge le déplacement et
I’évacuation du mobilier non conservé.

Le batiment sera en exploitation pendant les travaux. Cependant, les travaux seront réalisés sur des plateaux vides.
Si toutefois, des travaux devaient se faire sur les plateaux avoisinants et occupés, des dispositions seront prises
par I'Enterprise, en concertation avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

5.1.2.1  Cloisons pleines toute hauteur.

Pour des besoins d’agencement il sera envisagé de démolir des cloisons type Placo. L'Entreprise chiffrera la
démolition et I'’évacuation des parois Placo y compris ossature.
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51.2.2  Faux-plafond 600x600

Les faux plafonds existants en mauvais état seront déposés et évacués.

51.2.3 Menuiseries intérieures

Les portes existantes en mauvais état seront déposées et évacuées.
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5.1.2.4  Solssouples

Les sols souples (moquette et PVC) des plateaux de bureaux en mauvais état, seront déposés et évacués.
Les revétements de sol dans les sanitaires seront conservés.
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5.2 TRAVAUX A METTRE EN C(EUVRE

Le présent chapitre définit et décrit les travaux a mettre en ceuvre dans les étages concernés, dans le cadre du
réaménagement de ces derniers.

5.2.1 Faux-plafond
5.2.1.1 Faux-Plafond en laine minérale

A la suite des travaux de dépose, le titulaire du présent lot devra le remplacement des dalles de faux plafonds en
fonction :

- Des déplacements de cloisons,

- Des déplacements de terminaux,

- Des dégradations d'usage (taches, griffures,).

Les dalles de faux-plafonds seront de type 600x600 modele EKLA de chez ROCKFON ou équivalent.
- lsolation acoustique latérale : Dn,f,w = 26
- Réaction au feu : Euroclasse Al selon la norme EN 13501-1.
- Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1.
- Réflexion a la lumiere et diffusion de la lumiére : 86%
- Résistance a I'humidité et résistance a la flexion : Jusqu’a 100 % RH.
- Aucun affaissement visible méme dans des conditions d'humidité extréme.
- Hygiene : La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des
micro-organismes
- Environnement : Laine de roche entierement recyclable
- Environnement intérieur : classification finlandaise M1 et du label danois DICL sur la qualité de I'air
intérieur.
- lsolation acoustique latérale
- Le matériau devra posséder un ACERMI, ou équivalent.
- Le matériau devra étre étiqueté « A+ » pour les émissions de COV dans I'air.
- Couleur : Blanc.
Si besoin I'Entreprise prévoira des jouées Placo selon la configuration du plafond.

Localisation :
Ensemble des locaux.

5.2.2 Cloisons traditionnelles
5.2.2.1 Cloisons pleines standard

Les cloisons seront du type 72/36 EI60 de chez Placoplatre ou équivalent et constituées de la fagon suivante :
- Ossature : rails R36 et montants M36 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou
doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,
- Classement des locaux humides : EA, EB
- lIsolant : laine minérale 30 mm
- Parements : Une plaque THD BA 18 par parement
- Classement : A2-s1, dO.
- Affaiblissement acoustique 41 dB
- Tous les angles saillants des parois enduits au platre seront protégés par des arétes métalliques type
bandes armées sur toute la hauteur.
La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations de la société Placoplatre®. Les huisseries
seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour cloison seche avec oméga de
fixation.
Mode de métré : au m?
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Localisation :
Voir plans architecturaux.

5.2.2.2  Cloisons pleines coupe-feu

Les cloisons de cloisonnement CF seront réalisées selon le systéeme de plaques de platre sur ossatures métalliques
de type 72/48 ou équivalent :
- Epaisseur des parois de gaine : 72 mm, coté 7cm sur les plans
- Type de parement : simple (1xBA13 par face)
- lLargeur des montants : 48 mm (a ajuster selon hauteur des cloisons)
- Ensemble CF 1/2h
Composition :
- Ossature métallique composée de rails et montants
- Entraxe des montants (simple ou double en fonction de la htr de la cloison) : 0,40 m.
- Renforcement acoustique a I'intérieur des cloisons par un matelas laine de roche de 50 mm
d’épaisseur.
- Parement type BA18 Hydrofuge dans les pieces humides (sanitaires, douches, et local ménage)
- Lesjoints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre.
- Renforts dans les cloisons au moyen des fourrures bois nécessaires pour la fixation de charges lourdes
mises en ceuvre par les lots techniques.
- L'ensemble procurera une isolation acoustique avec fibre minérale de Rw : 42dB (A)
- Mise en ceuvre de semelles résilientes et protections sous pieds de cloisons.
- Mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant de plaques de platre.
- Pour les travaux préliminaires, I'Entrepreneur du présent lot devra prévoir toutes sujétions de raccord
et d’étanchéité avec les murs et les plafonds.
- Tous les angles saillants des parois enduits au platre seront protégés par des arétes métalliques type
bandes armées sur toute la hauteur.
Mode de métré : m?

Localisation :
Voir plans architecturaux.

5223 Chassis vitré

Description :

- Confection et mise en place d’éléments vitrés, encadrement en bois comprenant :

e Dimensions des montants, traverses haute et basse selon les dimensions suivantes : 0.70m x
1.00m ht .Adaptation a I'épaisseur du support cloison ou mur.

e Les parecloses doivent étre fixées de maniére invisible,

e Assemblage entre éléments périphériques en bois par dispositif non visible,

e Scellement et traitement d'étanchéité entre cadre dormant et structure,

e Couvre-joint de calfeutrement,

e Comprenant selon le cas des intercalaires pour assurer la résistance mécanique et la résistance au
feu,

- Fixation par goupillage ou sertissage pour assurer un auto-serrage, avec collage pour renforcer
I'assemblage et étancher les coupes,

- Lesvitrages seront maintenus par parecloses a clippage assurant un montage sous pression de
différents, 'ensemble réalisé pour obtenir le classement de résistance au feu demandé et pour étre
conforme a la réglementation concernant la protection contre les chocs,

Double vitrage

- Plat ou profil d'arrét pour arréter les chassis prévus au présent corps d’état avec les autres ouvrages.

- Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires.

- Finition : Peinture au présent lot.

Particularité :

- L'ensemble devra répondre aux criteres de trés bonne solidité. Des essais de sac pourront étre demandés
en cours d’exécution,

- Les dimensions maximales des vitrages, les domaines d’application seront conformes a leur
homologation (PV feu, PV acoustique)

Caractéristiques techniques :
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- Affaiblissement acoustique : aw + ¢ = 36 dB
Montage du vitrage :
- Pose des chassis double vitrage affleurant ou central :
e la pose du vitrage dans la construction de cadres s’effectue au moyen de parecloses en bois.
e Des joints de vitrage étroits de qualité EPDM sont a disposer entre le verre et la pareclose,
e Sil'on pose des parecloses des deux cotés (vitrage central), la feuillure doit étre étanchée d’1 coté,
Occultation :
- Storeintégré a lames orientables avec commande par bouton moleté.

Localisation :
Voir plans architecturaux / Service SCM (Médical)

5.2.3 Portes stratifiées

Porte pleine :
- Bloc-porte en bois dur, toute largeur,

- Assemblage du cadre par coupes d’onglets sur montants et traverses et serrage par systeme d’équerre a
pions,

- Finition : Chéne Casella naturel clair,

- Double remplissage,

- Mise en place sur huisserie aluminium des cloisons par fixation sur 4 paumelles réversibles avec contres
plaques de serrage selon taille et poids de la porte,

- Remplissages par parement plein en panneau de bois 12 mm décor sur les deux faces,

- Teinte au choix du maitre d'ouvrage,

- Béquille et ensemble rosace 2 faces en acier inoxydable 304 brossé, de marque LEGALLAIS, type BOEDIC
ou équivalent,

- Serrure de condamnation avec cylindre a mortaiser,

- Dim.0.90 x 2.30mht.

Localisation :
Voir plans architecturaux.

5.2.4  Portes coupe-feu

Suite a la dépose des portes d’acces aux bureaux, I'Entreprise aura a sa charge la mise en ceuvre de nouvelle porte
coupe-feu.

Caractéristiques des porte pleine, coupe-feu, avec occulus :

- Bloc-porte en bois dur, toute largeur,

- Ouverture vantaux unidirectionnelle, vers le palier ascenseur,

- Huisserie bois,

- Ensemble CF 1/2h, fourniture du procés-verbal d'essais au feu et estampillé,

- Type: MBD-164 "2V EI30 DAS — de chez MALERBA ou équivalent,

- PV dessaiN°SA060031C,

- Extrait de la Procédure d'Essais Unifiée pour les portes et rideaux a fermeture automatique,

- Extraitdela NF EN 1154,

- Adaptation spécifique pour bloc porte pivots linteau sans montant et sans fileur,

- Partie supérieure encastrée dans I'angle bas du vantail avec protection thermique,

- Partie inférieure : Crapaudine avec roulement a bille a fixer sur sol fini,

- Mise en ceuvre « sans montants » sur cloisons plaques de platre ou béton,

- Systéme de profils de protection (brevet déposé) des chants c6té pivot,

- Porte a dme pleine, 48 mm d'épaisseur, finition stratifiée 2 faces (Teinte au choix de la Maitrise
d’Ouvrage, dans la gamme du fabricant).
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- Intégration d'un oculus rectangulaire diamétre 40 minimum dans chaque vantail, vitrage avec parcloses
en bois avec profil coupé a 45° assemblé en cadre avec vis noyées et avec joint de propreté EPDM
permettant un calage du vitrage.

- FEtanchéité au feu : joints thermogonflants

- Protections interchangeables type « crouzichoc »

- Le bois sera issu de foréts gérées durablement et seront labellisées FSC ou PEFC

- Comprenant tous détails et sujétions de mise en place et finition

- Dim. 1.80 x 2.30mht.

Localisation :
Voir plans architecturaux. Portes d’acces aux bureaux, depuis le palier ascenseur, a chaque étage.

5.2.5 Banque d’accueil + vitrage anti-vandalisme

Fourniture, fabrication, assemblage et pose d’une banque d’accueil.
Fourniture et mise en ceuvre d'un ouvrage composite en menuiserie pour la banque d'accueil.
La prestation comprend I'établissement des plans d'atelier détaillés, la réalisation complete, en atelier et sur
chantier, du mobilier d'accueil, y compris les plans de travail, les tablettes sur murets et les plateaux passes-
documents, y compris le caisson pour intégration des moniteurs, y compris les blocs tiroirs, les tablettes
escamotables pour claviers et les supports pour ordinateurs, y compris toutes sujétions de supports, de fixations,
de réservations et percements pour passages de cables, de finition.
Caractéristiques :

- Ossature et structure en bois M3,

- Plan de travail a 74cm,

- Eléments de facades droits réalisés par panneaux de médium autoportants,

- Meubles de rangement.

- Finition : Chéne Casella naturel clair,
Aménagements intérieurs :

- Recoupements verticaux,

- Etageéres,

- Tiroirs.
Habillages et finition :

- Toutes les parties non visibles, recoivent un habillage mélaminé blanc

- Toutes les parties visibles, recoivent un stratifié (teinte au choix Architecte)

Le modele sera a présenter au Maitre d’Ouvrage pour validation.

Le mobilier devra étre surmonté d’une vitre anti-vandalisme, toute hauteur.
Le vitrage sera de type verre feuilleté (VSG) et composé de 2 couches de verre collées I'une contre I'autre et
séparées par des films en PVB.
Le vitrage choisi devra étre en conforme aux normes en vigueur (notamment NF P 78.406., EN 356 « Protection
contre le vandalisme et |'effraction ») et associé a des menuiseries de résistance cohérente.
Protection contre le vandalisme et I'effraction :

- Niveau souhaité : P6B minimum,

- Double vitrage une face en verre feuilleté genre SP615
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Banque d’accueil type.

Localisation :
Entre le bureau d’accueil et I'entrée, voir plan du RDC.

5.2.6  Plinthes

Fourniture et pose de plinthes bois en sapin de ler choix, sans congé.
- Compris ajustage, coupes d’onglets et sujétions de pose pour plancher et murs.
- Dimensions 70 x 10 mm. Pose collée et clouée.
- Finition a peindre (au lot Peinture).

Localisation :
En pied de cloison.

5.2.7 Trappes de visite en pied de gaines techniques CVC

Fourniture et pose de trappes de visite constituées de : Bati bois, ouvrant en médium de 40 mm avec alaise
embrevée fixé par vis en laiton et d'une serrure batteuse avec rampe de serrage, y compris habillage acoustique -
habillage par chants plats,

Dimensions : 0,40 x 0,60 m. surface inférieure ou égale a 0,25 m?, et munies d’un joint périphérique Les trappes
posséderont un indice d’affaiblissement acoustique des trappes RA> = 41 dB De chez Comec ou équivalent
Exigence CF % h En coordination avec les lots techniques.

Localisation :
En pied de gaines techniques CVC, a chaque étages, pour acces aux clapet coupe-feu.

5.2.8 Plague de porte

Fourniture et pose de plaque de porte de marque DURABLE et de modele Clicksign ou équivalent :
- Cadre en ABS de qualité avec plague amovible en acrylique transparent,
- Dimensions : suivant le nombre de nom a inscrire sur les planches d’insertions,
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Exemple de plaque de porte souhaitée.

Localisation :
Sur chaque porte, conformément aux listing transmis par le Maitrise d’Ouvrage.

5.2.9 Organigramme des clés

Etablissement et mise au point de I'organigramme sur combinaison, en relation avec le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage, y compris :
Il devra étre également étre établi en lien avec le systéme de contrdle d’acces
- Fourniture et pose de cylindres européens, anti crochetage, anti pergage, anti-bumping (bkp), avec carte
de propriété, pour I’'ensemble des différentes serrures a cylindres européen, pour tous les lots concernés
- Fourniture et gestion des cylindres et clés provisoires en phase chantier
- Tous passes généraux et passes partiels a la demande du mafitre d’ouvrage
Type : cylindre européen des Ets VACHETTE, BRICARD ou équivalent
Principe : 3 clés par serrure, 3 passes partiels, et 3 passes généraux

Localisation :
Pour équipement de toutes les serrures a cylindres européens des portes intérieures.

5.2.10 Mur mobile au R+6

Les deux salles de réunions au R+6, doivent pouvoir étre séparées |'une de l'autre.
Il sera mis en ceuvre un mur mobile, de marque Migale avec rail au sol ou techniqguement équivalent, y compris
ragréage.

Caractéristiques de la cloison plainte :

e Ep. 7Imm monodirectionnels ;

e  Manoceuvre manuelle ;

e Autoportant composée de chassis en aluminium d’un ou de plusieurs vantaux avec un systeme de
charniéres invisibles ;

e Parements composés de deux panneaux d’agglomérés encadrés par des profils aluminium remplis de
laine de roche haute densité, Euroclasse Al, et renfort acoustique 42dB (Rw) ;

e Doubles joints souples hauts et bas, pour participer a I'étanchéité phonique ;

e  Finition panneaux : mélaminé Blanc B3822 ;

e  Finition rail et encadrements : Blanc RAL9010 ;

e  Finition rail au sol : anodisé.

Localisation :
Entre les deux salles de réunion au R+6.
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5.2.11 Remplacement des dalles de la terrasse R+6

L’Entreprise aura a sa charge le remplacement des dalles sur plots de la terrasse accessible au R+6. Cette
intervention vise a rénover |'esthétique de I'ouvrage et a garantir une hauteur minimale de garde-corps de 1,00
m par rapport au sol fini.

Fourniture et pose de dalles en grés cérame monolithique minces posées sur plots.
e Dalles de type OUTDOOR PLUS de chez NOVOCERAM épaisseur 2cm ou techniquement équivalent,
e Dimensions de 60x60,
e  Epaisseur de 20 mm,
e  Descriptif de pose :
o pose sur plots plastiques, existants, réglables en hauteur.

o pose dalles bord a bord.

° Compris : coupes et ajustages.

Localisation :
Terrasse extérieure accessible, au R+6.

5.2.12 Travaux de finition

Tous les travaux qui ne sont pas décrits ci-dessus et qui sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, tant
du point de vue technique que du point de vue esthétique, seront a exécuter sans pouvoir prétendre a un
quelconque supplément de prix d( a une omission du présent CCTP et du bordereau qui lI'accompagne.

Toutes sujétions.
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6. ANNEXES

6.1 ANNEXE A : TYPOLOGIES DE DECHETS DE CHANTIER

. Regroupement
Code CED Typologie Exemples .
ypolog P selon typologie
170102 Brique Briques DI
17 06 04 Isolation Fibre de verre, laine minérale, matériaux expansés DNIND
1501 Emballage Pots de peinAture, palettes, carton§, enrouleurs de Emballages
cable, emballages plastiques
17 02 01 Bois Bois naturels et E)rOdUItS manufgctures : Bois
contreplaqué, panneau de fibres
Equipement
16 02 électrique et Télévisions, réfrigérateurs, climatiseurs, ballasts DEEE
électronique
Réfectoire / , , . .
200301 bureau Déchets du réfectoire, des bureaux. Végétaux DNIND
17 0103 Ca’rrelafge et Carrelag?s en. ceraml.gue, tmtures carrelées, DI
céramique céramique, faience, sanitaires
17 05 Inerte Matériaux excavés, verre DI
17 04 Métaux Radiateurs, cables et fils, barres, plaques Métaux
. Pl de platre, enduit, ci t, fibre de ci t,
170802 | Platre / Gypse | ' cu€® G€ Platre, enault, ciment, Tibre de cimen DNIND et DI
mortier
17 02 03 Plastique Tuyaux, parements, doublages, panneaux (hors DNIND
emballages)
20 03 07 Mobilier Tables, chaises, bureaux, fauteuils DNIND
17 05 Sol Sols, terres, sable, graviers, pierre naturelle DI
Déchet Tels que défini dans la liste des déchets dangereux DD
dangereux (classification européenne)
04 02 22 Sol souple Moquettes DNIND
Equi t . . , .,
1012 08 qw.pemen Tuiles, briques recyclées, cheminées DI
architectural
17 09 04 Mélangé / Il faudra veiller a classer au maximum les déchets
autre dans les catégories au-dessus, si possible
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6.2 ANNEXE B : BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS

Formmlaire CERFA n° 12571*%01

Bordereau de suivi des déchets

Décretn®2005-635 du 30 ma 2005

Arréteé du 29 juillet 2005

- AREMPLIR PAR L'EMETTEUR DU BORDEREAU -

Page n°®

Bordereau n® :

1. Emetteur du bordereau
I:‘Producteur du déchet l:‘ Collecteur de petites quantités de
déchets relevant d une méme
rubricue (joindre annexe I)
[JPersonne ayant transformé ou (] Autre détenteur
réalisé un traitement dont la
provenance des déchets reste
identifiable (joindre amnexe 2)
NeSIRET:| | [ | LI LLLP Letf L
NOM :
Adresse:

TeL : Fax:
Mel:
Personne a contacter :

1. Installation de destination ou d’entreposage ou de
reconditionnement prévue
Entreposage provisoire ou reconditionnement

I:‘ oui (cadres 13 al9 aremplir)

[] nen

NSIRET:|_| || |||
NOM -
Adresse

Tel. - Fax :
Mel :
Personne acontacter :

N de CAP (le cas écheant) :

Opération d’élimination / valorisation prévue (code D/R) -

1. Dénomination du déchet

Personne a contacter :

Bubiique déchet - | 1 I L1 | l 1 | J Consistance : D solide D licuide D Zazeux

Dénomination usuelle :
4. Mentions au titre des réglements ADR, RID, ADNE. IMDG (le cas échéant)
5. Conditionnement: D benne D citerne DGRV |:| fiit Dauh'e (préciser) Nombre de colis :
6. Quantité []réelle [] estimée tonne(s)
7. Négociant (le cas échéant) Récépissén® : Département :
N® SIREN : | Limite de validité :
NOM - T T Personne acontacter :
Adresse: Tél : Fax :

MEel :
- AREMPLIR PAR LE COLLECTEUR-TRANSPORTEUR -

8. Collectenr-transportenr Récépissé n® : Département :
NeSIREN - || || || | Limite de validité :
NOM : Mode de transport :
Adresse: Date de prise en charge : !
TéL : Fax. : Signature:
Mel:

] Transport multimodal (Cadres 20 et 21 aremplir)

- DECLARATION GENERALE DE L'EMETTEUR DU BORDEREAU -

9. Déclaration générale de I’émetteur du bordereau :

Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cadres
ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.

NOM : Date : ! i

Signature et cachet :

- AREMFPLIR PAR.L‘]'_\TST_{LIATION DE DESTINATION -

10. Expedition recue a I'installation de destination

NeSIRET - |_|_[ | | LU e
NOM

Adresse:

Personne i contacter :

Quantité réelle présentée tonme(s)
Date de présentation: /[ /

Lot accepté : [Joui ] nen

Motif de refis :

Signataire : Signature et cachet :

Date : I

11. Reéalisation de I'opération :
Code D/R.:

Description :

Je soussigné certifie que 1"opération ci-dessus a été effecmée
NOM :

Date: Fo Signature et cachet :

Trattement prévu (code D/R) -

NeSIRET - || | | oo w1
NOM :

Adresse:

12, Destination ultérieure prévue (dans le cas d'une transformafion ou d'un traitement aboutissant ades déchets dont la provenance reste
identifiable le nouveau bordereau sera accompagné de l'annexe 2 du formulaive CERFA n®12571%01) :

Personne & contacter -
Tel. : Fax. :
MEl -

L'original du bordereau suit [e déchet.
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6.3 ANNEXE C : BORDEREAU DE DEPOT DES DECHETS

EX .. . c -
MINISTERE Bordereau de dépot de déchets issus des travaux de construction, de
PIIRRLLLE NG rénovation et démolition de batiment et de jardinage’

ECOLOGIQUE

Liberté

o Ce document doit étre conservé 3 ans par I'entreprise qui a réalisé les travaux

@ | siles déchets déclarés dans ce bordereau proviennent de plusieurs chantiers, remplissez I'annexe

1- Les informations du chantier:

Adresse du chantier :

Nom (si c’est une personne) ou raison sociale (si c’est une entreprise ou autre personne morale) du maitre
d'ouvrage :

Numeéro SIRET/SIREN du maitre d’ouvrage :

2 - A remplir par I'entreprise ayant réalisé les travaux :
Raison sociale :

Adresse de l'entreprise :

Numéro SIRET/SIREN :

3 - A remplir par Iinstallation de collecte 3:

Raison Sociale :

Numéro SIRET/SIREN :

Date de réception des déchets : / !
Typologie des déchets déposés Méthode d’esti-
Libellé * Code déchet (mQa::T:I:tevr:I?J::e) S:Z:ttt: ij::;: examr:: T )
(optionnel) visvel | PES€€
1
2
3
4
5
6
7
8
g2

1. Art. D.541-451 du code de I'environnement. Formulaire émis par le Ministére de la Transition écologique.
2. Sivous avez plus de types de déchets a déclarer, veuillez renseigner leur typologie et quantité sur une feville jointe.

3. Déchetterie publique ou privée, distributeur de matériaux de construction, centre de tri, installation de recyclage/valorisation...
4. Par exemple, indiquez : Papierjcarton - Métal - Plastique - Vierre - Bois - Fraction Minérale - Platre - Mélanges des déchets précédents - ..

5. Pour consulter la liste de déchets : legifrance.gouv.fr
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6.4 ANNEXE D : ATTESTATION 7 FLUX

ANNEXE [-A

Attestation de valorisation de déchets de papier/carton, métal, plastique, verre, bois, fractions minérales et platre
prévue par l'article D. 543-284 du code de I'environnement
(Modele défing par farréte du JJ-MM-2018 public au J.O.R.F n”)

Attestation n® : Annde :

1. Emetteur de I'attestation

Raison sociale : O] o " ) lation d lorisati
Adresse - Exploitant d’'une installation de valorisation

ou
N SIRET : Intermédiaire assurant une Activité de
Tél: [ collecte, de tr, de négoce de déchets en vue
Mel o Fax : de leur valorisation ou de leur elimination
FPersonne a contacter : Récépissé n” .

Departement :
LA Type d'activité declarée en préfecture :

Date de lirmite de vahdite :

2. Origine des déchets

Es;gsife : [] Producteur du déchet
ou
_IFI;EIRET : [] Détenteur du déchet (y compris intermédiaire

; el prestataire de gestion des déchets
Mél ou Fax : prestat g )

Personne a contacter :

3. Flux de déchets pris en charge

1A Dénomination usuelle des déchets :

Déchet de papier/carton : [ ]
By Déchet de métal : ]
1R |:| Trés fun sewl des 7 flux principacs de déchets - cocher la case Déchet de plastique : D
r:mrws,l]mlu}mare eln .3' [} 10 Deéchet de verre - D
ac [ Cpllec_[es (_:onj_m_nlemt_erj_l .(de.'.'rf'x H'UJI( ou D.J'US r;‘_r,- déchets, sauf Déchet de hois - O]
prdtre (interdit) - coctrer les cases correspondantes en 3.0) Déchet de fractions minsrales © D
. Déchet de platre : L]
4. Quantités de déchets prises en charge par I'émetteur de I'attestation (exprimées en tonne)
Modalite de quantification :
44 [ Collectéesiréceptionnées : t [l Quantités ou  [] Quantiés
pesees estimées
Transférées pour
valorisation matiére ou, pour
a8 [ les résidus de tri, pour Quantités Quantités
valorisation energétique ou - t L] pesées ou [] estimées

elimination
ac [ valorisées

] Quantités

pesées ou [] Quantités estimées

a0 [] Peres et freinte : t

5. Destinations finales de traitement des déchets

(Indliquer, par flx e déchers et pour chague localisation, fes types dinstallations au sein desqueailes les déchets pris en charge par 'émetreur de f'atfestation
ont éte effectivement valorises ou elimines, la lacalisation {region ou, pour 'étranger, pays de destination) ainsi que ia repartitton en powrcentage. Pour
chague ligne, la répartition en pourcentage est égale a la guanhté de déchets traités par le tyvpe dinstallaton identié et situé dans la localisation identifice
divisée par fe total des dechets pris en charge par l'emetteur de ['arrestation, duquel est refire les pertes et freinte de l'emetteur. A noter, l'émettevr de
Fattestation doi prendre en compte les informations recues concemant les étapes ulteéneures de traiternent poor le remplissage de ce cadre. Pour cela il se
base sur les informations fransanses par les allestalions quil a regues )
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