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Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT

P.T.HT

PRESCRIPTIONS COMMUNES
Confére lot 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

PRESCRIPTIONS particuliéres au lot Echafaudages
NOTA RELATIF AUX ECHAFAUDAGES - SECURITE - PROTECTIONS - ACCES

L'entreprise déterminera en fonction des ouvrages a réaliser et leurs positions, le ou les types d'échafaudages les plus
appropriés a mettre en oeuvre pour la réalisation des prestations (notamment vis-a-vis des surcharges liées aux matériaux
approvisionnés (pierres, tuiles, etc...).

Il est rappelé a I'entreprise que tous les échafaudages, les sécurités de chantier pour les ouvriers et les tiers, les moyens
d'accés et moyens de levage, les protections en pied de fagades et protections de terrasses, voiries et protections
spécifiques chez les occupants en cas de nécessité d'acces a I'édifice, devront étre implicitement inclus dans I'offre.

L'entreprise devra fournir en temps utile a la Maitre d'CEuvre :

- les notices techniques de construction

- les justificatif d'assise des trottoirs (avec réalisation d'essais a la plaque)
- le plan d'installation avec les notes de calculs

Chaque échafaudage devra étre contrdlé par un organisme agréé et faire I'objet d'un PV de réception qui sera affiché sur
les échafaudages (frais inclus dans I'offre). Des contréles complémentaires réguliers de conformité devront étre effectués
tout au long du chantier suivant exigences du Coordonnateur SPS.

PRESTATIONS A INTEGRER AUX PRIX UNITAIRES

L'ensemble des prix d'échafaudages, de protections et agrés, sont compris du jour de la premiére installation, jusqu'au jour
de I'achévement des travaux, déposes et reposes provisoires (si nécessaires) incluses.

Les travaux se feront dans I'embarras des descentes EP et de tous les objets (luminaires, boitier, grilles, mobilier urbain,
etc...) conservés fixés en fagades ou au sol le long du batiment.

L'entreprise devra intégrer dans ses prix unitaires la protections des ouvrages conservés.

SIGNALISATIONS ET SECURITE

Fourniture et pose de I'ensemble des protections liées a la réalisation d'échafaudage sur la voie publique comprenant :

- Toutes demandes d'autorisations et frais de voiries.
- Montage en respect des acces véhicules et piétonniers.
- Protections usuelles, telles que balisage, barriéres de protection anti-accés au niveau du sol, éclairage de nuit, etc...

CONTRAINTES DU SITE

Les travaux seront réalisés pendant que le site restera en activité, le chantier devra donc étre parfaitement « clos et
indépendant ».
Les différents acces au batiment devront étre libres en permanence.

Les travaux seront réalisés suivant le planning général de I'opération établi par la Maitre d'CEuvre (piéce jointe a la
consultation)

r:M Edition du 23/10/2026
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D241204 - Rénovation et aménagement du Pavillon n°26 (CHU Bellevue)

C.C.T.P./D.P.G.F. - Lot n°02

ECHAFAUDAGES
13 Rue Ambroise Paré - 42100 SAINT ETIENNE DCE - Edition du 23/10/2026
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
DOCUMENTS DE REFERENCE
Le présent DCE a été établi sur la base des documents suivants :
PLANS DE STRUCTURE BETON & CHARPENTE METALLIQUE établis par BOST INGENIERIE :
-> Le plan de principe de confortement PH VS du 15 juin 2026
-> Les plans de structure béton et métallique de la passerelle du 08 juin 2026
-> Les plans de structure béton du 3 juin 2026 (FONDATIONS au PH R+3)
-> Le plan de modification des charpentes métalliques indice 0 du 16 février 2026
PLANS ARCHITECTE établis par CLEMENSON ARCHITECTES :
-> Les plans architecte du 23 juin 2026 Indice 2
PLANS ARCHITECTE établis par AA GROUP :
-> Les carnets de détails architecte du 14 avril 2026 comprenant :
- les détails sur coursive d'accés handicapé et habillage fagade d'entrée
- les détails de fagades sud R+3 N° 01 02 03 04 05 06 07 08
- les détails ht fagade sud et autres fagades N° 20 21 09 10 11 12 13 14 16
- les détails porche d'entrée et autres N° 17 18 24 25 26
021 |ECHAFAUDAGES
02.1.1 PRINCIPE DE MISE EN PLACE DES ECHAFAUDAGES SUR LES FACADES
Le titulaire du lot Echafaudages aura a sa charge la mise en place des échafaudages pour I'ensemble des corps d'états
intervenants sur |'opération.
Il est demandé dans ce méme lot de mettre en place de 4 plateformes d'approvisionnement (3 plateformes en fagade Sud
et 1 plateforme en facade Nord) et une sapine motorisée en fagade Sud pour l'approvisionnement et le levage des
matériaux pour les niveaux R+1, R+2 et R+3.
- Echafaudage de classe 4 : 300 kg / M2 pour les fagades courantes (sauf au droit des pignons du batiment principal)
- Echafaudage de classe 3 : 200 kg / m2 pour les pignons du batiment principal
- plateformes d'approvisionnement : 500 kg
Ces échafaudages serviront aux travaux de :
- Gros-oeuvre
- Charpente - Murs en ossature bois - couverture tuiles
- Charpente métallique - Métallerie - Serrurerie
- Facades
- Menuiseries extérieures
- et pour I'ensemble des lots de second-oeuvre pour les approvisionnements
- etc....
Le principe sera le suivant :
- Les échafaudages seront mis en place a une distance des nus de fagades (20 cm environ, a préciser au démarrage des
travaux), de maniére a permettre |'exécution des travaux de fagade et de métallerie en respectant les conditions de
sécurité des ouvriers et des tiers.
- Les échafaudages sont prévus arrétés au niveau des acrotéres et des toitures
- 1l est prévu également au présent lot, la mise en place de 4 plateformes d'approvisionnement et d'une sapine motorisée
pour les approvisionnements des différents niveaux.
Il n'est pas prévu d'échafaudages communs pour les ouvrages sur la toiture haute.
Les compléments nécessaires seront a la charge des lots concernés par les travaux en toiture
‘:M Edition du 23/10/2026 Page 3/10
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Cet échafaudage et les plateformes d'approvisionnement seront mis en place pendant toute la durée des travaux, selon
planning établi, et pour une durée de 10 mois.

La sapine motorisée sera mise en place au début du chantier et pour une durée de 7 mois

Les entreprises devront respecter scrupuleusement le planning, en cas de dépassement, I'Entreprise responsable devra la
prise en charge des frais de location et les frais de voirie pour le maintien en place de I'échafaudage, jusqu'a la fin des
travaux.

Les entreprises concernées par des interventions en toiture (lots "GROS-OEUVRE", "CHARPENTE - MUR EN OSSATURE
BOIS - COUVERTURE TUILES", "ETANCHEITE" & "CHARPENTE METALLIQUE - METALLERIE - SERRURERIE"
devront prévoir tous les moyens complémentaires nécessaires (acces, approvisionnement et sécuritaires) pour la
réalisation de leurs travaux en complément des échafaudages prévus au présent lot.

PRESTATIONS A INTEGRER AUX PRIX UNITAIRES

L'ensemble des prix d'échafaudages, de protections et agrés, sont compris du jour de la premiére installation, jusqu'au jour
de I'achévement des travaux, déposes et reposes provisoires (si nécessaire) incluses.

SIGNALISATIONS ET SECURITE

Fourniture et pose de I'ensemble des protections liées a la réalisation d'échafaudage sur la voie publique comprenant :

- Toutes demandes d'autorisation et frais de voiries.

- Montage en respect des accés véhicules et piétonniers.

- Protections usuelles, telles que barriéres de protection au sol, gardiennage réglementaire
éclairage de nuit, etc.

ECHAFAUDAGES DE PIEDS & PROTECTIONS

Fourniture, location, et installation d'échafaudages et agrés nécessaires a I'exécution des travaux, comprenant:

- Mise en ceuvre d'échafaudages verticaux tubulaires métalliques, de classe adaptée (suivant localisation et besoins &
suivant exigences du Coordonnateur SPS), A SYSTEME DE MONTAGE EN SECURITE, avec systéme d'assemblages
simples, constitués d'éléments a emboitement, conformes aux normes NF et CE en cours, avec trappes, échelles d'acces,
platelage de protection sur terrasses, etc...

- L'amenée du matériel, le montage, le démontage et le repliement en fin de travaux.

- Fourniture avant réalisation d'un plan de chantier pour approbation.

- Amarrages, bachages, filets de protections, et toutes protections conforme aux normes de sécurité en vigueur.

- Eléments annexes pour tenue et ancrages.

- Montage en respect des acces piétonnier.

- Frais de voirie éventuels suivant implantation.

- Toutes demandes d'autorisations nécessaires préalables.

- Signalisations et clétures interdisant au public I'accés a I'échafaudage.

- Préparation et protection du sol en surface d'emprise par bache.

- Signalisation et protection mécanique provisoire des pieds.

- Auvents de protection sur toutes les portes et au droit des vitrines des commerces.

- Entretien pendant toute la durée du chantier.
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Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT

- Note de calcul et de montage dans le cas de "grande hauteur".

- Remise en état des éventuelles dégradations occasionnées.

- Tous accessoires nécessaires en conformité avec les régles de sécurité.
- Y compris toutes sujétions et difficultés d'acceés et de montage.

NOTA :
- L'ensemble des prix d'échafaudages, sont compris du jour de la premiére installation, jusqu'au jour de I'achévement des
travaux, déposes et reposes provisoires (si nécessaires) incluses, suivant planning général des travaux
- Durée prévisionnelle suivant planning des travaux.
- Sont comprises également, toutes protections usuelles, telles que:

protection des passants,

protection au sol,

signalisation et balisage de nuit,

signalisations, éclairage et feux alternés (si nécessaire).

protections permettant d'assurer I'accés des personnes aux différentes entrées des batiments.
- Surface calculée du sol d'assise jusque sous forget de toiture.

PROTECTION SUR TOITURES TERRASSES & TUILES & BATIMENTS MITOYENS

Fourniture et installation de protections sur terrasses étanchées ou toitures, comprenant :

- Fourniture, location et installation de baches de protection et platelages nécessaires (systéme de protection adapté au
type de couverture et d'échafaudage)

- Fourniture et installation de platelages de circulation et en pied d'échafaudage,

- Amenée du matériel, montage, manutention et repliement en fin de travaux.

- Protections et normes de sécurité en vigueur.

- Remise en état des éventuelles dégradations occasionnées

L'ENTREPRISE INCLUERA DANS SES PRIX UNITAIRES LE COUT DE LA MISE EN PLACE DES PROTECTIONS NON
RESSORTIES DANS UN ARTICLE A PART

-NOTA: I'ensemble des prix d'échafaudages, sont compris du jour de la premiére installation, jusqu'au jour de I'achévement
des travaux, déposes et reposes provisoires
(si nécessaires) incluses.

NOTA relatif aux ANCRAGES DES ECHAFAUDAGES

En cas de nécessité d'ancrage dans la macgonnerie, les points d'ancrages se feront obligatoirement dans les joints sans
percement des pierres et en aucun cas sur les éléments fragiles. Les ancrages devront étres soumis a I'Architecte pour
approbation.

02141 |ECHAFAUDAGE DE PIEDS TUBULAIRE - Classe 3 - Durée de base 10 mois

Ensemble d'échafaudages suivant généralités précédentes
- Y compris :

- Entretien pendant toute la durée du chantier pour emploi par les autres corps d'état compris toutes adaptations
demandées par ces derniers

- Toutes dispositions permettant les évacuations et amenées de matériaux de tous types

- Toutes protections nécessaires antichute du personnel, des outils et des matériaux en bas de pentes des toitures,
conformes a la réglementation en vigueur.

- Filets de protections anti-poussiéres et anti-chutes de gravats

- Compris toutes protections au droit des entrées de batiment.

- Compris toutes protections sur terrasses & toitures.

- Compris toutes autres protections nécessaires.

Mode de métré : Compté du TN jusqu'a 1.00 m au-dessus de la couverture tuile (acrotére assurant la protection en toiture)
et jusqu'au niveau de l'acrotére pour les toitures terrasses
Localisation : SUR LES PIGNONS DU BATIMENT PRINCIPAL

FACADE OUEST (béatiment principal)

12.55*(12.70+11.80)/2 = 153,74 M2
fagade ouest sur toiture /R+2
15.70%(3.70+0.50)/2 = 32,97 M2
= 186,71 M2
Localisation : FACADE EST (batiment principal)
rdc bas 3.2074.70 = 15,04 M2
0.90%4.60 = 4,14 M2
rdc haut a sous toiture 12.30*11.00 = 135,30 M2
fagade est sur toiture /R+2
15.70*(4.00+0.60)/2 = 36,11 M2
= 190,59 M2
= 377,30 M2
M2 377,30 € €
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02.1.42 |ECHAFAUDAGE DE PIEDS TUBULAIRE - Classe 4 - Durée de base 10 mois
Ensemble d'échafaudages suivant généralités précédentes
- Y compris :
- Entretien pendant toute la durée du chantier pour emploi par les autres corps d'état compris toutes adaptations
demandées par ces derniers
- Toutes dispositions permettant les évacuations et amenées de matériaux de tous types
- Toutes protections nécessaires antichute du personnel, des outils et des matériaux en bas de pentes des toitures,
conformes a la réglementation en vigueur.
- Filets de protections anti-poussiéres et anti-chutes de gravats
- Compris toutes protections au droit des entrées de batiment.
- Compris toutes protections sur terrasses & toitures.
- Compris toutes autres protections nécessaires.
Mode de métré : Compté du TN jusqu'a 1.00 m au-dessus de la couverture tuile (acrotére assurant la protection en toiture)
et jusqu'au niveau de I'acrotére pour les toitures terrasses
Localisation : FACADE SUD
18.10%(11.80+11.70)/2 = 212,68 M2
(3.20+35.70)*(15.30+16.20)/2 = 612,68 M2
avancée rdc haut
(3.50+22.00+3.50)*(5.70+6.50)/2 = 176,90 M2
au-dessus de la toiture sur RDC HAUT
22.60*11.00 = 248,60 M2
(38.75+3.20)*(16.50+16.70)/2 = 696,37 M2
17.95*(12.90+13.50)/2 = 236,94 M2
= 2184,17 M2
Localisation : FACADE NORD (batiment principal)
17.95*(15.50+16.40)/2 = 286,30 M2
35.30%18.60 = 656,58 M2
complément au droit des quais
17.50%1.30moy = 22,75 M2
3.70*20.60 = 76,22 M2
3.70*20.30 = 75,11 M2
au droit du bas de larampe  3.50*18.40 = 64,40 M2
au droit rampe 20.70%*(18.30+16.60)/2 = 361,22 M2
7.80*16.60 = 129,48 M2
18.50%(13.30+12.50)/2 = 238,65 M2
facade nord sur toiture terrasse technique
23.00%4.45 = 102,35 M2
= 2013,06 M2
Localisation : FACADE OUEST AILE NORD
rdc bas 2.80*4.10 = 11,48 M2
rdc haut / r+3 7.75*15.70 = 121,68 M2
rdc haut / r+1 13.60*8.00 = 108,80 M2
rdc haut / r+1 7.50*9.80 = 73,50 M2
= 315,46 M2
Localisation : FACADE NORD AILE NORD
rdc bas 7.70*3.90 = 30,03 M2
22.10%9.50 = 209,95 M2
fagade sur toiture terrasse /r+1  22.10*8.10
= 179,01 M2
= 418,99 M2
Localisation : FACADE EST AILE NORD
rdc bas / r+3 7.50*19.60 = 147,00 M2
rdc bas/r+2 13.60%(11.75+12.10)/12 = 162,18 M2
7.50*13.50 = 101,25 M2
= 410,43 M2
Localisation : murs de la terrasse technique cété intérieur
(7.90+22.50+7.90)*3.00 = 114,90 M2
= 5458,00 M2
M2  5458,00 € €
02143 |RECETTE A MATERIAUX / PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT - Durée de base de 10 mois
Fourniture et mise en place de 4 recettes a matériaux / plateforme d'approvisionnement fixées sur les échafaudages classe
4 et d'un treuil d'approvisionnement 500 kg.
Systéme complet de treuil compris bras, renforts et autres nécessités
I:M Edition du 23/10/2026 Page 6/10
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Prestation comprenant :
- Mise en place et dépose en fin de chantier.
- Toutes manutentions
- Production si nécessaire de plans et de notes de calcul.
- Tous accessoires nécessaires en conformité avec les régles de sécurité.
- Location pour la durée de l'intervention de I'ensemble des matériels, suivant planning général établi en concertation avec
les entreprises concernées, accessoires nécessaires, y compris signalisations nécessaires a la réalisation des acceés.
- Toutes sujétions et difficultés engendrées.
- Entretien pendant toute la durée du chantier pour emploi par les autres corps d'état compris toutes adaptations
demandées par ces derniers
- Toutes dispositions permettant les évacuations et amenées de matériaux de tous types
- Toutes protections nécessaires antichute du personnel, des outils et des matériaux, conformes a la réglementation en
vigueur (plateforme équipée de garde-corps fixes latéraux et de garde-corps démontable sur la face avant pour permettre
I'acces a la sapine et le chargement .
- Filet de protection
Mode de métré : prestation forfaitaire pour une plateforme d'approvisionnement et le treuil de manutention pour une durée
de 10 mois
Localisation : FACADE SUD
Plateforme pour approvisionnement des niveaux R+1 - R+2 et R+3 suivant plan PIC établi par I'Architecte
3FF
Localisation : FACADE NORD
Plateforme pour approvisionnement suivant plan PIC établi par I'Architecte
1FF
02.1.44 |SAPINES - PLATEFORMES ELEVATRICES DE MANUTENTION DES MATERIAUX - Durée de base 7 mois
Fourniture et mise en place de sapines d'approvisionnement, assurant la manutention des matériaux par treuil et
plateformes élévatrices incorporée.
Prestation comprenant :
- Double transport chargement et déchargement.
- Mise en place sur les échafaudages précédents et dépose en fin de chantier.
- Toutes sujétions de liaisons aux échafaudages compris passerelles d'arrivée sur toiture et aux niveaux d'échafaudages.
- Condamnation de I'accés en pied de sapine réservant I'accés aux seules personnes autorisées.
- Production si nécessaire de plans et de notes de calcul pour validation par le bureau de contrble
- Tous accessoires nécessaires en conformité avec les régles de sécurité.
- Location pour la durée de l'intervention de I'ensemble des matériels, suivant planning général établi en concertation avec
les entreprises concernées, accessoires nécessaires, y compris signalisations nécessaires a la réalisation des acceés.
- Entretien pendant toute la durée du chantier pour emploi par les autres corps d'état compris toutes adaptations
demandées par ces derniers
- Toutes dispositions permettant les évacuations et amenées de matériaux de tous types
- Toutes protections nécessaires antichute du personnel, des outils et des matériaux, conformes a la réglementation en
vigueur (plateforme équipée de garde-corps fixes latéraux et garde-corps écluses sur la face avant pour permettre I'acces
et le chargement).
- Filet de protection
- Les plateformes élévatrices seront congues de fagon a pouvoir monter des charges jusqu'a 500 kg a chaque niveau
desservi (R+1 - R+2 et R+3), compris alimentation électrique depuis tableau de chantier
- Toutes sujétions et difficultés engendrées.
ATTENTION :
Le présent article intégre également les prestations nécessaires suivantes:
- frais de production des plans et notes de calcul,
- vérification du montage et de la conformité par un organisme agréé
- Le raccordement aux échafaudages
- Plateforme disposée :
* en fagade Sud et permettant I'approvisionnement des niveaux R+1 - R+2 - R+3
* en fagade Nord
Localisation : FACADE SUD
Plateforme pour approvisionnement des niveaux R+1 - R+2 - R+3 suivant plan PIC établi par I'Architecte
1U
U 1 € €
ECHAFAUDAGES
Total H.T. : €
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02.2

02.2.1

02211

02.2.1.2

02.2.1.3

02.3

02.3.1

Frais de location mensuel complémentaires (Prestations supplémentaires
éventuelles 5)

Frais de locations mensuels complémentaires

L'entreprise devra impérativement joindre a son offre 1 propositions pour location mensuelle complémentaire des
échafaudages et de la recette a matériaux, en cas de dépassement du délai de 10 mois (et 7 mois pour la Sapine) entre le
début et la fin d'utilisation des échafaudages.

Frais de locations mensuels complémentaires /| ECHAFAUDAGE Classe 3
- Proposition de location des échafaudages ci-avant pour une durée d'un mois :

A raison d'un forfait pour I'ensemble de l'installation décrite ci-avant

Prix forfaitaire pour I'ensemble de l'installation pour 1 mois supplémentaire
Localisation : Prix pour 1 mois supplémentaire
1FF

FF 1 €

ne pas totaliser

€

Frais de locations mensuels complémentaires /| ECHAFAUDAGE Classe 4
- Proposition de location des échafaudages ci-avant pour une durée d'un mois :

A raison d'un forfait pour I'ensemble de l'installation décrite ci-avant

Prix forfaitaire pour I'ensemble de l'installation pour 1 mois supplémentaire
Localisation : Prix pour 1 mois supplémentaire
1FF

FF 1 €

ne pas totaliser
€

Frais de locations mensuels complémentaires / SAPINE MOTORISEE
- Proposition de location des échafaudages ci-avant pour une durée d'un mois :

A raison d'un forfait pour I'ensemble de l'installation décrite ci-avant

Prix forfaitaire pour I'ensemble de l'installation pour 1 mois supplémentaire
Localisation : Prix pour 1 mois supplémentaire
1FF

FF 1 €

ne pas totaliser
€

Frais de location mensuel complémentaires (Prestations
supplémentaires éventuelles 5)

Total H.T. :

Non totalisé

Incidence financiére pour la mise en place de protections en périphérique

des toitures (Prestations supplémentaires éventuelles 6)

Incidence financiére sur article "ECHAFAUDAGE DE PIEDS TUBULAIRE - Classe 3 - Durée de base 10 mois"

Pour protections / toiture

L'entreprise devra chiffrer dans le présent article, I'incidence financiére pour la mise en place de protections périphériques
au droit des toitures.

Prestation comprenant soit la mise en place de garde-corps périphériques, soit un complément d'échafaudage a +1.00 ml
par rapport au bas de pente des toitures

Linéaire de protections a mettre en place : environ 315 ml (quantité donnée a titre indicatif - a vérifier par I'entreprise avant
remise de son offre)

Mode de métré : prestation forfaitaire pour ensemble du linéaire
Localisation : FORFAIT POUR ENSEMBLE DES TOITURES TUILES

1FF

ne pas totaliser

€

G
é
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Code Désignation U Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
Incidence financiére pour la mise en place de protections en
périphérique des toitures (Prestations supplémentaires Non totalisé
éventuelles 6)
Total H.T. : €
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D241204 - Rénovation et aménagement du Pavillon n°26 (CHU Bellevue) C.C.T.P./D.P.G.F.-Lotn°02

ECHAFAUDAGES

13 Rue Ambroise Paré - 42100 SAINT ETIENNE DCE - Edition du 23/10/2026

RECAPITULATIF
Lot n°02 ECHAFAUDAGES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

02.1 - ECHAFAUDAGES € HT
Total du lot ECHAFAUDAGES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
Soit en toutes lettres TTC :
RECAPITULATIF PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Prestations supplémentaires éventuelles 5
Frais de location mensuel complémentaires €
Sous-total Prestations supplémentaires éventuelles 5
H.T. €
Prestations supplémentaires éventuelles 6
Incidence financiére pour la mise en place de protections en périphérique €
des toitures
Sous-total Prestations supplémentaires éventuelles 6
H.T. €
M N
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