
 

RC - ANNEXE 4 – FICHE VALEUR TECHNIQUE - A FAIRE RETOUR 

FICHE PERMETTANT D’APPRECIER LA VALEUR TECHNIQUE DE L’OFFRE 
CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES (PONDERATION : 55 %) 

 

 
Eléments demandés au candidat Notation 

1-Organisation de l’entreprise 

Organigramme de l’équipe dédiée aux travaux 

/10 

Organisation de la gestion administrative et 

technique (études, plans, synthèse) 

Organisation du suivi de chantier, de la 
coordination et réception des travaux 

Organisation de la continuité de chantier 

(absences, périodes de congés, transmission des 
informations) 

2 -Moyens humains et 
techniques 

Présentation des moyens humains affectés au 
chantier (CV, qualification, expériences 

hospitalières) 

/15 
Moyens matériels spécifiques : gestion bruit, 

vibrations, poussières, eau, électricité, protection 

des zones existantes 

Organisation du contrôle des accès et des 
intervenants du site 

3 – Note méthodologique des 
travaux 

Mode opératoire de réalisation des travaux 

/30 

Performance des équipements proposés 

Planning prévisionnel détaillé  

Etablissement d’un programme d’exécution des 

ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée 
prévisionnelle des différentes phases du chantier 

Méthodologie et planning de mise au point 

TOTAL VALEUR TECHNIQUE /55 Points 
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CHU DE BREST – MORVAN – BATIMENT 5 – TOITURE 
Travaux de remplacement de la production d’eau 

glacée de la zone D Bis 
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