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NOTE PRELIMINAIRE 
 
 
 
Lorsque dans le présent CCTP figure la formule « à l’identique », elle implique le respect des 
contraintes archéologiques et architecturales liées à l’histoire du bâtiment concerné ainsi qu’une 
identité d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des 
matériaux initiaux comme des techniques de mises en œuvre. 
 
Le présent CCTP comme les autres pièces de marché qui le complètent, définit en conséquence pour 
chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage) toutes les données à imposer pour sa réalisation, soit en 
fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant. 
 
Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » localisées 
sur le bâti existant pour permettre à l’entreprise de connaître très précisément « le résultat » qui lui 
sera imposé et répondre ainsi à la notion d’identique évoquée ci - avant. 
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3.0 GENERALITES PARTICULIERES AU PRESENT LOT N°3 
 

3.0.1 Objet du chantier 
 

Le présent CCTP a pour objet la définition des travaux de PEINTURE à exécuter dans le cadre de 
l’opération ci-dessous définie :  

 
Paris (75) 

Manufacture des Gobelins (cl.M.H.) 
Bâtiment CHABROL 

 

Rénovation du bâtiment Chabrol - Manufacture des Gobelins 
Installation des espaces innovants (matériauthèque, fablab, co-working) et administratifs du 

Campus de la Mode, des Métiers d’Art et du Design 
 
 

Le présent chapitre 3.0 a pour objet la définition d’un ensemble de règles, normes ou prestations 
générales liées à la coordination et à la gestion du chantier pour les travaux de charpente – 
couverture. 
La prise en compte de l’ensemble des prescriptions du présent chapitre devant impérativement être 
incluses dans les prix unitaires de l’entreprise, celle-ci ne pouvant en aucun cas se prévaloir du coût 
ou délais d’exécution de ces prestations pour ne pas en assumer la charge. 
 

3.0.2 Documents techniques contractuels spécifiques au présent Lot 
 

NOTA : dans le cadre des directives gouvernementales en matière de développement durable, il est 
demandé de n’utiliser que des bois « éco certifiés », sous réserve d’obtention de PV ou d’avis 
favorables d’un bureau de contrôle agréé. 
 

En complément des documents techniques contractuels visés à l’article « pièces constitutives du 
marché » du CCAP, sont considérés comme contractuels les documents suivants :  
 
 Le présent CCTP 
 Les D.T.U. et règles de calcul visés au CCTP (Décret n°85.404 du 3/4/1985) 
 Cahier des Charges, Clauses spéciales des DTU modifiées pour adaptations aux Marchés  
     Publics des travaux 
 Les Normes Françaises NF 
 
 

Compte tenu de l’évolution constante des normes et règlements, pour le présent chantier et d’une manière 
générale il sera fait référence à l’ensemble des DTU et textes en vigueur à la date de l’appel d’offre, tel que 
publié par les Cahiers du CSTB  
 

3.0.3 Références et qualifications 
 

Le titulaire du présent lot devra présenter les capacités suivantes :  
- Qualification Qualibat ou références équivalentes : 6112 Peinture et ravalement (technicité 

confirmée) ou références équivalentes en nature et importance de travaux (minimum de trois 
références de moins de trois ans) 

 

A l’appui de son offre, le titulaire du présent lot doit joindre en dehors des documents habituels :  
- La liste des produits et matériaux qu’il propose d’utiliser 
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Ces produits doivent être désignés par le nom du fabriquant, la marque et l’appellation 
commerciale de chacun d’eux avec leur fiche d’identification technique.  

 

Les produits employés seront de qualité irréprochable. Ils seront choisis parmi les meilleures 
marques notoirement connues. Ils devront présenter le meilleur degré possible de réversibilité en 
fonction de leur usage.  
Le titulaire du présent lot devra s’assurer avant toute application de la bonne compatibilité des 
matériaux et produits qu’il mettra en œuvre, entre eux et avec les ouvrages en place.  
 

3.0.4 Coordination avec les autres lots et PGCPS 
Toutes sujétions pour l'établissement et l'application du Plan Général de Coordination et de 
Protection de la Santé du coordinateur SPS sont réputées incluses dans les prix unitaires. 
La coordination des travaux avec les autres lots, la gestion des baraquements communs et la 
coordination entre différents lots pour intervention sur certains ouvrages incombent au présent 
lot. Cette prestation est réputée inclus dans les prix unitaires et forfaitaires de l'entreprise. 
Rappel des prestations particulières dues par le lot n°1 Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-
Métallerie en coordination avec les autres lots :  
- La gestion des baraquements communs et la coordination générale entre différents lots.  
- Les prestations annexes ou communes avec les autres lots, à coordonner avec chacun des 

titulaires des lots selon descriptif ci-après 
- Autres lots, la coordination de l'ensemble des travaux de dépose, repose et de scellement en 

place des divers équipements ou ouvrages à restaurer (charpente, engravures d’ouvrages de 
couverture, solins, etc.), pour l'ensemble de ces travaux, à savoir :  
 Le descellement soigné de tous les ouvrages scellés en maçonnerie à déposer par les 

différents corps d'état selon repérage à effectuer par ces derniers. 
 Tous les scellements en maçonnerie de repose ou de pose des ouvrages restaurés ou 

fabriqués par l'ensemble des corps d'état.  
 La mise en œuvre de tous les trous, empochements et réservations nécessaires à ces 

scellements selon les tracés qui lui seront communiqués par les autres corps d'état. 
 Les scellements à réaliser seront effectués en fonction de la nature des ouvrages : scellement 

au mortier, au plomb, au plâtre, etc. selon le descriptif développé au CCTP. 
 Les scellements seront réalisés à partir des plans et des tracés des réservations de scellement 

communiqués par les différents autres corps d'état. 
 La fourniture des ouvrages à sceller et leur calage est à la charge de chacun des corps d'état. 

Le maçon doit le seul scellement et calfeutrement de finition en parement. 
- L'établissement et l'application du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé du 

coordinateur SPS sont réputés inclus dans les prix unitaires. 
 

3.0.5 Documents de fin de chantier dus par le titulaire du présent lot 
En complément des dispositions du C.C.A.P. et du CCTP concernant les documents à fournir :  
 
Les prestations suivantes concernant la remise des documents de fin de chantier seront exigées 
préalablement au règlement du mémoire définitif.   
Prestations, incluses dans les prix unitaires, à réaliser par l’entreprise en fin de travaux, et au plus 
tard dans le mois suivant le procès-verbal contradictoire de réception de travaux, comprenant :  
- Recollement de tous les documents ou objets suivants : Attachements écrits et figurés - Relevés 

d’exécution, relevés de détails - croquis - Photos d’exécution des ouvrages cachés - Notices 
techniques sur les matériaux ou produits mis en œuvre - Résultats d’analyses et d’essais - 
Maquettes éventuelles – Moulages – Estampages – Prototypes – etc. 

- Identification, classement, présentation dans l’ordre d’exécution 
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- Eventuels tirage ou retirage de photos originales, plans, etc. 
- Réalisation d’un document général original comprenant l’ensemble des pièces et reproduction et 

tirage de l’ensemble en 5 exemplaires (couleur, pour les documents couleurs) reliés ou assemblés 
sous chemises pour les formats supérieurs au format A3 

- Regroupement des objets non reproductibles sur le site pour choix des éléments à conserver 
- Transmission des objets non reproductibles au maître d’ouvrage, en un lieu à déterminer lors du 

chantier (mais impérativement sur le site : réserve, bureau de chantier, etc.) :  
- Emballage de protection des objets non reproductibles 
- Transmission à l’Architecte maître d’œuvre de 4 exemplaires et de l’original des documents reproductibles 

En cas de carence de production de ces documents ou de transmission incomplète, le mémoire de 
l’entreprise sera refusé jusqu’à communication ou complément.  
 

3.0.6 Limites des prestations 
 

Les prestations du présent lot devront comprendre : 
- Les dessins d'exécution et les détails des ouvrages qui sont à soumettre au visa du Maître 

d’Œuvre avant toute exécution. 
- Les attachements écrits et figurés ou photographiques nécessaires à la localisation des travaux 

exécutés, plus particulièrement ceux appelés à être cachés ou ceux n'ayant qu'une durée 
provisoire. Les attachements seront cotés, datés, et soumis au visa de l'Architecte maître 
d’œuvre. 

- La fourniture et la pose des ouvrages tels que définis aux plans graphiques et au descriptif du 
CCTP et au BPU/CDPGF 

- Les prototypes et les échantillons à la demande de l'Architecte maître d’œuvre. 
- La protection des ouvrages. 

 

En cas de non-production des attachements en temps utile pour permettre de constater qu'ils sont 
conformes aux travaux exécutés, des estimations provisoires seront faites en accord avec 
l’architecte maître d’œuvre : les attachements produits après les possibilités de contrôle ne seront 
pas reconnus. 
Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude ; à 
chaque décompte devra être joints les attachements correspondant aux travaux décrits dans le dit 
décompte. 
 

3.0.7 Responsabilités de l’entrepreneur 
L'Entrepreneur demeura responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication 
ou la mise en œuvre des ouvrages dont il a la charge, ainsi que les dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés par suite de ces accidents. 
Il aura à sa charge les travaux des autres corps d'état qui seraient rendus nécessaires par la révision 
ou la réparation des ouvrages. 
 

3.0.8 Protection des existants 
L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des 
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sols, élévations, surplombs, voûtes, arcs, 
épidermes, parements, moulures, sculptures, menuiseries, peintures, etc..) en dehors des 
protections lourdes détaillées éventuellement au titre des installations communes de chantier.  
 

3.0.9 Présence d’amiante et de plomb 
Le Titulaire devra prendre connaissance des diagnostics avant travaux joints au dossier de 
consultation des entreprises. 
Ces documents font partie intégrante du dossier de consultation des entreprises. Ils sont fournis aux 
entreprises pour information et prise en compte pour l’établissement de leur offre. 
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Précision importante : 
En cas de suspicion ou de découverte d’éléments supplémentaires contenant de l’amiante et/ou du 
plomb (non mentionnés dans les diagnostics, les entreprises ont l’obligation, avant toute 
intervention, de prévenir la CSPS, le AMO amiante et plomb, et l’ACMH.  
Si besoin, elles transmettront à cette occasion un devis pour travaux supplémentaires, qui fera 
l’objet, après validation du maître de l’ouvrage, d’un avenant au marché. 
 

3.0.10 Echantillon et essais 
Pour l'exécution de ces travaux, il sera demandé à l'entreprise des essais de couleur et de traitement 
de finition. Les échantillons réalisés seront inclus dans les prix unitaires. 
Ces essais sont impératifs, ils devront être réalisés autant que nécessaire pour recevoir l'approbation 
de l'architecte maître d’œuvre 
Les teintes seront définies sur le chantier par l'architecte maître d’œuvre 
Ces échantillons et essais seront conservés comme référence jusqu’à achèvement des travaux.  
 

3.0.11 Qualité de finition des ouvrages 
La qualité de finition sera « très soignée ». 
Cette qualité de finition ne tolère aucun défaut.  
La qualité des réchampissages devra être irréprochable.  
En conséquence, même en cas d’imprécision dans la description des ouvrages, le titulaire du présent 
lot devra prévoir et exécuter tous les travaux complémentaires permettant d’obtenir la finition 
désirée très soignée dans le respect d’une harmonisation générale tout en respectant l’original.  
 

3.0.12 Prescriptions techniques particulières à l’exécution aux travaux de peinture 
En plus des descriptions spécifiques des ouvrages de peinture, l’entreprise devra impérativement 
prendre en compte toutes les dispositions particulières suivantes spécifiques à l’exécution des 
travaux de peinture. 
 

3.0.12.1 Travaux préparatoires à toutes les interventions de peinture 
L’entreprise doit toutes les interventions préparatoires aux différents travaux de peinture, dans les 
règles de l’Art et en les adaptant à chaque nature de support ainsi qu’à leurs dispositions.  
Les opérations préparatoires comprennent ainsi : dépoussiérage, égrenage, brossage, ponçage, 
rebouchage, enduisage, époussetage, dégraissage, dérouillage, décalaminage, etc... qui seront 
nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage.  
L’obturation, l’enduisage ou l’impression et le rebouchage du plâtre ou autre, le dérouillage des fers, 
le dégraissage des métaux non ferreux font partie du présent lot.  
L’entrepreneur du présent lot est tenu de remédier aux défectuosités de surface des différents 
matériaux pour assurer une présentation conforme au souhait de l’architecte maître d’œuvre 
suivant les opérations portées aux CCTP. 
 

3.0.12.2  Définition des opérations : 
- Dépoussiérage : opération à exécuter à la brosse douce avec accompagnement d’un aspirateur, 

pour éviter toute propagation des poussières mises en suspension 
- Égrenage : Les matériaux à peindre seront débarrassés de grains de surface susceptibles de nuire 

à la solidité et à l’aspect de la peinture. L’égrenage ne devra pas marquer de stries dans le 
matériau ; la poussière résultant de l’opération sera enlevée par époussetage. 

- Rebouchage : Opération discontinue qui consiste à obturer les principales cavités des subjectiles 
en vue de lui donner un état de surface : elle s’effectue au plâtre, à l’enduit à l’huile, au mastic, 
ou au mastic vernis. 
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- Ratissage : Il concerne un enduisage général de toute la surface, destiné à remplir les petites 
cavités ou stries de matériaux, sans laisser d’épaisseur d’enduit. 

- Enduisage : C’est l’application de mastic-enduit gras ou glycérophtalique. Il se différencie du 
ratissage en ce qu’il ne laisse le matériau nu en aucun point, et qu’il améliore plus ou moins l’uni 
de la surface suivant qu’il comporte deux ou trois couches d’un enduit plus ou moins 
soigneusement poncé, plus ou moins “ferré par pression du couteau”. 

- Révisions : Les dernières petites imperfections que révèle le ponçage de l’enduit seront obturées, 
quand cette opération “révision” sera mentionnée dans le descriptif avec un mastic-enduit 
conforme à celui défini aux spécifications techniques ci-après. 

- Ponçage : Les opérations de ratissage, de rebouchage, d’enduisage de révision ou de bouche 
porage, s’accompagneront obligatoirement d’un ponçage au papier de verre abrasif à sec, pour 
éliminer les côtes et autres imperfections nuisibles à l’uni de la surface. 

- Impression et couche primaire :  
 Sur bois, enduit et plâtre : L’application de la couche d’impression s’effectuera sur support 

parfaitement poncé et égrené. 
 Sur métaux : L’application de toute couche primaire sur métaux s’effectuera sur support 

exempt de rouille, calamine et souillures grasses 
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3.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER / ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS 
 
L’entreprise titulaire du lot n°1 Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie doit la mise en 
œuvre de toutes les installations générales, échafaudages et protections de chantier nécessaires à 
l’exécution des travaux. Ces dispositifs seront mis à disposition des tous les autres lots. 
 

Chaque entreprise pourra, si elle l’estime nécessaire, chiffrer au bordereau au titre du présent chapitre 
le coût des prestations supplémentaires qu’elle estime indispensable de mettre en œuvre pour la 
réalisation de ses propres travaux, en plus des installations de chantier déjà prévues au lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie. 
 

3.1.1 Eventuelles installations spécifiques au présent lot en complément de celles dues par le lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie 

 

L’entreprise peut estimer au présent poste le coût des prestations suivantes, s’il y a lieu : 
 

Un ou plusieurs baraquements spécifiques au présent lot : 
Prestation comprenant : la location, le transport, la mise en place du ou des baraquements 
d’entreprise spécifiques au présent lot, le nombre et la fonction des baraquements restant à 
l’appréciation de l’entreprise et à dimensionner pour l’ensemble de ses personnels et sous-traitant. 
Ces baraquements sont plutôt affectés au rangement et stockage des outillages et matériel de 
l’entreprise et à la mise en œuvre éventuelle des équipements nécessaires à la réalisation des 
travaux : atelier sur place, bureau du chef de chantier, ordinateur, etc. 
Ils seront à installer dans l’aire de chantier selon plan et après accord de l'Architecte maître d’œuvre. 
 

Les protections ou dépose-repose de protections spécifiques au présent lot : 
Prestation comprenant les dépose-reposes de protections mise en œuvre par le titulaire du lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie (protections de sols, de lambris, de mobiliers, 
de menuiseries, etc…) pour exécution des travaux du présent lot ou la mise en œuvre de protections 
supplémentaires ou protections spécifiques nécessitée par l’exécution des travaux du présent lot. 
 

Les prestations supplémentaires demandées par le SPS 
Par ailleurs, en compléments des prestations déjà prévues au lot n°1 Maçonnerie-Pierre de taille-
Plâtrerie-VRD-Métallerie, l'entreprise doit la mise en œuvre de toutes les prestations 
complémentaires réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité pour ses propres personnels sur 
le chantier : 
A ce titre, il devra prévoir : 

- Toutes les prestations, installations, équipements sanitaires, équipements de sécurité, etc... 
réglementaires et prévues dans le Plan Général de Coordination et de Sécurité (PGCS) 

- Les recommandations, prescriptions ou exigences demandées en cours de chantier par le 
Coordonnateur de Sécurité 

- Toutes autres sujétions de sécurité, d'hygiène, de droit du travail, et de protection des salariés 
tels que prévues dans la réglementation et dans la législation. 

 

Toutes autres prestations que l’entreprise jugerait nécessaires 
 
Nota: Les prix doivent inclure ces prestations, il ne sera accepté, en cours de chantier, aucune 
demande de travaux supplémentaires à ce titre, si l’entreprise pouvait prévoir ces prestations lors 
de l’établissement de son offre (par exemple, frais de transport, location de matériel 
complémentaire, etc.) 

Localisation : Ensemble du chantier 
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3.1.2 Complément d’échafaudages et protection 
(En complément des échafaudages prévus au lot n°1) 
 

Pour réalisation des travaux de peinture, l’entrepreneur du présent lot devra :  
- La fourniture et pose de tous les échafaudages complémentaires à ceux du lot n°1 Maçonnerie-

Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie et échafaudages nécessaires à l’exécution de ses 
travaux : mise en place d’échafaudages ponctuels, rehausses sur l’échafaudage du maçon, sapine, 
agrès, échelles, etc…, compris toutes sujétions pour leur mise en œuvre au-dessus du niveau de 
l’égout de toiture 

- Compris planchers, échelles, pare-gravois, protections, filets, etc. conformes aux exigences de 
sécurité en vigueur. 

- Toutes sujétions particulières de sécurité compte-tenu de la hauteur de l’ouvrage et pour une 
mise en œuvre en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires applicables pour ce 
type d’ouvrage.  

- Toutes sujétions de confortation des échafaudages nécessaires pour supporter les charges du lot. 
Les éventuels compléments d’échafaudages seront établis conformément aux règlements de ville et 
de police et aux règlements en vigueur concernant la prévention des accidents et la sécurité des 
travailleurs et des tiers. Ils seront réglés à l’entreprise sur la base d’un prix forfaitaires. Ils seront 
conformes à la norme NF P 93.501 et aux règles de sécurité du décret n° 81.989 du 30 octobre 1981. 
 

Localisation : Emprise des travaux 
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3.2 PEINTURES, BADIGEONS ET PATINES SUR ENDUIT  
 

3.2.1 Complément de reconnaissance stratigraphique 

Un diagnostic stratigraphique a été réalisé en 2023 par l’atelier BOSELLI limitativement au RDC. Le 
rapport de synthèse est joint au présent DCE.  
Les travaux visent à compléter et préciser les connaissances stratigraphiques à RDC afin de définir 
avec précision les teintes à appliquer, espace par espace et zone par zone et à les étendre aux étages 
supérieurs selon la même finalité.  
Ils comprennent la reconnaissance stratigraphique complémentaire, par un restaurateur spécialisé, 
des peintures anciennes, sous la direction de l'architecte maître d'œuvre dans le cadre de 
l'opération:  
 
Exécution de sondages :  

- Mise à disposition de moyens d’accès (hors grande salle aile haute) 
- Campagne de sondages préalables visant à compléter la stratigraphie des peintures intérieures et 

extérieures (pour les menuiseries) ainsi que la présence de peintures décoratives sous les 
badigeons actuels.  

• Prévision de 30 fenêtres stratigraphiques  
- Définition des endroits où les prélèvements seront effectués en coordination avec l’architecte 

maitre d’œuvre. 
- Prélèvement d’échantillons et établissement d’analyses de laboratoire finalisées à la définition : 

- De la stratigraphie des couches picturales rencontrées, leur composition et 
caractéristiques physiques et chimiques ; 

 
Etablissement des relevés graphiques et reportage photographique : 

- Localisation des différents sondages et des niveaux stratigraphiques rencontrés ;  
- Relevé complet de toutes les zones éventuellement concernées par la présence des teintes 

anciennes, décors etc. avec identification des motifs éventuels ; 
- Reportage photographique complet sur chaque sondage réalisé et, si besoin, de chaque niveau 

stratigraphique, avec repérage, identification et numérotation de chaque fenêtre. 
- Etablissement d'un calepin graphique d'état des lieux des teintes, décors, etc. : reportage 

photographique et relevé cartographique des altérations ; 
 

Production d’un rapport d’étude et d’analyse avec :   
- Les résultats des sondages et leur interprétation ; 
- L’exposé des tons et techniques de peinture selon les découvertes et approche de datation ; 
- Rédaction d'un rapport de synthèse avec exploitation des résultats d'analyses laboratoire, remise 

en perspective historique des teintes identifiées et des interventions antérieures ; 
Localisation : Emprise des travaux 

 

3.2.2 Peintures sur maçonneries neuves ou restaurées 
 

Peinture unie monochrome ou en aplats de plusieurs teintes en parfait raccordement et rechampis  
très soigné, sur murs et plafonds en enduits neufs au plâtre en couches superposées (deux couches). 
Pour peinture intérieure courante à exécuter sur tous supports neufs de maçonnerie, plâtre, enduits 
lissés, ciment, béton, etc., soit en raccord, soit en surface pleine, travaux comprenant : 

- Préparation des supports : travaux préparatoires : lessivage, enduits, impressions, couches primaires, etc… 
- L’exécution de tous essais préalables et échantillons in situ à la demande de l’architecte maître 

d’œuvre, afin de définir les tons, épaisseurs de couches et modalités d’application jusqu’à 
validation définitive, 

- Application d’accessoires de protection, bandes armées etc.  
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- Mise en œuvre tendue particulièrement soignée, comprenant dans tous les cas :  
 1 couche d'impression compris éventuel repassage d'enduit en complément  
 1 couche intermédiaire mate, compris éventuels révision et égrenage de finition 
 1 couche de finition satinée, mate ou brillante selon choix de l’architecte maître d’œuvre 

- Pour les éventuelles peintures en raccordement, l'entreprise devra tous les essais et mélanges 
pour obtenir une teinte proche de celle mitoyenne à conserver et toutes mises en œuvre pour 
que le raccord soit le moins perceptible possible après séchage.  

- Compris toutes éventuelles sujétions spécifiques de mise en œuvre  
- Le peintre devra réceptionner les supports et procéder à la peinture sur des maçonneries 

parfaitement saines et sèches, le fait de procéder à la peinture sans réserve induit l’acceptation 
du support par le peintre et donc l’éventuelle mise en jeu de ses garanties.  

 

Peinture sur murs en plâtre neuf ou plaques de plâtre 
Pour peinture des maçonneries restaurées à neuf ou plaques de plâtre par le titulaire du lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie, ensemble de travaux selon descriptif ci-avant 
à réaliser pour les ouvrages localisés ci-dessous. 
Travaux prenant en compte ici en plus et en particulier : 

- Le parfait séchage des ouvrages avant peinture 
- Tous les apprêts garantissant une parfaite accroche de la peinture 
- Les raccords en parties neuves et parties traitées en conservation 

 

Peinture sur murs en plâtre vieux avec raccords ponctuels du maçon 
Pour peinture des maçonneries en plâtre conservées et restaurées en recherche par le titulaire du lot 
n°1 Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie, ensemble de travaux selon descriptif ci-
avant à réaliser pour les ouvrages localisés ci-dessous. 
Travaux prenant en compte ici en plus et en particulier : 

- Le parfait séchage des ouvrages en raccords, (reprises de fissures, etc..) avant peinture 
- Tous les apprêts garantissant une parfaite accroche de la peinture au droit des raccords 
- La peinture des parties restaurées en raccords des peintures anciennes avec conservation de 

celle-ci nécessitera une adaptation de la teinte à la teinte ancienne 
 

Peinture sur plafonds et corniches en plâtre neuf ou plaques de plâtre 
Pour peinture des plafonds refaits en plâtre à neuf ou plaques de plâtre par le titulaire du lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie, ensemble de travaux selon descriptif ci-avant 
à réaliser pour les ouvrages localisés ci-dessous. 
Travaux prenant en compte ici en plus et en particulier : 

- Le parfait séchage des ouvrages avant peinture 
- Tous les apprêts garantissant une parfaite accroche de la peinture 
- Les raccords entre parties neuves et parties traitées en conservation 

 

Peinture sur plafonds et corniches en plâtre vieux avec raccords ponctuels du maçon 
Pour peinture des plafonds en plâtre conservées et restaurées en recherche par le titulaire du lot n°1 
Maçonnerie-Pierre de taille-Plâtrerie-VRD-Métallerie, ensemble de travaux selon descriptif ci-avant 
à réaliser pour les ouvrages localisés ci-dessous. 
Travaux prenant en compte ici en plus et en particulier : 

- Le parfait séchage des ouvrages en raccords, (reprises de fissures, etc..) avant peinture 
- Tous les apprêts garantissant une parfaite accroche de la peinture au droit des raccords 
- La peinture des parties prévues en raccords avec les peintures anciennes traitées en conservation, 

(corniches, etc.), celle-ci nécessitant alors une adaptation de la teinte à la teinte ancienne 
- Toutes sujétions d’adaptation au support et en particulier de peinture sur plafonds traité à 

l’ancienne au blanc gélatineux (éventuelle reprises et peinture au blanc gélatineux pour garantir 
une bonne accroche sur le support) 
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3.2.2.1 Peinture sur murs en plâtre neuf ou en plâtre vieux avec raccords du maçon (100% 
surfaces), cp ébrasements intérieurs après remplacement de menuiseries  

 

a) Plusieurs teintes, en rechampis, suivant analyses stratigraphiques 
- Selon dispositions 3.2.2. 

Localisation :  
Rez de chaussée 

Aile haute - salle de lecture (100% des surfaces) 
Aile basse - salles de lecture (100% des surfaces) 

 
b) Peinture monochrome 
- Selon dispositions 3.2.2. 

Localisation :  
Rez de chaussée 

Aile haute - autres locaux (100% des surfaces) 
Aile basse - autres locaux 100% des surfaces) 

Sous-sol 
Locaux techniques sous-station de chauffage (30% des surfaces) 
Locaux techniques sous-station de chauffage (30% des surfaces) 

Locaux techniques CTA (30% des surfaces) 
Premier étage - aile basse 

Appartements Est et Ouest 
Deuxième étage - aile basse 

Appartements Est et Ouest 

 
3.2.2.2 Peinture sur voûtes, plafonds et corniches en plâtre neuf ou en plâtre vieux avec raccords 

ponctuels du maçon (100% surfaces) 
 

- Selon dispositions 3.2.2. 

Localisation :  
Rez de chaussée 

Aile haute 
Aile basse 
Sous-sol 

Locaux techniques sous-station de chauffage 
Locaux techniques sous-station de chauffage  

Locaux techniques CTA 
Premier étage - aile basse 

Appartements Est et Ouest 
Deuxième étage - aile basse 

Appartements Est et Ouest 

 
3.2.3 Badigeon ou peinture de propreté sur parements neufs ou restaurés  

Application générale de badigeons ou peinture de propreté intérieurs en deux couches sur enduits, 
maçonnerie à pierre ou brique vue, plaques de plâtre, etc. soit en raccord, soit en surface pleine. 
Badigeons aux teintes au choix de l’architecte Maître d’œuvre, selon emplacement.  
 

Travaux comprenant : 
- L’exécution de tous travaux préliminaires de préparation du support et sujétions générales 

d’exécution 
- L’exécution de tous essais préalables et échantillons in situ à la demande de l’architecte maître 

d’œuvre, afin de définir les tons, épaisseurs de couches et modalités d’application jusqu’à 
validation définitive, 

- Le parfait séchage des ouvrages en raccords, (reprises de fissures, etc..) avant application 
- Tous les travaux préparatoires garantissant un parfait accroche de la peinture au droit des 

raccords 
- Toutes sujétions d’adaptation au support et de son emplacement 
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- Toutes sujétions pour application depuis les échafaudages 
- Tous compléments d’échafaudages roulants, hausse-pieds et autres installations de chantier 

nécessaires à la réalisation de ces travaux 
- L’application de badigeons sur les parties prévues en raccords avec les peintures anciennes 

traitées en conservation, celle-ci nécessitant alors une adaptation de la teinte à la teinte ancienne 
 

3.2.3.1 Peinture de propreté sur les parois, plafonds et ouvrages intérieurs indiqués aux plans. 
- L'impression devra permettre d'uniformiser l'absorption du support et d'assurer l'adhérence du 

système de finition. 
- Après séchage complet de l'impression, les surfaces recevront deux couches de peinture de 

propreté. 
- La peinture sera de type acrylique ou équivalent, en phase aqueuse, adaptée à l'usage intérieur et 

compatible avec le support. 
- Les applications seront réalisées au rouleau, à la brosse ou par tout autre procédé approprié. 
- Les couches devront présenter un aspect régulier et homogène, sans coulure, trace de reprise, 

manque de matière ou différence visible de teinte. 
Localisation :  

Sous-sol 
Locaux techniques sous-station de chauffage (100% des surfaces) 

Locaux techniques CTA (100% des surfaces) 
Locaux techniques ATA (100% des surfaces) 
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3.3 TRAVAUX DE PEINTURE SUR MENUISERIE BOIS NEUVES OU RESTAUREES 
 

3.3.1 Mise en peinture des menuiseries extérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris 
serrurerie 

 

Pour peinture des menuiseries extérieures neuves ou restaurées repérées au CDPGF, ensemble de 
travaux comprenant :  

- Préparation des supports : lessivage seul ou travaux préparatoires tels que décrits ci-avant au 
paragraphe § 3.0.11. 

- Brossage à la brosse douce des bois des menuiseries neuves ou restaurées par le menuisier  
- Brossage-grattage des supports écaillés, le lessivage et le ponçage pour les menuiseries 

conservées en l'état  
- Epoussetage soigné avant peinture  
- 1 couche d'impression microporeuse glycéro  
- Ponçage et les raccords avant peinture définitive  
- 2 couches de laque glycérophtalique satinée  
- 1 couche de finition teintée à l'huile, appliquée en glacis essuyé (type lasure) – hors menuiseries 

en sous-sol et CF 
- Essuyage de finition pour faire légèrement ressortir la teinte de la couche de fond  

 

Pour les serrureries de ces menuiseries extérieures : serrures, paumelles, gonds, poignées, verrous, 
etc. neuves ou restaurées, prestation comprenant :  

- Brossage des fers à la brosse métallique et ponçage  
- Epoussetage soigné avant peinture  
- Dégraissage préalable pour les fers neufs  
- Couche antirouille blanc glycéro pour les fers déjà traités par le serrurier. Pour les fers non traités, 

il sera appliqué un traitement antirouille primaire suivi d’un antirouille de type minium (chromate 
de strontium, silico-chromate de zinc, phosphate de zinc, peintures riches en zinc, etc.)  

- 2 couches de finition de peinture métallique antirouille oléo-glycéro, d'aspect satiné  
- 1 vernis de finitions à appliquer sur la dernière couche pour favoriser les reflets sur l’ouvrage  
- Toutes sujétions de rechampissage en raccordement avec les maçonneries ou les fers non peints  

 

Pour l'exécution de ces travaux, il sera demandé à l'entreprise des essais de couleur et de traitement 
de finition.  
Ces essais sont impératifs, ils devront être réalisés autant que nécessaire pour recevoir l'approbation 
de l'architecte maître d’œuvre  
Les teintes seront définies sur le chantier par l'architecte maître d’œuvre  
L'entreprise devra par ailleurs après séchage des peintures, faire une mise en jeu finale de 
l'ensemble des menuiseries, avec les éventuels raccords afférents.  
 

Nota :  
- Les parties ouvrantes, croisées, châssis, etc. déposées seront peints avant repose  
- Les travaux de peintures extérieures des menuiseries comprennent la peinture des dormants  
- Les faces intérieures de ces menuiseries pourront recevoir une mise en peinture d’une teinte a 

priori différente de l’extérieur ; cette peinture intérieure mais sera comptabilisée au présent 
chapitre  

 

Les menuiseries seront toutes prévues peintes aux deux faces au présent poste.  
 
Pour peinture des fenêtres et portes fenêtres extérieures, travaux comprenant aussi :  

- Protection des verres  
- Révision des mastics avec les éventuelles réfections des parties endommagées  
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- Dépose soignée des mastics, cales et petits clous.  
- Application de nouveaux mastics avant peinture  
- Prise en compte avant peinture des travaux prévus de remplacement de verre  
- Peinture des mastics avec toutes sujétions de séchage des mastics avant peinture  
- Après séchage des peintures, mise en jeu finale de l'ensemble des menuiseries, avec éventuels 

raccords afférents.  
 

Nota :  
- Les menuiseries seront toutes prévues peintes aux deux faces au présent poste  
- Les parties ouvrantes, croisées, châssis etc. déposés seront peintes avant repose  
- Les travaux de peintures extérieures des menuiseries comprennent la peinture des dormants  
- Les faces intérieures de ces menuiseries pourront recevoir une mise en peinture d’une teinte a 

priori différente de l’extérieur ; cette peinture intérieure sera comptabilisée au présent chapitre  
 

Localisation :  
Rez de chaussée - aile basse 

Portes Ch.S.0.6-P, Ch.S.0.2-P, CH.N.0.1-P, Ch.O+c.0.2-P 
Fenêtres façades Nord, Sud et Est 

Rez de chaussée - aile haute 
Porte Ch.O.0.1-P 

Fenêtres Ch.E.0.1.1Ff, Ch.O.0.2-Ft, Ch.O.0.3-Ft, Ch.S.0.1.1Ff 
Premier étage - aile basse 

Fenêtres façades Nord, Sud, Est et Ouest 
Deuxième étage - aile basse 

Fenêtres façades Nord, Sud, Est et Ouest 

 
3.3.2 Mise en peinture des menuiseries volets et persiennes extérieures 2f  

 

Pour peinture des menuiseries volets et persiennes extérieures neuves ou restaurées repérées au 
dossier graphique, ensemble de travaux comprenant :  

- Préparation des supports : lessivage seul ou travaux préparatoires tels que décrits ci-avant au 
paragraphe § 3.0.11. 

- Brossage à la brosse douce des bois des menuiseries neuves ou restaurées par le menuisier 
- Brossage-grattage des supports écaillés, le lessivage et le ponçage pour les menuiseries 

conservées en l'état. 
- Epoussetage soigné avant peinture 
- 1 couche d'impression micro-poreuse glycéro si ouvrage neuf 
- Ponçage et les raccords avant peinture définitive 
- 2 couches de laque glycérophtalique satinée 
- 1 couche de finition teintée à l'huile, appliquée en glacis essuyé (type lasure) 
- Essuyage de finition pour faire légèrement ressortir la teinte de la couche de fond 

La mise en peinture devra présenter un aspect tendu, homogène, exempt de coulures, manques 
ou surépaisseurs. 

 
Pour l'exécution de ces travaux, il sera demandé à l'entreprise des essais de couleur et de traitement 
de finition. 

 
Ces essais sont impératifs, ils devront être réalisés autant que nécessaire pour recevoir l'approbation 
de l'architecte maître d’œuvre 
Les teintes seront définies sur le chantier par l'architecte maître d’œuvre 
L'entreprise devra par ailleurs après séchage des peintures, faire une mise en jeu finale de 
l'ensemble des menuiseries persiennes, avec les éventuels raccords afférents.  
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Nota :  
- Les menuiseries seront toutes prévues peintes aux deux faces au présent poste  
- Les volets déposés seront peints avant repose 

Localisation :  
Rez de chaussée - aile basse 

Volets façade Sud 
Premier étage - aile basse 

Persiennes façade Sud 
Deuxième étage - aile basse 

Persiennes façade Sud 

 
3.3.3 Mise en peinture des menuiseries intérieures 2f neuves ou restaurées en bois, compris 

serrurerie 
 

Pour peinture des menuiseries intérieures neuves ou restaurées, repérées au dossier graphique, 
ensemble de travaux comprenant :  
 

- Préparation des supports : lessivage seul ou travaux préparatoires tels que décrits ci-avant au § 3.0.11. 
- Essais de peinture (glycérophtalique satinée pour bois) préalablement à toute mise en œuvre : 

pour chaque œuvre des essais de teinte seront demandés à l'entreprise pour accord de 
l'architecte maître d’œuvre sur le choix des teintes  

- Mise en œuvre tendue particulièrement soignée, avec finition par glacis, comprenant dans tous 
les cas et au minimum :  
 1 couche d'impression compris éventuel brossage et grattage préalable 
 1 couche intermédiaire de fond microporeuse, compris rebouchage et ponçage de finition 
 1 couche de finition glycéro satinée tendue en glacis 

- Travail de rechampi dans un ton différent sur décors (moulures des panneaux, bagues des balustres, etc.) 
- Application sur l'ensemble de 2 couches de cire incolore 
- Astiquage de l'ensemble au chiffon doux. 

Pour les éventuelles peintures en raccordement, l'entreprise devra tous les essais et mélanges pour 
obtenir une teinte proche de celle mitoyenne à conserver et toutes mises en œuvre pour que le 
raccord soit le moins perceptible possible après séchage. 
Compris toutes éventuelles sujétions spécifiques de mise en œuvre nécessaire à un parfait 
achèvement de l'ouvrage et de la salle concernée.  
Pour les meubles neufs à peindre, l’entreprise chiffrera une 4ème couche à appliquer sur les fonds, moulures, 
etc. pour « empâter » les ouvrages et les vieillir selon essais à réaliser en place jusqu’à approbation.  
 

Pour peinture des serrureries sur les parties menuisées à peindre : serrures, paumelles, gonds, 
poignées, verrous, etc. neuves ou restaurées, prestation comprenant :  

- Brossage des fers à la brosse métallique et ponçage 
- Epoussetage soigné avant peinture 
- Dégraissage préalable pour les fers neufs 
- 1 couche antirouille blanc glycéro pour les fers déjà traités par le serrurier.  
- Pour les fers non traités, traitement antirouille primaire suivi d’un antirouille de type minium 

(chromate de strontium, silico-chromate de zinc, phosphate de zinc, peintures riches en zinc, etc.) 
- 1 couche antirouille glycérophtalique 
- 1 couche de finition de peinture laquée satinée tendue glycéro 
- Essais de couleur et de finition.  

 

Localisation :  
Sous-sol 

Porte Coupe-Feu locaux techniques sous-station de chauffage PF 1h 
Porte Coupe-Feu locaux techniques CTA PF 1h 
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Rez de chaussée - aile basse 
Porte type 1 (141x335) suivant modèle conservé Ch.Int.AB.0.1-P 

Parois vitrée tisanerie 
Rez de chaussée - aile haute 

Ch.Int.AH.0.1-P - Intérieur accès Aile haute (mise en conformité incendie) 
Porte type 2 (95x210) vers sanitaires 

Porte type 2 (95x210) sanitaires 
Premier étage - aile basse 

Portes bois 
Appartement Est local technique PF 1/2h 

Deuxième étage - aile basse 
Portes bois 

Appartement Est local technique PF 1/2h 

 
3.3.4 Mise en peinture de plinthe neuve ou restaurée 

 

Pour peinture des plinthes neuves ou restaurées repérées au dossier graphique, ensemble de 
travaux comprenant :  

- Préparation des supports : lessivage seul ou travaux préparatoires tels que décrits ci-avant au 
paragraphe § 3.0.11. 

- Brossage à la brosse douce des bois des menuiseries neuves ou restaurées par le menuisier 
- Brossage-grattage des supports écaillés, le lessivage et le ponçage pour les menuiseries 

conservées en l'état. 
- Epoussetage soigné avant peinture 
- 1 couche d'impression micro-poreuse glycéro  
- Ponçage et les raccords avant peinture définitive 
- 2 couches de laque glycérophtalique satinée 
- 1 couche de finition teintée à l'huile, appliquée en glacis essuyé (type lasure) 
- Essuyage de finition pour faire légèrement ressortir la teinte de la couche de fond 

La mise en peinture devra présenter un aspect tendu, homogène, exempt de coulures, manques 
ou surépaisseurs. 

 
Pour l'exécution de ces travaux, il sera demandé à l'entreprise des essais de couleur et de traitement 
de finition. 

 
Ces essais sont impératifs, ils devront être réalisés autant que nécessaire pour recevoir l'approbation 
de l'architecte maître d’œuvre 

Localisation :  
Rez de chaussée - aile basse 

Appartement Est  
Appartement Ouest 

Rez de chaussée - aile haute 
Salle de consultation 

Premier étage - aile basse 
Appartement Ouest  

Deuxième étage - aile basse 
Appartement Ouest  

 
3.3.5 Mise en peinture de lambris neufs 

Pour peinture des lambris neufs, ensemble de travaux comprenant :  
- Préparation des supports : lessivage seul ou travaux préparatoires tels que décrits ci-avant au 

paragraphe § 3.0.11. 
- Brossage à la brosse douce des bois des menuiseries neuves ou restaurées par le menuisier 
- Brossage-grattage des supports écaillés, le lessivage et le ponçage pour les menuiseries 

conservées en l'état. 
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- Epoussetage soigné avant peinture 
- 1 couche d'impression micro-poreuse glycéro  
- Ponçage et les raccords avant peinture définitive 
- 2 couches de laque glycérophtalique satinée 
- 1 couche de finition teintée à l'huile, appliquée en glacis essuyé (type lasure) 
- Essuyage de finition pour faire légèrement ressortir la teinte de la couche de fond 

La mise en peinture devra présenter un aspect tendu, homogène, exempt de coulures, manques 
ou surépaisseurs. 

 
Pour l'exécution de ces travaux, il sera demandé à l'entreprise des essais de couleur et de traitement 
de finition. 

 
Ces essais sont impératifs, ils devront être réalisés autant que nécessaire pour recevoir l'approbation 
de l'architecte maître d’œuvre 

Localisation :  
Rez de chaussée - aile basse 

Appartement Est  
Appartement Ouest 

Rez de chaussée - aile haute 
Salle de consultation 

 
 



Paris (75) – Mobilier National 
Manufacture des Gobelins (cl.M.H.) 

Bâtiment CHABROL 
Rénovation du bâtiment Chabrol - Manufacture des Gobelins  

DCE - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) - Lot n°3 : Peinture 
 

03/11/2026     Arch-R, Sarl d’Architecture – R. GIORDANO, Architecte en chef des Monuments Historiques  21/23 

3.4 TRAVAUX DE PEINTURE SUR FERRONNERIE 
 

3.4.1 Mise en peinture des éléments métalliques neufs ou restaurés 
Pour peinture de garde-corps neufs ou restaurées réalisés par le lot n°1 Maçonnerie-Pierre de taille-
Plâtrerie-VRD-Métallerie, ensemble de travaux comprenant :  

- Si nécessaire, un dégraissage chimique léger pour assurer l’adhérence des peintures. Les 
supports métalliques neufs seront livrés propres, exempts de graisses, de calamine ou de 
produits de protection temporaire (huiles de démoulage, vernis de transport). Aucun décapage 
lourd, ponçage ou traitement de corrosion n’est inclus dans le présent article (pièces livrées 
neuves). 

- 1 couche de finition de peinture laquée satinée tendue glycéro 
- 1 couche de finition de vernis légèrement teinté  
- Essais de couleur et de finition pour validation par l'architecte maître d’œuvre. 

Compris toutes éventuelles sujétions spécifiques de mise en œuvre nécessaire à un parfait 
achèvement de l'ouvrage concerné. 

 
Travaux prenant en compte ici en plus et en particulier :  

 

- Tous les apprêts garantissant une parfaite accroche de la peinture au droit des raccords 
- La peinture des parties prévues en raccords avec les peintures anciennes mitoyennes conservées 

ou traitées en conservation, le choix de la teinte étant alors à adapter à la teinte ancienne 
 

Nota : sur les pièces traitées avec conservation de teintes anciennes, l’entreprise doit une 
intervention après peinture pour intégration des parties repeintes et restauration des patines  
 

Localisation :  
Garde-corps d'escalier Est 
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3.5 DIVERS 
 

3.5.1 Provision d'heures complémentaires pour menus ouvrages de toute nature 
 

3.5.1.1 Parachèvements en dépenses contrôlées pour menus ouvrages non détaillés 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

- Tous les menus ouvrages de faible importance et non détaillés, nécessaires à la parfaite finition 
des travaux relatifs à son corps d'état, estimés à x heures (voir décomposition au DPGF/BPU),  

- Tous les menus ouvrages de faible importance et non détaillés, nécessaires à la parfaite finition 
des travaux relatifs aux autres corps d'état, estimés à x heures (voir décomposition au DPGF/BPU) 

 
3.5.2 Echantillons et essais 

 

3.5.2.1 Présentation de prototype et d'échantillons pour validation 
Pour présentation de d’échantillons à fournir en cours de chantier pour mise au point et validation 
de la maitrise d’œuvre et DRAC avant la mise en œuvre définitive des ouvrages. 
 
- Fournir des échantillons des produits et finitions prévus au présent lot, représentatifs de la 

qualité, de la teinte, de la texture et de l’aspect final des produits proposés. 
- Réaliser des prototypes ou surfaces de référence en vraie grandeur ou au minimum sur une 

surface représentative, sur site ou en atelier selon demande de la maîtrise d’œuvre. (Pouvant 
rassembler plusieurs lot) 

- Obtenir la validation écrite de la maîtrise d’ouvrage et/ou de la maîtrise d’œuvre avant toute 
mise en œuvre définitive. 

 
 

3.5.3 Evacuation des Gravois 
 

3.5.3.1 Descente des gravois propres au présent lot et évacuation en décharge publique 
Enlèvement du matériel et matériaux divers, nettoyage et déblaiement des sols compris évacuation 
des gravois.  
Dispositions générales  
Evacuation des gravois jusqu’aux décharges publiques comprenant :  

- Les chargements et transports en camion, bennes, conteneurs, les autres manutentions incluses 
dans les ouvrages, le transport supplémentaire depuis le lieu de stockage jusqu’au lieu de 
déchargement  

- Les droits de décharge éventuels,  
- Les nettoyages réglementaires de voirie.  

Dispositions particulières  
- Le tri des gravois  
- Le stockage des gravois à proximité du chantier (l'emplacement sera indiqué par l'Architecte), 

distance variant de 30 à 60 m.  
- Cube calculé sans foisonnement.  

Nomenclature des gravois à évacuer  
L’ensemble des matériaux, dépose et démolition (gravois de charpente et de menuiseries) dont le 
coût n’est pas inclus dans les prix unitaires. 
 

3.5.4 Etablissement du DOE 
 

3.5.4.1 Dossier des Ouvrages Exécutés 
 

En complément des dispositions du CCAP et du CCTP concernant les documents à fournir. 
Il est précisé à l’entreprise que les prestations suivantes concernant la remise des documents de fin 
de chantier seront exigées préalablement au règlement du mémoire définitif. 
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Prestations, incluses dans les prix unitaires, à réaliser par l’entreprise en fin de travaux, et au plus 
tard dans le mois suivant le procès-verbal contradictoire de réception de travaux, comprenant :  

- Recollement de tous les documents ou objets suivants : Attachements écrits et figurés - Relevés 
d’exécution, relevés de détails - croquis - Photos d’exécution des ouvrages cachés - Notices 
techniques sur les matériaux ou produits mis en œuvre - Résultats d’analyses et d’essais - 
Maquettes éventuelles – Moulages – Estampages – Prototypes - etc….  

- Identification, classement, présentation dans l’ordre d’exécution  
- Eventuels tirage ou retirage de photos originales, plans, etc….  
- Réalisation d’un document général original comprenant l’ensemble des pièces et reproduction et 

tirage de l’ensemble en 3 exemplaires (couleur, pour les documents couleurs) reliés ou assemblés 
sous chemises pour les formats supérieurs au format A3  

- Regroupement des objets non reproductibles sur le site pour choix des éléments à conserver  
- Transmission des objets non reproductibles au maître d’ouvrage, en un lieu à déterminer lors du 

chantier (mais impérativement sur le site : réserve, bureau de chantier, etc…) :  
- Emballage de protection des objets non reproductibles  
- Transmission à l’Architecte maître d’œuvre de quatre exemplaires et de l’original des documents 

reproductibles  
En cas de carence de production de ces documents ou de transmission incomplète, le mémoire de 
l’entreprise sera refusé jusqu’à communication ou complément. 

 
 
 
 

----------------------------------- Fin du CCTP des travaux pour le Lot n°3 : Peinture ---------------------------- 


