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3C.2.1 GENERALITES

Pour I'organisation du chantier et des travaux |'entrepreneur devra se reporter et respecter les « Prescription
commune a tous les lots » ainsi que les documents annexés du présent C.C.T.P.

3C.2.1 LOCALISATION, RECONNAISSANCE DES LIEUX

La localisation des ouvrages résulte de I'ensemble des plans, plans généraux, coupes et détails divers,
définissant les emplacements, cOtes et dimensions des ouvrages a prévoir dans le prix global et forfaitaire.
Avant toute remise de prix, I'entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte des
moyens d'acces, de la disposition des lieux et des sujétions d'exécution.

L'entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements nécessaires a
la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire de son offre.

3C.2.2 CONFORMITE AUX DOCUMENTS OFFICIELS

Les travaux seront exécutés selon les regles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques :
D.T.U., normes N.F,, avis techniques textes et reglements officiels en vigueur a la date de I'exécution des travaux
et en particulier :

e les DTU N°52.1 revétements de sols scellés, DTU 53.2 revétements de sols plastiques N°55 |
[l11]revétements muraux scellés et N° 20.1 applicables aux travaux de maconnerie de
petits éléments, parois et murs, les DTU N°26.2 chapes et dalles & base de liants
hydrauliques|[l|2]

e regles Antilles éditées par le bureau VERITAS

e les normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot NF P 61.

e les avis techniques et directives UEATC relatives aux revétements de sols et aux
revétements muraux GS 12 et GS 13.

e les textes et reglements officiels relatifs a la sécurité incendie

e le code du travail

3C.2.3 AUTRES PUBLICATIONS

e Spécifications du CSTB (Cahiers n°1028, 1504 et 1905)

¢ Qualités acoustiques des revétements de sol (Cahier n® 671 de février 1966, livraison 78)

e Directives communes pour I'agrément des revétements des sols minces et des sols plastiques (Cahiers
n°1005 et 1006, livraison 115, décembre 1970)

e Cahier de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (Cahier n° 35 de
février 1958, livraison 286)

e Prescriptions pour la réalisation des joints soudés a chaud sur les revétements de sols vinyliques (Cahier
n°744, livraison 85)

e Prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs (Cahier n® 1645 d'avril 1980,
livraison 208)

e Réglementation de I'utilisation de certains matériaux dans les Etablissements Recevant du Public

e Décrets et additifs relatifs a l'isolation acoustique
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e Norme XP P 05-011 sur les glissances

3C.2.4 MATERIAUX ET PROCEDES TRADITIONNELS

Pour les matériaux et procédés traditionnels, en cas de non-conformité aux régles précédentes, le maitre de
I'ouvrage se réserve le droit soit de faire recommencer les travaux, soit d'appliquer un rabais proportionnel.

3C.2.5 MATERIAUX ET PROCEDES NON TRADITIONNELS

Les matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels ne pourront étre admis que s'ils font
I'objet

- Soit d'un Avis Technique favorable de la Commission du CSTB

- Soit d'une enquéte technique favorable par un controleur technique agréé.

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera I'objet d'un accord expres
entre le maitre de |'ouvrage et |'entreprise.

3C.2.6 DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

Les travaux prévus au présent lot comprendront :

e Préparation :
o Réception des supports livrés par le GO

e Fourniture et pose de :
e Fourniture et pose d'un carrelage 45x45 sur chape
e Les formes de pente pour la douche a l'italienne
e Fourniture et pose de plinthe en carrelage
e Faience murale 60*30 [lI3]y compris baguette de finition angle saillant
e Socles pour gaines et tuyauteries
e Barre de seuil au niveau de chaque changement de revétement
e Toutes finitions types joint de fractionnement et divers.
¢ Nettoyage et protection de ses ouvrages

L'ensemble des travaux sera exécuté en parfaite coordination avec I'ensemble du programme.

Aucune argumentation ne sera retenue pour sujétions non décrites ou omises.

De plus, le présent devis et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous
les matériaux, ouvrages, détails ou dispositifs, il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non
seulement tous les ouvrages indiqués aux piéces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction, suivant toutes les regles de I'art, les reglements et les normes en vigueur,
ainsi que les regles élémentaires de I'esthétique.

L'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance des lieux et en général de toutes les conditions pouvant
influer sur I'exécution, le délai et le colt des travaux a exécuter. Il devra faire part par écrit de ses observations
éventuelles avant la signature de son marché.
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Sans observations de sa part, il sera considéré que I'entrepreneur fait siennes les quantités, pieces écrites,
graphiques, et prescriptions contenues dans les documents du dossier d'appel d'offres.

3C.2.7 GARANTIE DE RESULTAT

L'entrepreneur devra compléter par ses connaissances et son savoir faire les imprécisions ou omissions
éventuelles des documents contenus dans le D.C.E.

Il est bien entendu que dans la réalisation des ouvrages du présent lot, I'entrepreneur conserve la responsabilité
du choix des moyens employés ou proposés a la maitrise d'oeuvre pour assurer I'obtention des caractéristiques
imposées.

3C.2.8 CONDITIONS REQUISES

L'entrepreneur devra étre titulaire de la qualification professionnelle se rattachant aux travaux du présent lot a
exécuter.

3C.2.9 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Avant travaux :

Protection des ouvrages adjacents.

Apreés travaux :

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages, aprés pose.

L'enlévement de ces protections avant la réception définitive est a la charge de I'entrepreneur.

Nettoyage :

Préalablement a la livraison des locaux, il sera di au présent lot le nettoyage nécessaire, balayage et lavage,
nettoyage des sols, etc... de maniére a remettre les locaux en parfait état de propreté et d'utilisation.

3C.2.10 MISE EN CEUVRE

MANUTENTION ET STOCKAGE

Le déchargement et la manutention des divers éléments devront s'effectuer dans les meilleures conditions
pour éviter toute dégradation affectant la résistance et I'aspect des matériaux.

Le stockage devra étre réalisé dans les locaux a I'abri des intempéries et suffisamment ventilés pour éviter leur
altération. Le saupoudrage est interdit, il faut utiliser seulement la barbotine au ciment.

MISE EN CEUVRE PAR SCELLEMENT

A partir des supports livrés a - 0.05 m ou -0,08 m par le lot gros ceuvre, a bain de mortier (Voir plans gros
ceuvre).

Elle sera exécutée suivant les indications du Cahier des Clauses Techniques du D.T.U. 52.1.

Les joints de gros ceuvre seront respectés (dans la forme de pose et dans le revétement).

Les joints de fractionnement et les joints périphériques seront traités dito C.C.T. du D.T.U. 52.1.1

L'utilisation du sable de mer est a proscrire.
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MISE EN CEUVRE PAR COLLAGE

La pose des revétements muraux intérieurs s'effectuera par collage sur les supports livrés par le macon ou par
le lot cloisons Iégéres au moyen de mortier a coller.

En régle générale, et pour I'ensemble des ouvrages dus au titre du présent lot, I'entrepreneur devra
réceptionner les supports livrés par I'entreprise du lot concerné. Cette derniére aura préalablement nettoyé les
surfaces des parties a revétir. Il appartiendra a I'entrepreneur du présent lot de parfaire, si besoin, le nettoyage
de telle sorte que 'adhérence de ses ouvrages soit parfaite.

Dans le cas ou I'entrepreneur du présent lot ne respecterait pas cette clause, il restera responsable de ses
ouvrages sans qu'il puisse invoquer les malfagons ou un mauvais aspect des supports. Revétement céramique
ou équivalent uniqguement.

Aucun supplément ne sera accordé de ce fait.

Il sera di également toutes les découpes nécessaires a la bonne réalisation de ces ouvrages, principalement
au droit des tuyauteries et appareillages encastrés.

Elle sera exécutée suivant les indications du Cahier des Prescriptions Techniques n° 1298 du C.S.T.B. avec un
produit bénéficiant d'un avis technique.

3C.2.11 QUALITE DES REVETEMENTS DE SOL

Quel que soit le type de revétement employé, I'utilisateur en exigera les qualités suivantes :

- Une bonne résistance aux compressions

- Une bonne résistance a I'abrasion

- Une bonne résistance a l'arrachement

- Une bonne stabilité dimensionnelle

- Une bonne conservation de coloris

- Une bonne résistance a la chaleur

- Une bonne résistance a I'eau

- L'absence d'odeur

- Une résistance aux salissures

- L'élimination rapide des charges électrostatiques

- Résistance a la brilure de cigarette

- Un classement au feu correspondant a la réglementation en vigueur pour chaque type de local

- Les classements UPEC sont précisés au titre « Description des ouvrages» ci-apres pour chaque type de sol
- Le temps de réverbération acoustique, visuel, résistance au roulement [ll4]seronts conformes aux normes

EQUIPE MAITRISE D'CEUVRE
GLA-ARCHITECTE MANDATAIRE
EURL L.LAVALL- ARCHITECTE
BETEM - BET TCE




« Maison du Parc Amazonien de Guyane a Papaichton»

Lot 3 — Corps d’état — Revétement de sol et mur

Maitre d'Ouvrage :
CCTP Lot 3 - CE-C - DCE- 05/2026

Parc Amazonien de Guyane

Lot 03 —-SECOND OEUVRE

Corps d’état 3C : Revétement de sol et mur

3C.2.12 COLLES
Les revétements en dalles ou en lés, seront posés a l'aide de colle préconisée par le fabricant et ayant fait
I'objet d'un avis technique du CSTB.

Sur le chantier, aucun bidon ne devra étre desserti s'il n'est pas en cours d'utilisation.

3C.2.13 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

L'entrepreneur devra soumettre a I'agrément de I'Architecte tous les échantillons des revétements figurant au
présent lot ; seul juge du choix des teintes et nuances de revétements dans la limite des gammes du fabricant.

3C.2.14 TOLERANCE DE POSE

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans la conception de ses ouvrages tous les éléments permettant
les tolérances des travaux se rattachant aux revétements définis par les DTU le CSTB et annexes.

SOoLS

Tolérance sur le revétement fini

Planéité : Fleche maximale sous la régle de 2 m a laquelle s'ajoute la tolérance admise pour le matériau
considéré.

Niveau : Ecart de la surface finie au niveau prévu.

Alignement des joints : Ecart maximal sous la régle de 2 m a laquelle s'ajoute la tolérance du matériau
considéré.

GRES CERAME Carreaux
Planéité +3mm
Niveau 10 mm
Alignement des joints +2mm
Eléments Niveau 10 mm
Alignement des joints +2mm
MURS

Aplomb et planitude des supports :

L'aplomb du support brut destiné a recevoir le revétement doit étre tel que le faux aplomb mesuré sur la
hauteur sous plafond ne dépasse pas 1 cm. En outre, dans le cas de parois planes, une régle promenée en tous
sens ne doit pas accuser, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, d'écart de plus de 2 cm.

Le faux équerre des murs et cloisons, dont la perpendicularité est exigée en vue des travaux de revétement de
parois ne doit pas dépasser 5 mm/m pour 2 m de long de paroi, et 3 mm/m pour les parois d'une longueur
supérieure a 2m, le faux équerre dans une piéce ne devant pas dépasser 2 cm.

Aspect final du revétement :
Une regle rectiligne de 2 m ne doit pas indiquer d'écarts supérieurs a 2 mm.

EQUIPE MAITRISE D'CEUVRE
GLA-ARCHITECTE MANDATAIRE
EURL L.LAVALL- ARCHITECTE
BETEM - BET TCE




« Maison du Parc Amazonien de Guyane a Papaichton»

Lot 3 — Corps d’état — Revétement de sol et mur
CCTP Lot 3 - CE-C - DCE- 05/2026

Maitre d'Ouvrage :
Parc Amazonien de Guyane

Lot 03 —-SECOND OEUVRE

Corps d’état 3C : Revétement de sol et mur

Il ne doit pas y avoir, dans le cas de carreaux de classement surchoix, de défauts apparents ou de différences
de nuances trop accentuées, visibles a plus de 1,50 m de distance aprés séchage.

L'éclairage permettant de juger I'aspect final du revétement doit se trouver dans un plan vertical, dont I'angle
avec le plan vertical perpendiculaire a celui du revétement ne dépasse pas 45°.

3C.2.15 ACCEPTATION DES SUPPORTS

Les surfaces qui doivent recevoir les revétements devront étre acceptées par |'entrepreneur. Faute d'avoir
formulé ses réserves avant |'exécution des travauy, il sera entierement responsable de la tenue et de I'aspect
de ses ouvrages, sans pouvoir prétendre a dédommagement du fait du mauvais état des supports.

La pose des revétements sera faite sur les surfacages de dalles de plancher exécutées par le corps d'état GROS-
OEUVRE pour les planchers neufs. Le support devra satisfaire aux conditions suivantes :
- Répondre aux tolérances de planéité suivantes :
. 7mm sous régle de 2 métres
.2mm sous regle de 20 centimeétres
- Présenter une surface lisse, sans creux ni bosse, exempte de toutes traces de platre ou de tous autres corps
étrangers
- Offrir une rigidité et une dureté satisfaisante
- Etre sec et ne pas étre exposé a des remontées ultérieures d'humidité

3C.2.16 LIMITE DES PRESTATIONS

L'entrepreneur devra prévoir
e Lafourniture des matériels et matériaux, compris transports, déchargement et stockage sur le chantier.
e Laréception des formes et supports exécutés par le lot Gros-CEuvre
e Les états de surface existants et indiqué tout risque ou probléme avant pose des revétements.
e Lesrevétements de sols collés et sceller y compris les chapes
e La mise en ceuvre de faience

L'ensemble des prestations pour la bonne réalisation de ses prestations y compris éléments de finitions

3C.2.17 COORDINATION

L'entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d'état le précédent ou lui faisant suite, pour
que I'enchainement des prestations s'effectue dans les conditions logiques pour I'achévement et le bon
fonctionnement de I'ensemble des ouvrages et notamment :

e Lelot gros ceuvre pour les réceptions des supports,

e Tous les corps d'état ayant des éléments a encastrer ou traversant les revétements du présent lot.

L'entreprise devra prévoir toutes les réservations et les découpes au droit des éléments et équipements a
encastrer dans les revétements de sols et principalement pour les siphons de sols, grilles caniveaux, regards,
etc...
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3C.2.18 REGLEMENTATION INCENDIE

L'Entrepreneur sera tenu de vérifier et de s'assurer que les différents matériaux et ouvrages d'habillage et de
décoration prévus dans les différents devis descriptifs sont conformes aux prescriptions des normes de sécurité
incendie en vigueur.

3C.2.19 PROCES VERBAUX

L'Entrepreneur devra fournir tous les proces-verbaux relatifs aux matériaux employés sur le chantier.
La page de garde de chaque proces-verbal comportera :

- Nom et référence du chantier

- La localisation des ouvrages

- Date, cachet et signature de I'Entrepreneur

3C.2.20 GARANTIE ANNUELLE, BIENNALE ET/OU DECENNALE

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se
serait détérioré dans des conditions d'utilisation normale. Les fournitures et les réparations faites seront
garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception avec ou sans réserves constitue |'origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

3C.2.21 CoviD 19
Les mesures de prévention contre le risque COVID 19 devront étre pris en compte sur le chantier et ce suivant
les mesures sanitaires qui pourraient étre imposés par les autorités sanitaires compétentes et guide de
I'OPPBTP en vigueur. Chaque entrepreneur devra prévoir toutes les précautions nécessaires pour I'exécution
de ces travaux, en y intégrant les mesures préventives contre la propagation du COVID 19. Ces derniers ne
pourront arguer ultérieurement de ces erreurs ou omissions pour exiger des plus-values.
Chaque entreprise devra prendre en compte le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité
des activités de la construction-Covid-19 édité par I'OPPBTP. Ces préconisations devront étre intégrer dans le
prix global et forfaitaire.
L'entreprise ayant a sa charge l'installation de chantier devra mettre en place I'ensemble des consignes du
Guide de I'OPPBTP en date de la derniére mise a jour.
Il devra prendre en compte les demandes de la maitrise d'ceuvre au PGC.
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3C.2.22 DOSSIER D'INTERVENTION ULTERIEURE ET DOE

DOSSIER DIUO ET DOE
Les prestations, objet du présent marché relévent de la catégorie 2 au sens du Code du Travail (loi N° 93-1418
du 31 Décembre 1993)

De fagon a faciliter I'entretien et la maintenance des ouvrages, I'entrepreneur devra fournir obligatoirement et
au fur et a mesure qu'il a mis en ceuvre les matériaux et matériels, les documents et les prestations énumérés
ci-aprés pour permettre au coordonnateur chargé de la sécurité prévention santé d'établir et de compléter le
dossier d'intervention ultérieur sur I'ouvrage pour le compte du Maitre d'Ouvrage.

En application de I'article 40 du CCAG, et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou
pendant I'exécution des travaux en application du I de I'article 29 du CCAG, L'entrepreneur remet au Maitre
d'ceuvre:

Au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes francaises en vigueur ; Dans les deux
semaines suivant la réception : les plans et autres documents conformes a I'exécution

Ce dossier sera fourni en 3 exemplaires et comprendra:

e Lestirages des plans pliés au format normalisé A4 et photocopies documents,
e Un CD avec les fichiers dessins sous format DWG ou DXF, et les fichiers documents sous format PDF.
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3C.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3C.2.1 RECEPTION DES SUPPORT

L'entreprise doit la réception des supports livré par le GO que cela soit au sol ou sur les murs
Localisation
Ensemble des supports intérieurs

3C.2.2 SOL EN CARRELAGE GRES CERAME U4 P3-E2 - 2 - CHAPE

Les sols seront réceptionnés par le présent lot.
Fourniture et pose d’une chape pour le carrelage (prix inclus dans le poste : carrelage sceller)

Les chapes :

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce
qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot. Réalisation d'essais avec mortiers de convenance
L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de I'article 3.4 du DTU 26.2.

L'état de surface et la planéité des chapes pour revétements carrelages collés devront répondre

aux conditions du DTU 26.2 - chapitre 4. Les chapes pour recevoir les revétements carrelages collés devront répondre
aux conditions de I'article 4.322 ainsi qu'aux prescriptions des « Regles professionnelles » de préparation des supports
courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces.

Y compris joint de dilatation si nécessaires.

Y compris mise en place d’une sous couche isolante de I'humidité.

Localisation :
Ensemble du RDC (pour pose scellée du carrelage voir titre suivant)

CARRELAGE GRES CERAME : U4-P3 -E2-C2

Fourniture et pose d'un carrelage grés cérame coloris choix architecte 45x45 cm de chez « porcelanosa » ou équivalent
sceller sur chape — pose a double encollage compris joint périphérique de 5mm , joint de fractionnement et toutes
sujétions de calepinage, coupe et joint

Le carrelage envisagé est de catégorie 1, épaisseur 0,8

Y compris joints de fractionnement tous les 25 m? dans la totalité de I'épaisseur du mortier

Les joints de carrelage auront une largeur une largeur de 5mm

Le carrelage devra répondre au minimum aux normes UPEC selon leur usage. Selon le catalogue de fabricant,
le classement le plus favorable sera fourni et posé.

La glissance du carrelage sera de type R9 sur ’ensemble du site et pour les sanitaires le carrelage devra étre R10
dimensions 45x45 et U4-P3 —E2-C2

Caractéristiques de la chape :

Le mortier de pose sera dosé a 350 kg/m3 de sable et sera renforcé par un treillis soudé.
Compris réservation pour siphons de sol et tapis encastrés.

Y compris joints de fractionnement tous les 25 m? dans la totalité de I'épaisseur du mortier
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Forme de pente permettant I'écoulement des liquides vers les siphons de sol.
La chape sera réalisée conformément aux prescriptions du DTU 52.1 en épaisseur minimale de 4cm.

Forme de pente dans zone des sanitaires

Fourniture et mise en ceuvre d'une chape de pente pour douche a I'italienne comprenant :
- réalisation de la chape avec pente (2cm/m)

- scellement du siphon de sol au présent lot (fourniture lot plomberie)

- I'ensemble devra étre conforme aux normes PMR

Y compris toutes sujétions de poses et de mises en ceuvre.

Localisation :
Ensemble du RDC

3C.2.3 PLINTHE CARRELEE

Fournitures et pose de plinthes, format aligné sur les carreaux décrit au 1.2 :
e  Approvisionnement des carreaux
e Tracage, calibrage et exécution des coupes
e L’ensemble des joints seront aligné par rapport au carreau de sol
e  Pose collée avec produit bénéficiant d’un avis technique
e Joints de 5 mm maxi au ciment gris ou coloré dans le méme ton que le revétement ci-dessus
e Plinthes assorties droites
Modele et couleurs au choix de I'architecte sur présentation d’un catalogue abondant

Localisation : ensemble des pieces intérieures a carreler, au droit des murs sans faience intérieur

3C.24 BARRE DE SEUIL

Fourniture et pose de barre de seuil en aluminium au droit de chaque matériau de sol différents
Largeur minium de 40mm

Coloris aluminium

Systeme de fixation invisible

Devra accepter des différences de niveau entre les différents sols — profil de rattrapage
Localisation :

Au droit de changement de nature des sols :

3C.2.5 TAPIS BROSSE
Fourniture et pose du tapis brosse conforme aux normes de type TUFTGUARD CLASSIC de chez FORBO
équivalent ou similaire.
Comportant un cadre aluminium.
Avec bande d'essuyage de 17mm.
Y compris finition et réalisation de la réservation y compris enduit de lissage si nécessaire.
Les tapis répondront aux normes relatives a 'accessibilité des personnes a mobilité réduite. Ils seront placés
sans ressaut supérieur a 2cm avec le revétement de sol et permettant la circulation aisée des personnes en
fauteuils roulant.
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Localisation :
A chaque niveau, au droit des portes d'acces soit entrée principale et entrée coté Salle de réunion

3C.2.6 SOCLE POUR GAINE

Fourniture et pose de socle en maconnerie sous toutes canalisations ou évacuations verticales.
Hauteur selon plinthe
Compris toutes sujétions de pose et de raccordement

Localisation :
Au droit des canalisations intérieures
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3C.2.7 FAIENCE MURALE

Fourniture et pose d'un carrelage mural colori au choix de l'architecte format 30x60]cm de chez CINCA\[IIS] ou
équivalent.

Finition brillante ou mate au choix de I'architecte.

Mise en ceuvre selon calepinage 40% colorie 1, 30% colorie 2 et 30 % colorie 3 [[ll6]

Pose collée avec colle bénéficiant d'un avis technique du CSTB.

Réalisation d’un joint d'étanchéité lors de la pose de la faience contre le revétement de sol souple.

Pose au SIKATOP 121 ou équivalent selon recommandations du fabricant.

Y compris baguette de finition inox a chaque arrét de faience (finition sur cote et finition haute)

Y compris baguette de finition pour angle sortant.

Localisation :
Tous les locaux sanitaires y compris local ménage sur une hauteur de + ou - 200cm aligné sur hauteur des

portes.

3C.2.23 DIVERS

Il sera prévu au présent lot toutes sujétions de joint de fractionnement et de rupture au pourtour des pieces
et au droit des portes et des joints élastomeéres de 1ére catégorie (SNDF) entre la faience et tous les appareils
sanitaires. Joint de 5mm en périphérie de toute pieces.

Ces articles sont a prévoir mais leur prix sera incorporé dans le chapitre carrelage et faience.

ANNEXE AU CCTP SUITE CONSTAT ETAT DES LIEUX POUR REPRISER

Confirmation de l'intégralité du CCTP DE BASE

Fin du CCTP
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