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LOT 8 — DOUBLAGE / CLOISONNEMENT / FAUX PLAFOND

1-GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la premiere partie du
présent C.C.T.P., Informations communes a toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et
contraintes du projet, de plus I'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaitre les devis
descriptifs des autres corps d’état afin de connaitre parfaitement la limite de ses prestations.

2 - REGLEMENTATION

L’ensemble des travaux de platrerie — isolation — faux plafonds devra étre exécuté conformément
aux DTU et normes en vigueur.

3 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Cloisons de doublage thermo acoustique périphérique
- Cloisons de distribution acoustique a ossature métallique
- Gaines et soffites diverses

- L’entrepreneur devra prévoir toutes dispositions particulieres de liaison, de raidissement, de
raccordement aux ouvrages annexes, de protection, de passage des canalisations électriques,
de repérages des attentes électriques.

4 - NETTOYAGE

L’entrepreneur devra le nettoyage permanent du chantier. Pour ce faire, il mettra en ceuvre des
bennes régulierement renouvelées.

5 = DEGRE COUPE-FEU ET PARE FLAMME DES BLOCS PORTES

Pour I'obtention du degré coupe-feu ou pare flamme requis par la réglementation, I'ensemble bloc-
porte avec son montage spécifique devra étre conforme au PV d’essai.

Pour se faire, le platrier se rapprochera du menuisier pour la partie des travaux le concernant, il sera

solidairement responsable avec le menuisier dans le cas d’'un assemblage ne correspondant pas au
PV du fabriquant de bloc-porte.

6 — DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.1- DOUBLAGE

6.1.1 - Doublages muraux

Mise en ceuvre de doublage de type Doublissimo de 120+13 sur 'ensemble des murs
béton de la Zone de bureaux (au RdC repas jusqu’au vestiaire, et a I'étage de la zone
bureaux jusqu’a la zone supervision).
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Bandes renforcées aux angles saillants. Calfeutrement a la colle en périphérie entre
plafond et doublage et au pourtour intérieur de toutes les menuiseries extérieures.
Bandes calicots de finition entre cloisons de doublage et raccords avec les autres murs,
cloisons et plafonds non démontables.

Localisation: doublage de tous les murs donnant sur |’extérieur et la zone
lavage, toute hauteur au RdC et sur 2800mm a I’étage.
6.2 — CLOISONS

Cloisons placostil de 96 mm d’épaisseur totale type DUOTECH

Cloisons placostil de chez « Placoplatre » constituées de :

= Ossature métallique placostil constituée de rails et montants en acier galvanisé

= Les montants simples ou doubles suivant hauteur implantés a 0.45 d’entraxe

= 1 plaque de BA 25 mm d’épaisseur pour chaque parement de type DUOTECH

= Plague DUOTECH hydrofuge dans les locaux humides

= Matelas de fibre minérale semi-rigide de 45 mm d’épaisseur interposé dans les
cloisons

= Cloison CF 1H30 avec RA=53 dB

Pose et finition suivant prescriptions du fabricant.
Les cloisons seront toute hauteur (de dalle a plancher béton pour I'ensemble des
cloisons du RdC soit environ 3200mm).

Pour I'étage, les cloisons seront de 2800mm (hauteur plafond fini de 2500mm)

Sujétions pour renforcement des deux WC suspendus et contre cloison - WC suspendus
par BA25 également...

Renforcement de tous les montants au droit des huisseries.

L’entreprise du présent lot se mettra en rapport avec I'électricien et le plombier pour les
réservations nécessaires aux passages des canalisations et boites électriques.
L’attention du présent lot est attirée sur lisolation phonique et les degrés coupe-feu a
obtenir par les cloisons placostil, interdisant a priori, I'encastrement des canalisations et
appareils électriques sans I'utilisation de plots spécifiques.

La planimétrie, la verticalité, les arétes, ainsi que les enduits de calicot seront exempt de
tout défaut.

Localisation : cloisonnement de I'ensemble des locaux
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6.3 — FAUX PLAFONDS

6.3.1 — OPERATIONS PRELIMINAIRES

Le présent lot a a sa charge, quel que soit le type de plafond, un plan établi et soumis au
Maitre d’ceuvre afin de déterminer :

- La position des dalles (calepinage et découpe)

- La position des luminaires

- La position des bouches de ventilation

- La position des cassettes de chauffage

- La position des trappes et/ou grilles diverses

- Les axes du local

- La position des suspentes

- La position des ossatures — primaire et secondaire, ainsi que celles nécessitées

éventuellement par les luminaires

- La nature spécifique de chacun des plafonds — standard, CF, acoustique

6.3.2 - PLAFOND SUSPENDU TYPE EKLA DE CHEZ ROCKFON

= Panneaux de type EKLA dalle 600 x 600 revétus en usine de couleur blanche

= Résistante au feu : MO

= Epaisseur de 20 mm

= Mise en ceuvre: suspendu sur ossature apparente Tégular conformément aux
prescriptions du fabricant

= Ossature primaire et secondaire lorsque nécessaire sur I'ensemble des surfaces

= Le démontage du plafond doit étre possible en tout endroit

= Sont compris tous les accessoires de mise en ceuvre tels que : profils — porteurs,
entretoises, corniéres de rive, tiges filetées, attaches de suspente, cavaliers etc...

L’entreprise du présent lot assurera la découpe des faux-plafonds pour la pose des
appareillages électrigues

Localisation : 'ensemble les locaux ayant recu un doublage périphérique.

Signature de I’entreprise
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