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LOT 9 — MENUISERIES INTERIEURES

1-GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la premiére partie du
présent C.C.T.P., Informations communes a toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et
contraintes du projet, de plus I'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaitre les devis
descriptifs des autres corps d’état afin de connaitre parfaitement la limite de ses prestations.

2 - REGLEMENTATION

L’ensemble des travaux de menuiseries intérieures devra étre exécuté conformément aux DTU et
Normes en vigueur ainsi qu’aux divers avis techniques.

3 — PRESTATIONS DE L’ENTREPRISE

3.1 —Quvrages bois

Traitement fongicide, insecticide et hydrofuge par trempage sur les bois utilisés.
Le titulaire du présent lot devra la protection de ses ensembles pendant toute la durée du
chantier.

IL NE SERA ACCEPTE AUCUN ENSEMBLE DETERIORE.

Les menuiseries seront correctement finies (pongage) toutes pointes chassées, mastiquées,
et vis fraisées.

Les trous seront rebouchés au mastic a bois, avec pongage de finition. La préparation des
menuiseries devra étre soignée pour une finition a peindre.

L’entreprise devra la fourniture et la pose des couvre-joints, chambranles, ébrasements,
moulures de finition permettant d’obtenir un ouvrage de parfaite qualité.

Toutes les serrures avec canon européen équipant les menuiseries bois, aluminium et acier
feront 'objet d’'une combinaison suivant tableau organigramme par le présent lot établi avec
Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage.

3.1 1 - Entretien des ouvrages

Aprés réglage, pose et scellement des menuiseries, I'entrepreneur devra vérifier tous
ses ouvrages et s’assurer qu'ils sont fixés de fagon satisfaisante.

L’entrepreneur remplacera, a ses frais, les objets soustraits ou détériorés jusqu’a
I'entier achévement et la réception des travaux,

Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d’achévement de finition et de
propreté.

4 — COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

L’entreprise doit fournir au lot platrerie le calepin des réservations et PV de ses ouvrages et
s’assurer que les assemblages obtenus seront conformes au PV du fabricant des menuiseries
(Coupe feu-Acoustique).

L’entreprise se mettra en relation avec I'entreprise de menuiseries extérieures pour la fourniture des
canons des portes extérieures a la charge du présent lot.
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5 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes courants et spécifiques et éléments connexes
- Fourniture et mise en ceuvre de Stores a I'étage
- Fourniture et pose d’'une Boite a lettres

6 — DESCRIPTION DES PRESTATIONS

6.1 — Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes stratifiés a ame pleine

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuillure

- Porte a ame composite de 40 mm d’épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme
Polyrey.

- Dimensions ouvrant 930 par 2040

- 4 paumelles de 140 par vantail.

- Ensemble inox a ressort intégré

- Serrures a canon européen Chromé,

- Avec ferme porte a bras a coulisse

- Butée de Porte de type Bezault en aluminium anodisé fixé au sol.

- Les batis seront de 100mm avec des moulures de part et d’autre. Elles seront en BER
de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation : L’ensemble des portes de distribution acceés vestiaires, Sas hygiéne,
Repos au RdC, des Bureaux, accés WC de I’étage

6.2 — Fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes a ame pleine

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuillure

- Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur cadre BER stratifié dans la gamme Polyrey.

- Dimensions ouvrant de 830 par 2040

- 4 paumelles de 140 par vantail.

- Ensemble de poignée inox a ressort intégré, compris rosace

- Serrures a condamnations,

- Butée de Porte de type Bezault en aluminium anodisé fixé au sol.

- Les bétis seront de 100mm avec des moulures de part et d’autre. Elles seront en BER
de section rectangulaire de 15 par 50 mm.

Localisation : portes des WC de I’étage et en 930 pour le WC Chauffeur

6.3 — Fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes stratifiés a ame pleine CF 1/2H

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuillure

- Porte a ame pleine de 40 mm d’épaisseur cadre BER stratifi¢ dans la gamme
Polyrey.Dimensions ouvrant 930 par 2040

- 4 paumelles de 140 par vantail.

- Ensemble de poignée inox a ressort intégré, compris rosace

- Serrures a canon européen Chromée,

- Avec ferme porte a bras a coulisse

- Les bétis seront de 100mm avec des moulures de part et d’autre. Elles seront en BER
de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation: Le Local ménage
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6.4 — Fourniture et mise en ceuvre de bloc-portes stratifiés a ame pleine CF 1H

- Huisserie BER avec tampon de caoutchouc en feuillure

- Porte a ame composite de 46 mm d’épaisseur cadre BER stratifi¢ dans la gamme
Polyrey.

- Dimensions ouvrant 930 par 2040

- 4 paumelles de 140 par vantail.

- Ensemble de poignée inox a ressort intégré, compris rosace

- Serrures a canon européen Chromé,

- Avec ferme porte a bras a coulisse

- Les bétis seront de 100mm avec des moulures de part et d’autre. Elles seront en BER
de section rectangulaire de 15 par 50 mm

Localisation : Le Local Supervision et accés rangement

6.5— Organigramme

Le présent lot devra I'établissement d’'un organigramme général de combinaison sous les
directives du Maitre d’Ouvrage en coordination avec le lot « Menuiseries extérieures »
pour les portes métalliques.

Le schéma de combinaison comprendra toutes les serrures prévues, quel que soit le
corps d’état qui assurera la pose de la porte.

L’entreprise sera chargée de la fourniture de I'ensemble des canons provisoires et
définitifs.

Elle assurera la pose de ses propres canons.

D'ores et déja, la combinaison tiendra compte d’'un passe général (avec 5 clefs), de

plusieurs passes partiels (5 avec 5 clefs par passe), et de 3 clefs par serrure minimum.
Les cylindres seront de type DULOT DPS sur organigramme existant.

6.6 — Ferme-porte

Pour I'ensemble des portes décrites ci avant. Attention les fermes portes Supervision et
Rangement seront conformes au PV du bloc porte

6.7 — Chambranle, moulures, ébrasement, sabot de porte

Compris avec les blocs-portes ci-dessus dans des bois exempts de défaut en BER a
peindre, systématiquement de forme rectangulaire de section 15/50 mini pour les
chambranles.

Sabot également en BER de Section 30/80 hauteur dito Plinthe.

Plus généralement de 'ensemble des accessoires nécessaires a une parfaite finition des
ensembles de porte.

6.8 — Ensemble Polyrey type Piscine

L’ensemble des séparations, portes et refend de Douche et Wc des vestiaires sera réalisé
en stratifié forte épaisseur 12mm minimum.

Les éléments de fixation seront en nylon renforcé ou en inox, les patéres au nombre de 2
par douche et WC pour suspendre les vétements tout comme le pare-jet des douche font
partie des prestations a prévoir.

6.9 — Stores
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Le présent lot aura en charge la mise en ceuvre de stores sur les chassis vitrées Les
stores seront de type Rouleaux manceuvre par chainette PVC toile solaire.

Localisation : dans les 3 bureaux de I’étages, soit 10 Stores

6.10 — Boite a Lettres

Le présent aura en charge la mise en ceuvre d'une boite a lettres réglementaire 100%
résine afin qu’elle résiste aux intempéries durant plus de 10 ans.

Localisation : A définir - 1 ensemble de 3 boites

Signature de ’entreprise
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