CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

LOT 7 — ELECTRICITE - COURANTS FORTS & COURANTS FAIBLES

1- GENERALITES SUR LES MATERIELS ELECTRIQUES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la premiére
partie du présent C.C.T.P., Informations communes a toutes les entreprises afin
d'apprécier les limites et contraintes du projet, de plus I'entrepreneur du présent lot sera
tenu de connaitre les devis descriptifs des autres corps d’état afin de connaitre
parfaitement la limite de ses prestations.

En complément de I'ensemble des DTU et regles professionnelles relatives aux travaux
d’électricité et courant faible. De plus, 'ensemble des directives ci-apres précisées sera
respecté sans exclusions.

Tous les équipements devront assurer leur service dans n’importe laquelle des conditions
comprises entre les valeurs décrites ci-aprés et en considérant les milieux ambiants du
site considéré ainsi que toutes les obligations réglementaires liées a 'activité du site.

- Les conditions d’ambiance pour les équipements installés a I'extérieur sont :
Température : - 20 °C a +30 °C,

Hygrométrie (Hr) : 70 % a 100 % (air salin).

Caractéristiques des sites

Vent: zone 3, site exposé
Milieu ambiant : de —20°C a +30°C
Neige : région B

Séisme : zone 0 — négligeable.

Tous les égquipements et matériels électriques seront conformes aux normes relatives aux
installations en atmosphére humide et saline.

D’'une maniére générale, les matériaux et équipements seront soumis a I'agrément du
maitre d’ceuvre et d’ouvrage.

Tous les matériels mis en place seront posés de facon a faciliter au maximum la
maintenance (accessibilité, uniformité, standardisation, etc.)

1.1 MARQUESET TYPES DE MATERIELS - CONFORMITE

Les spécifications définissent le niveau qualitatif des matériels et prestations.

Les marques et types de matériels, matériaux ou équipements qui peuvent y étre indiqués
sont donnés seulement & titre indicatif, dans le seul but de fixer le niveau minimal de qualité
requis.

Si certains de ceux-ci sont devenus obsolétes pendant I'appel ou & court terme, tout autre
type ou marque de caractéristiques techniques au moins équivalentes pourra étre proposé.
L’entreprise lindiquera clairement dans son offre et joindra les éléments d’appréciations
nécessaires (fiches techniques, descriptifs, etc.).

Pour optimiser la maintenance des installations, il est nécessaire que le choix des
appareillages soient compatibles avec ceux équipant les autres installations du Port
Boulogne-Calais.

Pour tous les matériaux, matériels et fournitures faisant I'objet de normes NF ou EN,
'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que ceux estampillés NF-USE, NF Electricité ou
CE.
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Dans le cas ou la norme NF n’existerait pas pour un matériel, 'entrepreneur devra présenter
un certificat de conformité aux normes émanant d’'un organisme agréeé.

1.2 CABLESET FILERIE

1.2.1 Généralités

Les cables réalisant les liaisons entre équipements seront repérés aux deux extrémités
(indication du numéro de céble et du tenant/aboutissant) ainsi que dans les fosses de
tirage.

On retrouvera chaque repere de cables sur les plans, schémas électriques et carnet de
cables.

Tous les cablages internes seront repérés au moyen de la codification actuellement en place
au port Boulogne-Calais (folio — fil) uniqguement en numérique (pas de repérage folioffil
avec des reperes alphabétiques). La codification des cables et conducteurs apparaitra, en
outre, aux deux extrémités et sur tous les plans.

Le repérage interne de la filerie se fera au moyen d'étiquettes inaltérables dans le temps de
type Mémocab de LEGRAND ou équivalent.

D'autre part, dans les armoires et tableaux, les conducteurs seront repérés par des
manchons de couleur par type de signaux (neutre, phases, PE, télécommande, etc.).
1.2.2 Régles de cablage

Les cébles, dont la section est inférieure ou égale a 25 mm2, devront étre ramenés sur
bornier.

Une réserve d’emplacement de 30 % sera a prévoir aussi bien pour les futurs équipements
mais également pour I'implantation des borniers associés aux futurs équipements.

Les borniers comporteront tous les accessoires de pose : cloisons terminales et de
séparation, butée de blocage, support de repérage.

Aucun bornier ou matériel ne sera disposé sur les parois latérales des armoires ou des
chassis.

Les borniers seront placés en partie inférieure a plus de 0,30 m du sol.
L’élément de jonction de chaque neutre sera bleu clair.

Les bornes pour les machines en mouvement ou assujettis aux vibrations seront de type a
ressort (type Wago ou équivalent) et munies de pointe test.

Les borniers a étages sont interdits.

Sur une plage de raccordement, il y aura en principe un seul conducteur actif ; il pourra
exceptionnellementy en avoir deux si la plage de raccordement est adaptée et le permet.

Chaque armoire ou coffret sera pourvu d’une barre de répartition de terre, pour connexions
individuelles. Une borne de terre vert/jaune sera systématiquement prévue a proximité des
bornes puissance de chaque circuit courant alternatif.

Les connexions des conducteurs de protection devront étre treés facilement accessibles. Toutes
les gaines de blindage (tresse) et conducteurs de protection seront mis en continuité et
raccordés a la distribution des terres.

Les cébles énergie petite puissance, télécommande et télésignalisation seront munis a
I'endroit de leur dénudage, d’'un manchon noir de finition rétractable.

Les cables seront attachés par colliers polyamide tous les 30 cm environ. Il est interdit de
croiser les cables sur les chemins de céables.
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Dans les coffrets et armoires :

* Les cébles seront attachés a la base par l'intermédiaire de télex rail.

* Les cébles seront disposés a plat sans superposition.

* Les repéres de cables seront visibles a I'ouverture des portes d'armoires.

Tout raccordement sur borne a visser sera muni d'un embout serti.

La filerie intérieure sera réalisée en conducteurs souples de la série HO7VK (ou RNF suivant
section) et en cables blindés pour les liaisons mesures (4/20 mA) et série (communication).

Tous les fils et/ou conducteurs sous enveloppe chemineront sous goulottes fermées ou sous
guides filerie suffisamment dimensionnés (avec au mini 20% de réserve).

BN

Le raccordement des cables sur les armoires sera réalisé de maniere a permettre des
mesures ampéeremétriques sur chaque conducteur (phases et neutre) et des contrbles
d’isolement (recherche des défauts) par un systétme mobile (pince). De plus, tout
raccordement sur bornier se fera avec une surlongueur suffisante afin de ménager une
réserve de réparation.

En aucun cas, un conducteur bleu ou vert/jaune teinté dans la masse, ne pourra étre utilisé
comme conducteur de phase.

Dans le cas d'installations réalisées avec des cables résistants au feu, toutes les protections,
boites dérivations, jonctions, etc..., devront étre obligatoirement dans un méme type de
matériel pour assurer la continuité de la résistance au feu.

Un code de couleur de fileries est imposé sur les différentes tensions :

400 VAC : Noir Rouge Marron Bleu
220 VAC — 24 VAC - 48 VAC: Noir

48 VCC . Marron (+) Gris(-)

24 VCC TOR ( polarité ) : Rouge (+) Bleu(-)
Entrées / Sorties : Orange

24 VCC Ana: Violet (+) Ivoire (-)

Les cables analogiques seront raccordés sur des bornes sectionnables ¥ de tour avec
alvéoles test.

Tous les cébles multiconducteurs de commande et contrble comporteront un minimum de
30% de fils de réserve (par type de cable) raccordés a des bornes en attente.

Les entrées et les sorties des cables se feront par le dessous des coffrets, pupitres et
armoires. Leurs emplacements seront parfaitement accessibles et permettront un
raccordement aisé des conducteurs sur les borniers et appareillages divers. De plus, ils
seront facilement accessibles. Toute dérogation ne pourra étre accordée que cas par cas.

Pour les cables des moteurs et ceux exposés a des contraintes mécaniques, les presses
étoupes seront munis de serre cables.

Les coffrets seront surélevés du sol d’'une hauteur au moins égale & 200 mm pour faciliter
'acces et le raccordement des cables par le dessous.

Tous les connecteurs devront-étre verrouillés et protégés des chocs et des vibrations.

1.2.3 Repérage des céables

Tous les cébles sans exception devront étre repérés a chaque extrémité et dans chaque
chambre de tirage par systéme de repérage de type Partex de Weidmuller ou équivalent
pour les chambres de tirage ou en extérieur et gravé de type Raychem ou équivalent en

BN

intérieur (en exclusion de tout repérage a encliquetage). De toutes les facons, le modele
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devra étre présenté au Port Boulogne-Calais pour validation.

Le repérage sera du type tenant / aboutissant / n° de chrono (sachant que le tenant est le
cbté source).

1.3 GENERALITES SUR LES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

1.3.1 Nature des tensions —régime de neutre

-Haute Tension (HTA) : 15KV ( Boulogne sur mer ) - 50 Hz — 5.5 KV 50 Hz
-Basse tension (BTA) : 400 V tétra 50Hz - 230 V mono 50Hz ( £5% )
-Commande et signalisation : 230 Vac 50 Hz,

Le régime de Neutre a prendre en compte pour ce projet est TN sur un poste source du Port.

Les onduleurs raccordés sur les installations électriques du port Boulogne-Calais devront
étre compatibles avec les régimes de neutres en place et avec mise en place, si nécessaire,
de transformateur d’isolent et/ou d’isolement galvanique pour éviter toutes remontées de
défauts sur le réseau Port Boulogne-Calais. Le régime de neutre au secondaire des
onduleurs, transformateurs devra étre clairement indiqué par étiquette (ex : prim :TN second
:TNC ) sur ceux-ci ainsi que sur leur coffret de distribution.

L’entrepreneur devra vérifier l'adéquation des sections des cables pour assurer le
déclenchement des disjoncteurs pour la protection des personnes contre les contacts
indirects.

Il devra prévoir la mise en place de disjoncteurs appropriés ou de dispositifs différentiels en
assurant un maximum de sélectivité entre les protections.

1.3.2 Protection — pouvoir de coupure
Un organe de coupure générale devra étre mis en téte de chaque coffret ou armoire.

Chaque circuit devra étre protégé contre :
- les surcharges,

- les courts-circuits,

- les défauts d’isolement.

Le raccordement des cables sur les armoires sera réalisé de maniére a permettre des
mesures amperemétriqgues sur chaque conducteur (phases et neutre) et des controles
d’isolement (recherche des défauts) par un systéme mobile (pince).

En aucun cas, un conducteur bleu ou vert/jaune teinté dans la masse, ne pourra étre utilisé
comme conducteur de phase.

1.3.3 Types de cables

Les cables HT suivront la norme C13-200 seront du type HN33S23 pour les cables en Alu et
HN33S20 pour les cables en cuivre

Les céables BT seront de la série U1000 R0O2V, classe 2 (ame cablée), avec conducteur de
protection vert/jaune pour la puissance (les cables 4 et 5 conducteurs seront de type 4G et
5G), ou RNF, classe 5, pour les liaisons mobiles. Les cables U1000R02V classe 1 (ame
rigide) seront tolérés uniquement pour du céblage de batiment (éclairage + réseau
prise de courant).

Les télécommandes et télésignalisations seront cablés soit avec des cables de type U1000
RO2V, classe 2 (d&me céablée) multiconducteurs, lyflex ou RNF, classe 5, pour les liaisons
mobiles. Les cables de type SYT, uni brins sont proscrits hormis pour de la téléphonie.

SEPD - Construction d’un Parc a coffres sur LE PORTEL et BOULOGNE/MER - Lot 7 : Electricité courants faibles et forts Page 52



CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

Les céables courant faible seront de type catégorie 6 pour I'informatique, de type SYT 1 6/10 ou
8/10 pour le téléphone et du type monomode 9x125 extérieure armée fibre de verre pour la
fibre optique.

Les classes d'isolation de tous les cables posés dans les tableaux électriques devront
correspondre a la tension la plus élevée utilisée dans ces tableaux.

Toutes les liaisons entre un point fixe et mobile seront de classe 5.

Sur tous les équipements superstructures (grues, passerelles, trémies, etc. ) les cébles
seront de classe 5 type HO7 RNF.

1.3.4 Repérage

Tous les matériels seront convenablement repérés notamment :
. Les bornes : par étiquettes graveées,

. L’appareillage a I'intérieur des coffrets

. Les dispositifs de commande (BP, Commutateurs, etc. )

. Diverses étiquettes réglementaires (homme foudroyé, etc. )

Par étiquettes gravées posées au-dessus ou a cOté de l'appareillage sur corniére
plastique ou équivalent avec I’appellation de I’appareillage et sa fonctionnalité.

En aucun cas, le repérage sera posé directement sur I'appareil.
Tout le repérage des équipements devra étre inaltérable dans le temps.

Au niveau du repére des armoires ou coffrets de distribution, il sera intégré dans celui-ci, le
numéro du coffret ou de I'armoire d’ou provient I'alimentation ainsi que le numéro de départ (le
texte devra étre validé par le Port Boulogne-Calais).

Les étiquettes de repérage pour les protections ondulées seront a fond jaune. De méme,
les étiquettes prévenant un risque (double alimentation, alimentation par le bas, etc. ) seront a
fond rouge.

Chaque carte automate devra étre repérée avec le numéro de rack et de son emplacement
dans le rack. En face de chaque E/S devra figurer son adresse logique.

Nota : Ces principes de repérage seront mis en ceuvre sur tous les tableaux et coffrets
fournis par 'Entreprise

1.3.5 Appareillage de distribution et de puissance BT

Les coffrets, armoires et pupitres seront en inox 316L en extérieur et résine polyester armée
fibre de verre ou téle d’acier peint en intérieur. En extérieur, un auvent de protection pour
protéger le personnel et I'appareillage devra étre posé.

Les implantations dans les coffrets de distribution seront suivant le standard Port Boulogne-
Calais (disponible sur demande a Mr Lacointe, Mr Robert ou a Mr Oustlant).

L'implantation des matériels sera particulierement étudiée afin d’éviter la cohabitation de
matériel sensible avec du matériel perturbateur.

L’ensemble des départs sera raccordé en amont sur répartiteur multiclip ou polyclip ainsi que
les réserves devront étre pré-équipées de rail, plastron et répartiteur.

Les jeux de barre principaux dans les TGBT devront étre de type Linergy de chez Schneider
ou équivalent permettant une connexion rapide de nouveaux départs principaux dans ces
tableaux
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Une pochette porte plans sera prévue dans les armoires et les coffrets ainsi que lorsque cela
est possible d’une tablette permettant la consultation de plans.

De l'éclairage piloté par l'ouverture de porte sera prévu dans les armoires (sur chaque
cellule et sur chaque face si armoire double face).

Les serrures des armoires et des coffrets seront de type Ronis 1242 E pour les armoires et
coffrets en intérieur et de type double barre inox en extérieur.

Les numéros de clé pour les arréts d’urgence seront de type Ronis 850.
Le numéro de clé pour les commutateurs de commande sera de type Ronis 455.

Tout l'appareillage sera facile d’accés (accessible obligatoirement depuis la face avant),
remplacable et contrdlable sans 'aide d’échafaudage (1.80m maxi au-dessus du plancher).

L’appareillage sera réparti en sections homogenes :

. Force motrice,
. Contréle,
. Signalisation,

Il sera interdit d'utiliser des boitiers auxiliaires de commande ou de signalisation comme
boite de dérivation de cébles.

Toute précaution particuliere sera prise pour éviter les vibrations nuisibles au coffret et
armoires. Des dispositions seront prises pour que le fonctionnement des matériels ne soit
perturbé par les vibrations de l'installation.

Les armoires et coffrets contenant du matériel électronique seront munis de réchauffages
thermostatés.

Lorsque cela est nécessaire (présence d’appareillage dégageant de la chaleur), un systeme
de ventilation sera prévu.

La distance entre borniers et goulottes, entre goulottes et matériel et entre matériel et
borniers ne devra pas étre inférieure a 60mm.

En cas de distribution ondulée dans une méme armoire ou coffret, une séparation physique
devra étre mise en place par rapport a la distribution normale.

Tous les départs seront de type modulaire C60 courbes a définir de Schneider ou équivalent.
Les disjoncteurs seront systématiquement de type bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire,
I'usage de disjoncteurs Uni+Neutre n’est pas accepté.

L’ensemble des centrales de mesures, compteurs électriques, devra étre compatible avec les
systémes communiquant de la SEPD (Diris, Countis, Digiware, ALD 590, etc. avec cartes de
communication IP).

Tous les départs des éclairages publics seront équipés de relais de réarmement automatique.

Pour les départs, les cables seront raccordés sur bornes pour les sections jusqu’au 25 mmz?
ou directement sur les appareils.

Si la section est trop importante, ils pourront étre raccordés sur queues de barre.

1.3.6 Appareillages divers

Les appareillages devront adaptés a la nature des locaux ou ils sont installés : protections
mécaniques, étanche, etc.

Tous les voyants ou BPL seront du type LED

SEPD - Construction d’un Parc a coffres sur LE PORTEL et BOULOGNE/MER - Lot 7 : Electricité courants faibles et forts Page 54



CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

Dans le cas d’appareillage encastré (organe de commande, prises de courant, prises RJ45,
etc.) ceux-ci seront obligatoirement & vis et posés dans des boites d’encastrement a vis
adaptées au support et équipées d’enjoliveur, cadre et mécanisme).

L’ensemble des appareils d’éclairage devra étre conforme au reglement de sécurité
notamment de I'essai du fil incandescent (850°C pour les circulations et escaliers et 750 °C
pour les autres locaux).

Les blocs d’évacuation auront un flux lumineux d’au moins 45 lumens. Le bloc anti-panique
aura un flux de 300 lumens. Les appareils installés seront admis a la marque NF AEAS
performance SATI a LED et auront une autonomie de 1 heure. lls seront de
technologie

100% Leds. Leurs caractéristiques techniques seront : IP 43 — IK 07 dans I'ensemble des
locaux. Les blocs autonomes d’évacuation porteront les sigles ou mentions réglementaires
(fleches de direction, sortie, sortie de secours). Ces symboles seront de couleur blanche sur
fond vert. Les BAES seront de marque LEGRAND adressables et compatibles avec ceux
existants dans la SEPD et avec les télécommandes tenues en stock au magasin de la
SEPD.

Les cables installés dans les colonnes ou goulotte de distribution bureautique auront
une sur-longueur de 4ml.

Pour le chauffage électrique, les bases de calcul a prendre en compte sont les suivantes

. Températures extérieures de base :

- Hiver -9°C 40% HR
- été +28°C 100%HR
. Températures intérieure a respecter :

- bureaux +23°C

- circulation +19°C

- sanitaire +19°C

1.3.7 Mise a la terre des masses

L’entreprise appliquera toutes les dispositions réglementaires en vigueur pour ce qui
concerne les interconnexions des masses.

BN

Chaque ensemble métallique sera raccordé en dérivation a un collecteur général des
masses. Tous les cables d’alimentation comporteront un conducteur V/J.

1.3.8 Types de Cheminement

Les cheminements seront de type galvanisé a chaud dans la zone bureaux, et en
inox 316L ou PVC résistant air salin/UV/ pour les zones atelier et en extérieur et auront 30%
de réserve. De plus, ils seront mis a la terre par borne de type chape.

Les cables exposés a une détérioration mécanique seront de type armé ou protégé
mécaniquement. Les cables pourront étre disposés en caniveau ou sous platelage sous
réserve d’'une parfaite accessibilité. Dans un lieu accessible, les cébles situés & moins de 2
m du sol seront protégés mécaniquement par tube ou profilé en acier inoxydable. Les
pieces de fixation de ces éléments seront également insensibles a la corrosion et au soleil.

Au passage d’arétes vives, les cables seront protégés mécaniquement : la jonction entre les
chemins de cables orientés différemment sera réalisée par coude. Chaque longueur de
chemins de cables devra étre rendue solidaire par éclissage.
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Aucune nappe de cables ne génera I'acces au matériel ni a la libre circulation du personnel.

La hauteur de l'aile des chemins de cébles devra étre supérieure a la hauteur des céables.
En absence de chemin de cable, la distance entre cables de natures différentes sera d’au

moins

30 cm. L’agencement de nappes en paquets de cables sera limité pour faciliter les
interventions ultérieures.

L’espacement entre chemins de cébles sera de 300 mm minimum afin de faciliter 'accés aux

cables.

Les boulons inox de fixation seront

freinés. Les régles également a assurer

sont:

I'équipotentialité des masses (équipotentialité, maillage, continuité)

Ne jamais faire cohabiter des sighaux de classes différentes dans un méme céablé ou
toron de conducteur

Réduire au maximum la longueur de cheminement paralléle de cables véhiculant
des signaux de classes différentes

Eloigner au maximum les cables véhiculant des signaux de classes différentes (la
distance sera d’autant plus grande que la longueur de cheminement sera
importante).

Réduire au maximum la surface des boucles de masse

Le conducteur Aller doit toujours cheminer le plus prés possible du conducteur
Retour

Raccordement des blindages aux 2 extrémités

by

Faire croiser a angle droit, les conducteurs véhiculant des signaux de classes
différentes

Les chemins de céables devront étre métalliques (hors demande spécifique) et
comporter un cable de masse en cuivre nu et relié a intervalle régulier aux
masses métalliques des équipements par des conducteurs dérivés en cuivre nu. Le

cable de masse devant étre relié au circuit de terre principale.

BN

La mise a la terre des chassis des armoires doit donc étre effectuée par la
connexion la plus courte possible au réseau de masse le plus proche, ce qui
exclut une liaison en étoile jusqu’a un puits de terre particulier.

Remargue : Le terme « classe » utilisé dans ce paragraphe, est employé pour désigner

des catégories de signaux en fonction des perturbations.

. Classe 1 : sensible

. Classe 2 : peu sensible

. Classe 3 : peu perturbateur

. Classe 4 : perturbateur
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2 - EQUIPEMENTS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION

2.1 GENERALITES

Les matériaux mentionnés dans les spécifications :
- Cables
- Armoires, cellules, transformateurs, etc.
devront répondre aux EURONORMES, a défaut aux normes NF en vigueur.

2.2 BOULONNERIE

La boulonnerie électrique (liaisons aux jeux de barres ou bornes) sera électro-zinguée ainsi
que les rondelles de contact. La classe de cette boulonnerie permettra un serrage controlé.

3- PROTECTION CONTRE LA CORROSION

3.1 GENERALITES

Pour chaque composant ou équipement, I'entrepreneur devra présenter au maitre d’ceuvre
et/ou au maitre d'ouvrage une spécification décrivant et justifiant le principe de protection
utilisé contre la corrosion (systéme de peinture, galvanisation, vernis, graissage...).

3.2 SYSTEMES DE PEINTURE

Les systemes de peinture doivent étre certifiés selon le référentiel de I'’Association pour la
Certification et la Qualification en Peinture Anticorrosion (ACQPA) derniére

édition. La mise en peinture s’effectue selon les systemes certifiés ACQPA :

- CbMa ANV protection des parties vues et non vues des structures situées en
atmosphére de corrosivité élevée de la norme NF EN I1SO 12 944-2.

L’homologation est définie par TONHGPI et présentée pour accord au maitre d’ceuvre
et/ou du maitre d'ouvrage.

4 - ETUDES

4.1 ETUDES DE CONCEPTION

Les études de conception mettront en évidence les matériels correspondant le plus
aux besoins pour les différents travaux.

Tous les plans devront étre au standard Port Boulogne-Calais avec page de garde en folio
1, liste folio en F°2 et éventuellement 3-4, premier folio de distribution en folio 5, etc. avec
des folios de réserve entre chaque type de folio (exemple entre distribution et borniers,
borniers et nomenclature, etc. ).

4.2 NOTES DE CALCUL

Les notes de calcul mettront en évidence :

- Le calibre des disjoncteurs et le réglage des protections numériques pour une
sélectivité totale

- La classe des disjoncteurs pour les pouvoirs de coupures
- Le calibre des dispositifs différentiels pour la protection des personnes

- Le choix du type et de la dimension cable en fonction des criteres : distances, type
de cheminement, courant de court-circuit, chute de tension, etc.

- Le nombre de cables en fonction des fonctionnalités souhaitées
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4.3 ETUDES D’EXECUTION

Dans l'établissement des études d'exécution, I'entrepreneur se conformera aux
prescriptions et standards de plans Port Boulogne-Calais.

Les délais de remise et d'approbation des documents d'exécution sont précisés dans
le CCAP.

4.3.1 Consistance des études d'exécution

Les études d'exécution comprennent au moins les taches suivantes :

L'établissement des plans d'exécution ensemble et sous-ensemble et des notes
de calculs justificatives de I'échantillonnage et du dimensionnement des
cables et composants (plans d'exécution d'atelier, ainsi que les
spécifications techniques détaillées).

Les plans, dessins et notes de calculs d'exécution, schéma de principe, carnet de
cables, interconnexions détaillées, etc.

Les araignées de cablage complétes depuis le poste de transformation

Les nomenclatures et les spécifications.

Le planning de remise des documents.

Les documents d'agrément des matériels et équipements.

Dans ses choix de conception, I'entrepreneur doit mettre au point les méthodes de
réalisation les plus appropriées a faciliter les opérations futures de controle et de
maintenance et prévoir les dispositions nécessaires aux acceés et a la manutention.

Toute exécution prématurée, faute d’avoir en temps utile soumis les notes de
calculs et les plans a l'approbation, s’effectuera sous la seule responsabilité de
'entrepreneur. Les modifications qui pourront lui étre demandées seront
entierement a sa charge, y compris les conséquences de retard sur le planning des
travaux.

4.3.2 Présentation des études d'exécution

Les plans de détails seront réalisés sur support informatigue AUTOCAD version
2000 minimum et seront suivant les standards du port Boulogne-Calais (codification
des documents, cartouches, fond de plans, etc.)

Toutes les notes de calculs doivent étre claires et structurées, de maniére a
permettre une consultation ultérieure aisée a toute personne non initiée au projet.
Ces notes seront remises lors du DOE en version PDF ainsi que sous le format
informatique du logiciel utilisé (Caneco, TR-ciel, Ecodial, etc.)

Dans le cas ou l'entrepreneur fait établir, par des moyens de calcul automatique,
tout ou partie des calculs, il joint une notice indiquant de fagcon compléte les
hypothéses des calculs, leur processus, les formules employées, les notations, un
tableau récapitulatif des résultats pouvant étre obtenus a l'aide des différents
"listings".

Les "sorties" de tout programme de calcul utilisé doivent étre suffisamment
nombreuses et comporter :
les données numériques introduites dans le calcul,
des résultats intermédiaires permettant de suivre le cheminement du calcul et
mettre en évidence les différentes hypothéses de base et les résultats qui en
découlent,
ce programme doit fournir les valeurs de ces contraintes dans toutes les
sections correspondant au découpage physique de la structure conformément & son
mode de construction. Le découpage doit apparaitre clairement et étre soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage.
Si les programmes employés ne correspondent pas a ces caractéristiques,
I'entrepreneur est tenu, sur demande du maitre d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage,
de fournir toutes les justifications manuelles nécessaires. Au cas ou le maitre
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d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage jugerait ces justifications insuffisantes, il peut
demander a l'entrepreneur de faire établir & ses frais, une note de calculs conforme
aux prescriptions.

4.3.3 Contrble et visa des études d'exécution

Tous les documents relatifs aux études d’exécution devront étre soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre préalablement a I'exécution, notamment pour le
controle de la conformité aux principes décrits par les plans du dossier de
consultation.

Le visa d’approbation fourni par le maitre d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage ne dégage en
rien 'entrepreneur de sa responsabilité vis-a-vis des travaux qui lui ont été confiés.

Nota : Il appartient au titulaire du marché de vérifier les plans fournis par le Maitre d'ceuvre

De méme, I'entrepreneur sera tenu responsable des conséquences éventuelles résultant
de modifications effectuées a la demande du maitre d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage,
sauf pour les cas ou ces modifications auront fait I'objet de réserves diment argumentées
et adressées par écrit au maitre d’ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage dans un délai de dix
(10) jours ouvrés, suivant la réception de la demande.

4.3.4 Suivi des plans d'exécution et des plans conformes a I'exécution

Toutes les modifications décidées en cours de travaux doivent étre reportées dans les 2
jours sur un exemplaire des plans d’exécution maintenu sur le chantier.

A l'achévement des travaux, I'entrepreneur établit les plans "conformes a I'exécution”, qui
tiennent compte de toutes les modifications intervenues pendant les travaux.

Un exemplaire a jour sera mis dans les coffrets et armoires sur le site.

4.4 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PLAN D'ASSURANCE DE LA
QUALITE

4.4.1 Programme d'exécution des travaux

Durant la période de préparation I'entrepreneur devra soumettre au maitre d'ceuvre et/ou au
maitre d'ouvrage le programme d'exécution des travaux.

Pendant cette période, l'entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires de
reconnaissance du site de chantier et des matériaux mis a la disposition par le Maitre
d'Ouvrage.

Ce programme d'exécution comprend notamment :

- Le calendrier prévisionnel d'exécution des documents, tenant compte des délais
d'études, de visa des documents, de fourniture, de la levée des points d'arrét du P.A.Q. Il
fait apparaitre I'enchainement des phases d'exécution, leur durée et s'il y a lieu les délais a
respecter entre celles-ci.

- La description précise des phases d'exécution avec les moyens utilisés et les consignes
a respecter. Par ailleurs, il convient de définir précisément tous les travaux préparatoires
pouvant étre exécutés sur site avant le début des travaux proprement dits.

- Un programme d'exécution des travaux spécifique, détaillé pour les travaux a exécuter
sur site. Ce programme précise en particulier les engins et matériels qui sont utilisés sur
site pour la manutention des éléments de structure et de tous les composants.

- L'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage une copie de
tous les bons de livraison le jour méme de la réception des matériels et composants.

- Pour les opérations a caractéres d’'urgences, le titulaire mettra en place avec les
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services techniques une procédure adaptée.

4.4.2 Plan d'assurance de la Qualité (P.A.Q.)
L'Entrepreneur doit établir son plan d'assurance de la qualité. Le plan qualité est établi en

deux étapes:

4.4.2.1 A laremise des offres

L'Entrepreneur doit présenter le schéma organisationnel du Plan Qualité comprenant deux
parties :

- le schéma de l'organisation de la gestion de la qualité au sein de I'entreprise
comprenant notamment :

. les actions générales de gestion de la qualité (actions de formation a la gestion
de la qualité dans et hors entreprise, fonctionnement de cercles de qualité...),
. un extrait du manuel qualité,

. éventuellement des rapports d'audit de son organisation de gestion de qualité.
- Le schéma de l'organisation de la gestion de la qualité adapté au cadre de la
présente opération.

4.4.2.2 Aprées la signature du marché

Le PAQ est établi pour la réalisation de I'opération. Dans le cas ou I'exécution est dévolue,
soit a un groupement d'entreprises, soit a une entreprise et des sous-traitants, le
PAQ précise l'organisation des interfaces, des divers intervenants et détermine les points
critiqgues en considérant leur importance pour les relations d'interface. Le PAQ comporte au
minimum :

a) Documents d’organisation générale, documents préalables & I'exécution et documents
de suivi d’exécution

Le cadre du PAQ est établi et indique pour chaque fourniture, réception, montage et
exécution de tache prévus au marché, la désignation des responsables, les documents
préalables a I'exécution et les documents de suivi d'exécution.

Le PAQ comprend également :

- L'affectation des taches en relation avec la qualité (organigramme et encadrement
responsable, affectation de contrble interne, désignation d'un chargé de la qualité dans
I'entreprise et chez les sous-traitants et fournisseurs principaux, etc....),

- Les moyens de l'entreprise (bureau, atelier, laboratoire, matériels utilisés...),

- Les approvisionnements

- Les contrdles internes a la chaine de production et notamment :

» Le contrdle des produits marchands a la réception en usine,
¢ les contrOles des études,

« le contrble de montage,

» le contrble des essais.
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5 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS PAR LOCAUX

5-1TRAVAUX REZ DE CHAUSSEE

5.1.1 Entrée Circulation Escalier

Fourniture et pose de 5 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniqguement équivalent commandés par 2 détecteurs temporisés.
Un dispositif par clefs permettra de couper I'éclairage de la zone bureau et Atelier.
Fourniture et pose de Iuminaires LED de type Coreline hublot 1200 Lm de chez
Philips ou techniqguement équivalent de part et d’autre des volets d’escalier
Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.

5.1.2. Salle de Repos

Fourniture et pose de 3 luminaires LED encastrables 600/600 de type Coreline
Panel 3400 Lm de chez Philips, ou techniquement équivalent commandés par
détecteur temporisé

Fourniture et pose de 8 prises de courant BI+T 10/16A

Fourniture et pose d’'une prise de courant BI+T 20A

Fourniture et pose d’'une alimentation de courant BI+T 32A

Fourniture et pose d’'une prise TV

Fourniture et pose de 2 RJ45 catégorie 6, réparties dans la piéce.

Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.

5.1.3 Vestiaire Femmes

Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniguement équivalent commandés par 2 détecteurs temporisés.
Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour séche-mains.

Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour seche-cheveux.
Fourniture et pose d'une alimentation de courant BI+T 10/16A pour armoire seche
vétements

Fourniture et pose d’un luminaire de type Applique Bathroom 370Lm 2.5W de chez
Philips ou techniguement équivalent, dessus miroir 2U commandés
individuellement par poussoir temporisé.

Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.

5.1.4 Sas Hygiéne

Fourniture et pose de 2 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniguement équivalent commandés par détecteur

5.1.5 Vestiaire Hommes

Fourniture et pose de 18 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm
de chez Philips ou techniquement équivalent commandés par 3 détecteurs
temporisés.

Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour séche-mains.

Fourniture et pose de 2 prise de courant BI+T 10/16A pour séche-cheveux.
Fourniture et pose de 2 alimentations de courant BI+T 10/16A pour armoire seche
vétements suivant les armoires retenues

Fourniture et pose d’un luminaire de type Applique Bathroom 370Lm 2.5W de chez
Philips ou techniqguement équivalent, dessus miroir 4U commandés
individuellement par poussoir temporisé.

Fourniture et pose de 2 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.
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5.1.6 TGBT
- Fourniture et pose de 2 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniquement équivalent, commandés par simple allumage.
- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A
- Attention I'ensemble des éléments liés au Process n’est pas repris au présent

descriptif.

- Fourniture et pose d’un bloc de secours portatif de type Schneider OVALUX avec
son support spécifique ou techniquement équivalent.

- Sur le mur extérieur, fourniture et pose d’'une alimentation pour recharger des
véhicules électriques (coffret impérativement en matériaux résistants a la corrosion)

- Le présent lot se devra de la fourniture de I'armoire principale en 630 KVA,
composée d’'un départ Bureaux /Atelier éclairage / Atelier prises de service, et d’'un
départ pour le process. La liaison entre le Poste de Transformation SEPD et
I'armoire, tout comme le raccordement de celle-ci seront réalisés par un prestataire
extérieur.

5.1.7 Local chaudiéres

- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniqguement équivalent, commandés par simple allumage.

- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A

- Attention I'ensemble des éléments liés au Process n’est pas repris au présent
descriptif.

- Fourniture et pose d’'un bloc de secours portatif de type Schneider OVALUX avec
son support spécifique ou techniguement équivalent.

5.1.8 Local Produits

- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniquement équivalent, commandés par simple allumage.

- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A

- Attention I'ensemble des éléments liés au Process n’est pas repris au présent
descriptif.

- Fourniture et pose d’un bloc de secours portatif de type Schneider OVALUX avec
son support spécifique ou techniqguement équivalent.

5.1.9 Atelier mécanique
- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniguement équivalent, commandés par simple allumage.
- Fourniture et pose de 8 prises de courant BI+T 10/16A et 3 prises 380V 32A TETRA
- Fourniture et pose d’un bloc de secours portatif de type Schneider OVALUX avec
son support spécifique ou techniguement équivalent.

5.1.10 Garage
- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez

Philips ou techniqguement équivalent, commandés par poussoir simple allumage et
I'ouverture fermeture de la porte.

- Fourniture et pose de 2 prises de courant BI+T 10/16A

- Fourniture et pose d’alimentation Trl+T 10A pour l'alimentation de la porte

- Fourniture et pose d’un bloc de secours portatif de type Schneider OVALUX avec
son support spécifique ou techniquement équivalent.

- Fourniture et pose d’une alimentation pour recharger des véhicules électriques

5.1.11 Sanitaire Quais
- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniguement équivalent, commandés par détecteur temporisé.
- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour séche-mains
- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.
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5.1.12 Zone Pré-traitement
- Fourniture et pose de 2 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniqguement équivalent, commandés par simple allumage pose sur les
murs (éclairage usuel repris sur la Zone Réception Lavage).
- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour aspirateur.

- Attention 'ensemble des éléments liés au Process n'est pas repris au présent
descriptif.

5.1.13 Zone Réception-Lavage

- Fourniture et pose de luminaires LED Industriels de type Omnistar de chez
Comatelec ou techniquement équivalent, commandés par commutateur situé en
zone Supervision, 4 zones de commande a définir, compris asservissement en
fonction de I'éclairage naturel, pour le calcul du nombre de luminaires pris en
compte du besoin d’obtenir 300 Lux, Teinte 4000°K. Ensuite, I'utilisateur devra étre
en mesure des régler chaque zone a sa convenance (de 70 a 300Lx). Le corps des
luminaires et accessoires seront impérativement traités par cataphorése ou
céramique afin d’avoir une garantie décennale sur la corrosion

- Fourniture et pose d’alimentation Trl+T 10A pour lalimentation des portes
sectionnales.

- Fourniture et pose de prises de courant Tri+T 16A pour l'alimentation de remorque
au droit des portes sectionnales

- Fourniture et pose de 3 alimentations BI+T 10/16A + liaison RJ 45 pour le bureau
d’atelier (prises, éclairage et chargeur de chariot).

- Fourniture et pose de luminaires de sécurité adressable chez Legrand ou
techniquement équivalent, nombre d’appareils suivant réglementation et leur
positionnement pour une maintenance simplifié.

5.1.14 Zone Stockage-Livraison

- Fourniture et pose de luminaires LED Industriels de type Omnistar de chez
Comatelec ou techniquement équivalent, commandés par commutateur situé en
zone Supervision, 4 zones de commande a définir, compris asservissement en
fonction de I'éclairage naturel, pour le calcul du nombre de luminaires pris en
compte du besoin d’obtenir 300 Lux, Teinte 4000°K. Ensuite, l'utilisateur devra étre
en mesure des régler chague zone a sa convenance (de 70 a 300Lx). Le corps des
luminaires et accessoires seront impérativement traités par cataphorése ou
céramique afin d’avoir une garantie décennale sur la corrosion.

- Fourniture et pose d’alimentation Trl+T 10A pour lalimentation des portes
sectionnales.

- Fourniture et pose de prises de courant Tri+T 16A pour l'alimentation de remorque
au droit des portes sectionnales.

- Fourniture et pose de 2 alimentations BI+T 10/16A + liaison RJ 45 pour le bureau
d’atelier (prises, et éclairage).

- Fourniture et pose de Iluminaires de sécurité adressable chez Legrand ou
techniguement équivalent, nombre d’appareils suivant réglementation et leur
positionnement pour une maintenance simplifié.

- Fourniture et pose d’'un alimentations BI+T 10/16A pour la recharge de chariot.

5.1.15 Préau
- Fourniture et pose de luminaires LED Industriels de type NeosLed de chez
Comatelec ou techniquement équivalent, commandés par commutateur situé en
zone. Supervision et asservissement suivant la luminosité, pour le calcul du nombre
de luminaires pris en compte du besoin d’obtenir 150 Lux. Traitement cataphorese
ou céramique afin d’avoir une garantie décennale sur la corrosion
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5.1.16 Périphérie du Batiment

- Fourniture et pose de luminaires LED de type lanternes Citéa NG taille Midi, de
marque Comatelec, traitement cataphorése ou céramique afin d’avoir une garantie
décennale sur la corrosion. L’ensemble alimenté depuis le poste Loubet Nord
raccordé, piloté et contrélé point par point par la télégestion existante Citylone et en
Dali. Prévoir le raccordement sur réseau informatique et tous les équipements
permettant la gestion des points. Prévoir le limiteur de courant d'appel pour chaque
luminaire. La couleur de lumiere sera de 4000°K et l'uniformité de 0.4mini. Pour le
calcul le facteur de maintenance a prendre en compte sera (ensemble du luminaire)
de 0.8.

- Pour le calcul du nombre de luminaires, prise en compte du besoin d’obtenir 50 Lux
moyen sur 10 métres en périphérie du batiment et 15 metres au droit des différents
quais Poids Lourds). lls seront positionnés et partie haute de I'acrotére pour un
remplacement aisé, I'ensemble des éléments de fixations sera garanti contre la
corrosion (fixation et potence en inox)

5-2-TRAVAUX ETAGE

5.2.1 Dégagement

- Fourniture et pose de 8 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniguement commandés par 2 détecteurs temporisés

5.2.2 Sanitaire
- Fourniture et pose de 4 luminaires LED de type Coreline Slimdownlight 2000 Lm de
chez Philips ou techniguement commandés par 3 détecteurs temporisés
- Fourniture et pose de 1 prise de courant BI+T 10/16A pour séche-mains
- Fourniture et pose d’'un luminaire de type Applique Bathroom 370Lm 2.5W de chez
Philips ou techniguement équivalent, dessus miroir commandé par poussoir
temporisé.

5.2.3 Bureau 1

- Fourniture et pose de 6 luminaires LED encastrables 600/600 de type Coreline
Panel 3400 Lm de chez Philips, ou techniquement équivalent, commandés par 2
simples allumages.

- Fourniture et pose de 3 points d’accés comprenant 4 prises de courant BI+T,
10/16A et 2 RJ45 catégorie 6. Attention: 2 des prises de chaque point sur
alimentation ondulée, sur un TD process dans le TGBT, onduleur hors lot (Marché
Process).

- Fourniture et pose de 2 prises de courant BI+T 10/16A réparties dans la piece.

- Fourniture et pose de 2 RJ45 catégorie 6, réparties dans la piéce.

5.2.4 Bureau 2

- Fourniture et pose de 4 luminaires LED encastrables 600/600 de type Coreline
Panel 3400 Lm de chez Philips, ou techniguement équivalent, commandés par 2
simples allumages.

- Fourniture et pose de 2 points d’accés comprenant 4 prises de courant BI+T,
10/16A et 2 RJ45 catégorie 6. Attention: 2 des prises de chaque point sur
alimentation ondulée, sur un TD process dans le TGBT, onduleur hors lot (Marché
Process)

- Fourniture et pose de 2 prises de courant BI+T 10/16A réparties dans la piéce.

- Fourniture et pose de 2 RJ45 catégorie 6, réparties dans la piéce.
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5.2.5 Bureau 3

Fourniture et pose de 8 luminaires LED encastrables 600/600 de type Coreline
Panel 3400 Lm de chez Philips, ou techniquement équivalent commandés par
quatre simples allumages.

Fourniture et pose de 4 points d’accés comprenant 4 prises de courant BI+T,
10/16A et 2 RJ45 catégorie 6. Attention; 2 des prises de chagque point sur
alimentation ondulée, sur un TD process dans le TGBT, onduleur hors lot (Marché
Process).

Fourniture et pose de 2 prises de courant BI+T 10/16A réparties dans la piéce.
Fourniture et pose de 2 RJ45 catégorie 6, réparties dans la piéce.

5.2.6 Bureau Supervision

Fourniture et pose de 6 luminaires LED encastrables 600/600 de type Coreline
Panel 3400 Lm de chez Philips, ou techniquement équivalent, commandés par
deux VV.

Fourniture et pose de 3 points d’accés comprenant 4 prises de courant BI+T,
10/16A et 2 RJ45 catégorie 6. Attention: 2 des prises de chaque point sur
alimentation ondulée, sur un TD process dans le TGBT, onduleur hors lot (Marché
Process).

Fourniture et pose de 2 prises de courant BI+T 10/16A réparties dans la piéce.
Fourniture et pose de 2 RJ45 catégorie 6, réparties dans la piéce.

Attention I'ensemble des éléments li€s au Process n’est pas repris au présent

descriptif.

5.2.7 Rangement derriére le local supervision

Fourniture et pose de 2 luminaires LED de type Coreline Etanche 6000 Lm de chez
Philips ou techniqguement équivalent, commandés par détecteur temporisé, pose
sur les murs.

5 -3 - TRAVAUX GENERAUX

5.3.1 Précablage informatigue/téléphonique

Liaisons avec la source

En préambule le titulaire du présent lot aura en charge :

Le passage de liaisons 3* 4 paires cat6, entre la baie téléphonique du poste Loubet
nord et la baie téléphonique du parc a coffres.

Le passage de 2 liaisons fibre 12 brins monomode entre le poste Loubet Nord et la
baie du Parc a Coffres, ainsi que les modifications nécessaires pour affecter les
fibres utiles depuis un autre poste (prévoir donc 12 jarretiéres ST/ST a poser sur 3
baies).

Les cables ci-dessus seront passés dans la tranchée commune réalisée par le Lot
n°1, les fourreaux utilisés devront permettre des ajouts ultérieurs pour environ 30%.

Matériel actif

Les Switchs sont a fournir pour chaque réseau et ils seront, si possible, conformes au
stock de la SEPD pour une maintenance autonome et rapide.

De type HIRSCHMANN RS40.0009CCCCSDAE ref 943 935-001 manageable +
module:HIRSCHMANN M-SFP-LX/LC ref 943 015-001 pour le réseau Industriel

De type AVAYA 4826GTS manageable pour I'administratif

De type AVAYA 4826GTS manageable pour la téléphonie
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Baie
- une baie 19" regroupant l'informatique et téléphonie sera prévue et équipée d'un
bandeau de prises. 30% de réserve d'espace mini.

Fourniture et pose d’'une baie informatique équipée Hauteur environ 2000mm et
profondeur environ 1000mm :
- Cablage des cables informatiques et téléphonique de catégorie 6 et recettage.
- Le bandeau prise, alimenté depuis I'armoire ondulée du marché process
- 1 étagere
- Les cables jarretiéres

5.3.2 Alarme Incendie

- Fourniture et pose d’'une alarme incendie de type 1 suivant approbation du bureau
de controle et de la SEPD, comprenant I'ensemble des DM, sirénes, Flash,
Balisage...dans le plus strict respect des régles APSSAD. L’'ensemble des produits
de l'installation sera adressable.

- La marque sera Finsecur afin d’uniformiser les équipements déja présents sur les
sites de la SEPD, et de type KARA-8UP sauf si le produit n’était pas adapté.

- La centrale sera équipée d’'un module de transmission GSM et un module de
communication avec le réseau de la SEPD sur IP et analogique, avec séquences
d'appel sur au moins 4 destinataires successifs et jusqu'a acquittement. Egalement
envoi de mail sur défaut ou alarme, ainsi qu’'un archivage des événements sera
consultable

- La formation du personnel SEPD et son prestataire fera partie de I'offre.

5.3.3 Balisage Evacuation

- Les blocs de secours fixes sont des Legrand avec gestionnaire de zone SATI
autodiag ref:062504; télécommande réf: 062502; blocs secours ref:062525; blocs
d'ambiance ref:062565

5.3.4 Détection Incendie

Les détecteurs incendie de type optiqgue pour les différents petits locaux et par
détecteurs linéaires pour la zone réception/lavage et la zone stockage /expédition.
Le matériel sera issu d’'un fournisseur reconnu. En complément de faire avaliser le
principe d’installation avant mise en commande par le bureau de contréle en charge
de l'opération, il sera exigé une réception des ouvrages suivant les régles APSSAD
(simulation d’incendie dans le respect de la procédure/réglementation APSSAD).
Plus généralement, l'entreprise aura en charge de proposer une prestation
parfaitement adaptée au site (humidité, ambiance Laverie, air salin, etc...)

Le présent lot devra la fourniture et fixation de I'ensemble des extincteurs
conformément aux regles APSAD, ils seront systématiquement positionnés dans un
coffret en matériaux synthétique.

5.3.5 Détection Intrusion

- Le systeme anti-intrusion couvrira 'ensemble des points d'acces et sera fourni avec 3
claviers, 5 lecteurs de badge et 20 badges programmés. Le systéeme se devra d’étre
ergonomique, facile d'acces et de programmation (tous droits et utilitaires fournis). Il
permettra entre autre, la gestion de 4 zones minimum, la possibilité d’avoir une
activation et désactivation horaire hebdomadaire. Le matériel sera soumis a
I'approbation de la SEPD.

- Fourniture et pose de Flash et sirene en nombre suffisant.
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- La centrale comprendra la gestion des zones, un transmetteur GSM et un module
de communication avec le réseau de la SEPD sur IP et analogique.

- La centrale sera de marque AVANGARD AS34 compris module d’extension pour
'ensemble des portes et les lecteurs de badges de type HID Pro Proxpoint modele
6005B2B00, modéle (stock et exploitation maitrisés) cependant une variante pour
une solution plus avantageuse pour la SEPD est envisageable.

- L’ensemble des contacteurs et autre détecteur font partie de I'offre

5.3.6 Alimentations diverses
- Fourniture et pose d’alimentations depuis le poste Loubet nord
- 2 Coffrets prises repartis sous le préau, équipé chacun de 1 PC Tri+N+T et 1 PC
16A Ph+N+T
- Le comptage et identification a réaliser par le présent lot dans le poste Loubet.

5.3.7 Vidéo surveillance

L’ensemble de l'installation devra permettre la visualisation et I'enregistrement de I'activité en
périphérie du batiment (20 métres minium et jusqu’a bord a quai) ainsi que sous l'auvent,
mais également de la zone de réception et de la zone de livraison afin de pouvoir
argumenter lors d’éventuelles contestations sur les quantités déposées ou regues. La qualité
des caméras et de I'enregistreur permettra de zoomer pour reconnaitre parfaitement un
individu et relever I'immatriculation des véhicules dans la zone ci -avant définie.

Pour ’extérieur

Les caméras seront de type IP, 360°fixe, POe, IP66, IK10, enregistrement en 360°, sous
protocole IPOLIS. Les Caméras retenues devront présenter un boitier résistant a la corrosion
marine, et la fixation sera également résistante a la corrosion et assurera un parfait maintien
de la caméra lors des grands vents (vent 150kms). Nombre de caméras : 5U

Pour Pintérieur

Les caméras seront de type IP, 360°fixe, POe, IP66, IK10, enregistrement en 360°, sous
protocole IPOLIS. Les Caméras retenues devront présenter un boitier résistant a la corrosion
marine et également aux vapeurs chlorées. La fixation sera également résistante a la
corrosion. Nombre de caméras : 2U

Le Switch

L’ensemble des caméras ci-dessus seront raccordées a un Switch dédié (signal, commande
et alimentation des caméras, Poe) d’'un minimum de 12 ports afin de pouvoir y connecter de
futures caméras.

L’enreqistreur

L’enregistreur numérique sera compatible IPOLIS, il sera équipé en base de disque dur
permettant 'enregistrement de 30 jours consécutifs sans écrasement des précédentes infos.
L’écran de contrble de 24 pouces minimum fait partie de la prestation. L’enregistreur
permettra également la visualisation de caméra a distance lors de déclenchement d’alarme
intrusion et sur détection des caméras intérieures. L’enregistreur devra pouvoir recevoir 4
Caméras complémentaires.

5.3.8 Eclairage des mats existants
Les projecteurs devenus inutiles seront déposés, ou si nécessaire réorientés.
Signature de I’entreprise
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