CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

LOT 10 — CARRELAGE / FAIENCE

1-GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la premiére partie du
présent C.C.T.P., Informations communes a toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et
contraintes du projet, de plus I'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaitre les devis
descriptifs des autres corps d’état afin de connaitre parfaitement la limite de ses prestations.

2 - REGLEMENTATION

L’ensemble des travaux de carrelage et faience murale devra étre exécuté conformément aux DTU
et normes en vigueur

3 —QUALITE DES MATERIAUX

La qualité des matériaux mis en ceuvre devra étre de 1°' choix et répondre aux normes d’usure
pour usage et trafic intense.

4 — DEFINITION DES PRESTATIONS

Les travaux du présent corps d’état concernent :

- La vérification et la réception contradictoire avec le platrier des supports et des niveaux
- Préparation des supports

- La fourniture et la mise en ceuvre de sol carrelé et faience murale

- Mise en ceuvre d'un caniveau et siphon de sol pour la douche

- Le nettoyage des ouvrages avant réception

- Les raccords, coupes et percements nécessaires au parfait achévement de ces travaux

- L’enlévement de 'ensemble de ces déchets

L’entrepreneur devra garantir tous les dommages ou malfagons causés par les dilatations ou
retraits suite a I'inobservation des prescriptions, normes ou DTU, et refaire a ses frais les ouvrages
défectueux durant la période de garantie.

Il ne sera admis aucune réclamation en ce qui concerne I'état des supports qui n'auraient pas été
signalés lors de la réception contradictoire
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5 — MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Pour I'exécution des ouvrages, on se conformera strictement aux prescriptions des :
- DTU 52.1.....relatif aux travaux de revétements de sols scellés

-DTU55........ relatif aux travaux de revétements muraux scellés
- Ainsi qu’éventuellement aux préconisations des fabricants

6 — TRAVAUX PREPARATOIRES

- La réalisation d’'un ragréage fibré sur le dallage livré, lissé a la truelle mécanique sans produit de
cure. Celui-ci sera de marque Desvres Type Ragrenov S30 et sera réalisé avec en tout point une
épaisseur minimale de 4 mm aprés un nettoyage soigné de la dalle et mise en ceuvre d’un
primaire d’accrochage de type Cermifilm.

7 —CARRELAGES AU SOL

7.1 — Gres cérame 60 x 60

Carreau gres cérame 60 x 60 série Dwell Flor de chez Atlas concorde U4P4+E3C2 coloris a
définir suivant échantillon.

Plinthes assorties, pose collée, les plinthes auront une hauteur de 70 mm avec arréte vive
lorsqu’il N’y a pas de faience.

Pose du sol a la colle de type Flex de chez DESVRES

Pose des plinthes a la colle de type Cermiplus.

Joint au mortier CERMIJOINT SOUPLE de chez DESVRES,

Localisation : Tout le RdC, I’escalier, tout I’étage hors rangement ainsi que le sanitaire

chauffeur

7.2 — Eléments inclus

— Seulils extérieurs de la porte d’entrée
Prévoir I'exécution du seuil avec carrelage grés cérame de méme teinte comprenant un
nez antidérapant.

— Fourniture et pose de siphon dans les zones carrelées
Prévoir la fourniture et pose de siphon en PVC Nicoll, beige Gris clair ou Anthracite
suivant le coloris des sols

— Profilés de raccordement entre revétements de sol différents
Prévoir la fourniture et pose de profilé de jonction en inox, au droit des portes des 3
bureaux avec la circulation.
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8 — FAIENCE MURALE

8.1 — Carrelage mural

Fourniture et pose de grés cérame 60 x 30 et 60 x 60 série série Dwell Flor de chez Atlas
concorde U4P4+E3C2 coloris a définir suivant échantillon, compris Joint au mortier
CERMIJOINT XR de chez DESVRES.

Calepinage simple suivant proposition Maitre d’ceuvre sur chantier. Pose sur toute la surface
des murs des locaux depuis le sol jusqu'a la corniére de faux plafond (2.6m). Habillage de
tous les accidents, coffres, etc... Découpe a la scie cloche au droit des sorties EU.
Réalisation des joints souples au droit des passages des diverses tuyauteries. Attention,
I'étanchéité des supports est a la charge du présent lot sur les doublages hydro ou cloison et
maconnerie.

Localisation : I’ensemble des murs vestiaires, sas hygiéne, sanitaire chauffeur,
dosseret WC étage, et crédence de la cuisine.

8.2 — Eléments inclus

— Etanchéité
Prévoir 'exécution d’'une étanchéité de 'ensemble des murs avant mise en ceuvre de
faience.

— Profilés de raccordement
Prévoir la fourniture et pose des profilés de jonction en inox

9 - DOUCHE

9.1 — Gres cérame 5x 5

- Carreau gres cérame 5 x 5 antidéparant posé avec forme de pente vers le caniveau ou le
siphon de sol, pente minimum 1.5cm/meétre.

- Les formes de pentes et I'étanchéité font partie de la prestation.

- Siphon et caniveau Nicholl en PVC, avec Grille Inox suivant catalogue Nicholl ou
techniguement équivalent.

- Joint au mortier CERMIJOINT XR de chez DESVRES,

Localisation : Sanitaire hommes et femmes

10 —-NETTOYAGE

Dés achevement de ses travaux, le présent lot réalisera un nettoyage complet afin de
permettre un constat réel et précis de l'état de ses travaux (lavage, dépoussiérage,
suppression des laitances...). Le présent constat sera destiné principalement & imputer les
dégradations ultérieures. Il ne sera en rien établi pour acter la réception. Celle-ci se fera TCE
en fin de chantier.

Signature de I’entreprise
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