CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

GENERALITES

| - PRESENTATION DU PROJET

Le projet, objet du présent CCTP, concerne la réalisation d’'un nouveau centre de lavage des caisses
a poisson ainsi que d’'un préau de ramendage.

Ce projet s’inscrit dans un appel d’offres ouvert, Européen.
Le batiment est classé suivant la nomenclature ICPE 2663-2 stockage, 2795 : « Lavage de f(ts,
conteneurs et citernes de transport de matiéres alimentaires, de matiéres dangereuses ou de
déchets dangereux » et 2915 « stockage fluide thermique ».
La quantité d’eau mise en ceuvre étant inférieure a 20 m3/j » le régime est : DC
A compter du 1° juin juin 2015 (décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, annexes) :

Régime de la déclaration :

Arrété du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2795.

Arrété du 23 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sous la rubrique n° 2795 (installation de lavage flts, conteneurs et citernes de
transport de matiéres dangereuses au sens de la rubrique n° 1000 de la nomenclature des
installations classées ou de déchets dangereux)

Afin de respecter le caractére déclaratif de ''CPE 2795, la consommation d’eau journaliére ne devra
pas dépasser 20 m3/j

L’ensemble de l'installation telle que définie dans le schéma fonctionnel comprendra :
Une zone de réception

Une zone de tri

Une zone de préparation avant lavage

Une zone de lavage

Une zone de préparation propre

Une zone de stockage propre

Zone technique

Zone de prétraitement avant rejet

Zone de stockage produit

Zone de livraison

Ainsi qu’une zone de locaux sociaux et bureaux
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Le traitement d’eau sera centralisé, un réseau de distribution spécifique desservira chaque élément
de la chaine, prélavage, lavage, etc...

La production de chaleur sera centralisée et distribuée par un réseau de fluide thermique a la
température de 200 °C. I'eau chaude sanitaire des locaux sociaux sera donc produite par le process

Chaque élément de la chaine nécessitant une source de chaleur, sera raccordé par I'intermédiaire
d’un échangeur thermique.

Les eaux de lavage seront collectées, stockées et traitées avant rejet afin de respecter les valeurs
limites en vigueur.
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Sous le stockage, sera réalisé un bassin de rétention pour d’éventuelles eaux d’incendie.
- Caractéristiques du site :
v' Zone Portuaire
- Situation :

LE PORTEL (62) - BOULOGNE/MER (62)
Rue du Petit Port
Quai Le Garrec

Identification des intervenants

- Maitre d’ouvrage :
SEPD
62100 CALAIS

- Maitre d’ceuvre batiment / Architecte :
CLC CONSTRUCTION
15 Rue Huret Lagache
62200 BOULOGNE SUR MER

- Maitrise d’ceuvre process :
BEA PINGAT
135 Boulevard Paul Painlevé
59 LILLE

- Bureau de controble :
SOCOTEC

- Coordonnateur OPC :
CLC CONSTRUCTION

- Coordonnateur SPS :
TERRE OPALE

- Ecologue :
BIOTOP

Documents graphiques joints au dossier de consultation

A. Documents graphiques

- Le plan de situation ;

- le plan du rez-de-chaussée ;

- le plan d’étage :

- des coupe (s) ;

- les facade (s) ;

- plans divers pour apprécier I'étendue de certaines prestations,

SEPD - Construction d'un Parc & coffres sur LE PORTEL et BOULOGNE/MER — Lot 0 : Généralités Page 3



CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

Etat actuel du terrain
Le terrain actuel est :

e Un terrain vierge ne comportant pas de plantations.

Acceés du terrain, voie d’accés au terrain, aire de chantier, voie publique

La voie d’accés au terrain et l'aire de chantier seront exécutées en période de préparation de
chantier, et selon le calendrier prévisionnel si celui-ci a été établi et joint au DCE.
Elles seront réalisées, entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.
Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les
conditions  satisfaisantes, en  particulier du point de vue de la  sécurité.
La sortie de chantier sur la voie publique sera équipée de dispositifs de décrottage des roues de
camions et d’engins divers de chantier.

L’accés du chantier pour les entreprises se fera par :

v" Rue des Margats ou Sarraz Bournet
v" Rue du Petit Port

v Quai de 'Amiral Huguet

Connaissance des lieux

Par le fait d’avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :
e S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
e Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées ;
e Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
e Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.
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Les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur
la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.
Il est précisé que l'activité de la CME ne devra pas étre entravée par le périmétre du chantier.
La bande a quai de 20 métre ne sera jamais utilisé méme ponctuellement, tant pour des raisons de
circulation que pour d’éventuel probléme de charge. La résistance de la bande des 20 métres ne
permettant pas la mise en station de grue ou autre élément ponctuellement lourd.

Décomposition des travaux en Marchés

Liste des Marchés de 'opération :
- Marché n°1: Construction du batiment Objet de la présente consultation, décomposé en lots

LOT 1 Génie civil - VRD

LOT 2 Fondations — charpente béton — couverture — panneaux béton
LOT 3 Equipement de quais

LOT 4 Menuiseries PVC

LOT5 Menuiseries métalliques - Métallerie
LOT 6 VMC — plomberie - sanitaire

LOT 7 Electricité

LOT 8 Cloisons — faux plafond

LOT 9 Menuiseries intérieures

LOT 10  Carrelage - Faience

LOT 11 Peinture

LOT 12  Signalétique

- Marché n° 2: consultation en cours, Processus de lavage et manutention stockage, Process et
utilités

Contenu du prix du marché
Les prestations a la charge du titulaire dans le cadre de son marché comprendront implicitement :

e L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de
chantier ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;

e Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

L’enlévement de tous les gravois de ses travaux ;

La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

L’établissement des notes de calculs et des plans d’exécution ;

La protection des ouvrages des autres corps d’état pouvant étre détériorée ou salis par les

travaux du présent Marché ;

¢ La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e La mise a jour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au
maitre d’ouvrage a la réception des travaux ;

¢ Les frais généraux du chantier ;
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e Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

¢ Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e Le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;

o Le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de
la législation en vigueur ;

¢ Laremise au maitre d’'ouvrage lors de la réception de :

Les notices de fonctionnement et d’exploitation.

Les notices d’entretien.

La liste des consommables

Liste chiffrée des piéces de rechange

Le plan de maintenance prévisionnel

O 0O O O O

Plans de récolement et DOE

Les plans de récolement lot par lot seront & établir par chacun des adjudicataires. L’échelle sera
fonctions des lots : 1/50, 1/100, et permettront une parfaite lectures de ceux-ci.
Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.

L’établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

Tous les documents seront en langue francaise (3 exemplaires papiers et 3 cd).
Lors de la réception des travaux, le titulaire devra fournir son dossier des ouvrages exécutés (DOE)
comprenant :

- Les plans et schémas des installations conformes aux installations exécutées. lls devront faire
apparaitre en particulier tous les éléments ayant trait a la sécurité.

- L’ensemble des notes de calculs (structure, portance, écoulement, débit d’air VMC, etc..)

- Le cahier des schémas électriques réalisé suivant la charte SEPD

- Les notices d’exploitation et d’entretien avec un listing quantitatif clair et exhaustif des matériels
mis en ceuvre, compris référence produit, fabriquant et le cas échéant le distributeur.

- Les avis techniques,

- Les procés-verbaux de classement des appareils et des matériaux mis en ceuvre,

- Les procés-verbaux des essais et contrble

- Les certificats de garantie

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des appareils fournies par leurs fabricants (en
langue francaise),

- Tous les documents nécessaires a I'établissement par le CSPS du DIUO

- Une fiche par local comprenant tous les équipements installés par le présent marché

Notices de fonctionnement obligatoirement en francais, Loi n® 94-665 du 4 ao(t 1994, article 2,

Les plans et schémas devront étre transmis sous forme de fichiers compatibles aux formats DWG et
PDF, compris I'ensemble des fichiers sources et bibliothéques si nécessaire.

Installations de chantier

Les installations de chantier et base vie sont a la charge du lot « Génie civil & VRD » dans le plus
strict respect du PGC joint en annexe au présent CCTP.
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Il - REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE
Rappel de la réglementation

A. Réglementation générale
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables,
dont notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

e Le Code civil ;

Le Code de la construction et de I'habitation ;
Le Code général des collectivités territoriales ;
Le Code des communes ;
Le Code de la santé publique ;
Le Code de I'environnement ;
Le Code de l'urbanisme ;
Le Code rural ;
Le Code du travail ;
Tous les autres codes applicables ;
Le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;
La Réglementation sécurité incendie ;
Les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
Les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
Les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
Le Dossier ICPE ;
Les différents textes réglementaires et normatifs sur I'eau ;
etc...

B. Exigences fondamentales
Le titulaire devra respecter 'ensemble des exigences qui s’appliquent aux projets de construction,
notamment :

e La sécurité incendie ;
La prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc.) ;
La protection contre le bruit ;
La santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc.) ;
La performance énergétique et la réglementation thermique ;
L’éco construction et la qualité environnementale du batiment.
Le titulaire devra dans tous les cas respecter la réglementation et notamment celles concernant :

¢ La réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

¢ Le comportement au feu des ouvrages en place.
Les étiquetages d’identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de
leur réaction au feu, attestée par un proces-verbal d’essai.
Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre I'incendie selon le type de locaux concernés.

Il incombera au titulaire de vérifier que les matériaux qu’il envisage de mettre en ceuvre répondent
bien aux exigences de la réglementation sécurité contre I'incendie du local concerné.
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Prescriptions concernant les produits, matériaux, et procédés innovants

A. Appréciation technique d’expérimentation (ATEX)
L’ATEXx est une procédure rapide d’évaluation technique formulée par un groupe d’experts sur tout
produit, procédé ou équipement ne faisant pas encore I'objet d’un avis technique, afin de faciliter la
prise en compte de l'innovation dans la construction.

B. Evaluation technique européenne (ETE)

L’évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction.
L’ETE remplace progressivement les Agréments Techniques Européen (ATE). L'ETE est délivrée par
un organisme d’évaluation technique, a la demande d'un fabricant, sur la base d’'un document
d’évaluation européen élaboré en amont. Si ce document d’évaluation européen existe, I'organisme
d’évaluation technique l'utilise comme référentiel pour réaliser 'ETE, sinon, il doit en premier lieu
rédiger ce document d’évaluation européen et le faire approuver par les autres organismes
d’évaluation technique.

C. Le Pass Innovation
Le Pass Innovation est une procédure récente d’évaluation technique des innovations lancée au
CSTB pour répondre au besoin de rapidité ressenti dans l'intégration en France des solutions
techniques méritant un développement urgent, notamment celles contribuant aux orientations
données par le Grenelle de I'Environnement. Cette procédure d’évaluation s’adresse principalement
aux techniques bénéficiant déja d'un retour d’expérience réussi ou d’une évaluation étrangére
favorable d’aptitude a 'emploi.

D. Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n’a pas de destination
précise dans le batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou
équipements entrant dans le domaine de plusieurs groupes spécialisés.
Pour pouvoir formuler les avis techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements,
les groupes spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-
produit nouveau. Mais ils n‘ont pas nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces
propriétés (de durabilité, par exemple). D’autre part, le souci de cohérence impose que les divers
groupes spécialisés aient les mémes bases de travail. C’est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé
a un groupe spécialisé compétent ou a un groupe ad hoc de procéder, sur le matériau ou semi-
produit nouveau, a une évaluation destinée principalement a constituer la base de travail commune
dont auront besoin les groupes spécialisés éventuellement concernés ultérieurement. C’est LETPM.

E. Certification et classements de produits
Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d’un produit par rapport a
des caractéristiques et des performances  spécifigues  voulues ou définies.
Par lintervention d’'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et
I'efficacité des contréles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a I'utilisateur :

¢ La constance de fabrication d’un produit et de ses performances,
La certitude de I'adaptation d’un produit a une utilisation donnée,
Une réduction de ses contrbles de réception,
Une tracabilité permettant des recours éventuels plus aisés.

F. Prescriptions environnementales
Les prescriptions environnementales concernant ce marché se veulent responsables au regard de
I'environnement et/ou du social.
Des clauses d’obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines
normes sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d’exclusion peuvent figurer dans le
descriptif de chaque Marché.
Ce marché est soucieux :

¢ De la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;
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e De donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté

sociale. Les criteres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d’insertion ou des

chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel
plutbt que mécanique ou rejetant les produits chimiques.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Le titulaire devra pour la mise en ceuvre qu’elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non
traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment :
e Les DTU et NF-DTU ;
Les normes ;
Les Eurocodes ;
Les documents généraux d’avis techniques, CPT et avis techniques ;
Les cahiers du CSTB ;
Les guides techniques, guides d’Agréement Technique Européen ;
Les fiches d’application et solutions techniques ;
Les régles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;
Les Regles de I'Art Grenelle Environnement.

Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d’entreprise a une obligation de résultat. Cela
implique qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en
vigueur, assurer la sécurité et protéger la santé physigue et mentale de tous ses salaries, y compris
de ses salariés temporaires (intérimaires, stagiaires, CDD).

L’entreprise s’engage donc sans réserve a respecter 'ensemble du PGC et de son PPSPS validé par
le coordonnateur SPS
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :

¢ Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

e Des actions d’information et de formation ;

¢ La mise en place d’'une organisation et de moyens adaptés.

En complément Il devra se soumettre a toutes les demandes complémentaires du coordonnateur
SPS, éventuellement de la CARSAT et de lInspection du Travail, sans pouvoir réclamer un
ajustement du montant de son marché. La sécurité n’est pas rémunérée par un prix spécial, celle-ci
est implicitement compris dans les prix du marché.

Il - SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D’ETAT
Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge du titulaire dans le cadre de son marché comprendront implicitement :
e L’amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du
chantier ;
¢ La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;
e La réception de I'état des supports en présence du maitre d’ceuvre et du titulaire ayant réalisé
les supports ;
Le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
La protection des ouvrages jusqu’a la réception ;
L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;
L’établissement des plans d’exécution ;
Tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
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e Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
¢ La fixation par tous moyens des ouvrages ;
e La main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
e La mise a jour, ou I'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au
maitre d’ouvrage a la réception des travaux ;
¢ Les frais généraux du chantier ;
e Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;
¢ Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e Le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
o Le tri sélectif des emballages et des déchets et 'enlévement hors du chantier, dans le respect de
la Iégislation en vigueur.
¢ Laremise au maitre d’ouvrage lors de la réception de :
o La ou les notices de fonctionnement et d’exploitation ;
o La ou les notices d’entretien.
o La liste des consommables
o Liste chiffrée des piéces de rechange
En complément aux prescriptions des DTU, Le titulaire sera tenu :

e De s’informer auprés du maitre d’ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant
découler des conditions d’exploitation des locaux et des installations pouvant avoir une
influence sur ses travaux ;

¢ De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d’état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs
travaux respectifs.

e D’'une maniére générale il conviendra que le titulaire du présent marché réceptionne ses
réservations, et ouvrages demandés au marché Gros CEuvre selon ses stipulations.

Démarches et autorisations administratives

Le titulaire aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie auprés des autorités
compétentes et des déclarations d’intention de commencement des travaux auprés des
concessionnaires de réseaux.

Liaisons entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les
entreprises :
¢ Le titulaire réclamera au maitre d’ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu’il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;
¢ Le titulaire se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d’état dont les travaux sont
liés aux siens afin d’obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;
e Le titulaire devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier dans le cadre de la coordination d’ensemble ;
o Le titulaire sera tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de ses travaux
en parfaite liaison avec ceux des autres corps d’état.
A aucun moment durant le chantier, le titulaire ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d’état pour la poursuite de
leurs travaux.
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Traits de niveau

Au fur et a mesure de 'avancement de la construction, L’entrepreneur du lot °2 devra a ses frais :
¢ Porter de maniére visible sur tous les poteaux, sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution
des enduits, le niveau + 1,00 m fini au-dessus de tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il
sera necessaire et a tous les emplacements nécessaires aux autres corps d’état.

Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels Le titulaire
du marché n’a pas la qualification professionnelle, le maitre d’ceuvre sera en droit d’exiger que les
travaux concernés  soient sous-traités a un  entrepreneur  spécialiste  qualifié.
Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d’ouvrage pour accord.

Echantillons

Le titulaire est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d’appareillage, de matériels,
de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en
panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter
toute substitution, accompagnés de leurs fiches techniques.

lls seront entreposés par le titulaire dans un local spécial annexé a la salle de réunion / bureau du
maitre d‘ceuvre, locaux mis a disposition par le titulaire du présent marché.

Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du maitre d’ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons
avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de
'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par Le titulaire, sinon a ses risques et périls,
tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du
maitre d’ceuvre & maitre d’ouvrage.

Eléments "modéles"

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d’éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander au titulaire la mise en place
sur le chantier d’'un élément a titre de "modele".

Cet élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point
définitive de 'ouvrage considéré, et Le titulaire devra y apporter toutes les modifications jugées utiles
par le maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par Le titulaire et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la
demande.

Regles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux
entreprises qu’il leur sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point aux regles de
l'art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu’a
satisfaction totale seront implicitement a la charge du titulaire, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation de délai
ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.
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Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premiere qualité.

Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer 'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité de désigner
la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de refuser ceux
qui lui sont proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a avis technique, le titulaire ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits titulaires d’un avis technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d’'une certification par un organisme certificateur, le titulaire ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d’un certificat de qualification.

Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Le titulaire du Lot n°2 aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, incorporation au coulage, etc... nécessaires a la compléte et
parfaite exécution des ouvrages des autres lots du marché batiment mais également ceux et celles
du marché Process. Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par le demandeur
de la réservation.

Les modifications, percements et autres dans les ouvrages étant formellement interdits sans un
accord écrit du Lot n°2, les demandeurs de réservations devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de les faire prévoir au coulage ou a la préfabrication.

De plus, toutes réservations, percements ou autres non spécifiés en temps utile seront réalisés par le
Lot n°2 au frais du défaillant.

Protection des ouvrages

Chaque titulaire de lot se devra de protéger ses ouvrages par rapport aux autres lots du marché
batiment, et Process.

La dalle béton sera livrée finie au lot Process et la protection de celle-ci sera bien évidemment a la
charge du lot Process.

L’ensemble des zones destinées au Process sera peint avant 'arrivée du Process et les reprises de
peinture seront a la charge de celui-ci.

Nettoyage de chantier

L’ensemble des titulaires et leurs éventuels ses sous-traitants intervenant sur le chantier devront
toujours, immédiatement aprés exécution de leurs travaux dans un local ou groupe de locaux
donnés, procéder a l'enlévement des gravois de leurs travaux et au balayage des sols.
Le titulaire aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage. Il sera formellement interdit de
jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis par la porte
d’accés.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et les titulaires de lot
devront prendre toutes dispositions a ce sujet, voir PGC.

Tout manquement a la propreté sur le site sera géré directement et sans délais par le maitre
d’ceuvre.

Suite a un simple appel téléphonique ou mail aux entreprises resté sans réponse, afin de remédier au
probléme, le maitre d’ceuvre fera nettoyer le chantier par le prestataire de son choix aux frais des
défaillants, sans contestation possible.
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Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre gravois et
décombres, devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en
état au plus tard le jour de la réception des travaux.

Cette réception est prévue le : 28 février 2019 étant rappelé que la mise a disposition du
batiment pour le lot Process est prévue en juin 2018

Passerelles, protections, etc. des tranchées

Le titulaire aura implicitement a sa charge, dans le cadre des prix de leur marché, 'amenée, la mise
en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au
droit des tranchées de canalisation, notamment :

Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas,

Toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires,

La signalisation de jour et de nuit,

Tous les autres équipements de sécurité qui s’avéreraient nécessaires.

Planning d’exécution des travaux

Le planning d’exécution prévisionnel des travaux sera le suivant :

3

S

0S: 11/2017

Etude : 11/2017

Mise a disposition des équipements nécessaires a la mise en place du process : 06/2018
Essais process prévu en décembre 2018

Réception définitive : 28/02/2019

7 7
AR X R X4

o
*

3

S

IV - INFORMATIONS PARTICULIERES

L’exécution des travaux devra étre conforme au présent dossier. Tout changement devra au préalable
recevoir 'approbation du Maitre d’ceuvre.

Les spécifications numériques dans les projets déposés par les soumissionnaires représentent des
minima a fournir et a installer. Il est entendu que toute augmentation de ces spécifications numériques
qui serait reconnue ultérieurement nécessaire ne pourra donner lieu a aucun supplément de prix.

Si préalablement a I'exécution ou au cours du montage, des modifications d’ordre secondaire s’avéraient
nécessaires, le titulaire ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value. Seuls les travaux
reconnus supplémentaires au terme du présent devis descriptif pourront faire 'objet de demandes par le
titulaire.

Le titulaire ne pourra invoquer ultérieurement une omission non signalée ou une mauvaise interprétation
des piéces écrites, plans et schémas, pour éviter de fournir ou installer tout appareil ou canalisation
nécessaires a la livraison de l'installation en bon état de fonctionnement et de conformité aux régles de
I'art ou aux réglementations applicables a sa prestation et en vigueur a la date de remise de son offre.
Toutes les observations devront étre produites a I'appui de I'offre et toute modification des prestations,
justifiée par une note annexe.

Avant de commencer une tache, le titulaire devra s’assurer, sur place de la possibilité de suivre les cotes
et indications des plans. En cas de doute, il devra prévenir le Maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions écrites ou figurées qui
pourraient lui faire défaut et de répéter sa demande par lettre dans le cas ou il n’aurait pas obtenu de
telles instructions.

D’'une maniére générale, le titulaire ne pourra effectuer un travail supplémentaire sans accord écrit du
maitre d’ouvrage.

L'implantation des installations, la disposition et I'état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et
les cotes des ouvrages existants etc... ayant été reconnus par I'entreprise et acceptés par elle, celle-ci
déclare expressément faire son affaire personnelle des difficultés pouvant étre rencontrées par elle a
I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.
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Ainsi et d’'une maniére générale aucune réserve, de quelque nature qu’elle soit, ne sera acceptée en
cours d’exécution des travaux, I'entreprise ayant par contre toute latitude si elle le juge nécessaire, d’en
formuler par écrit en remettant sa soumission.
Le titulaire doit étre assuré de la possibilité et de la certitude de pouvoir approvisionner réguliérement
son chantier.
Aucune créance de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque
retard sur les dates d’exécution prescrites.

V - OBLIGATIONS PARTICULIERES
Obligations spécifiques de 'entreprise

Le personnel devra avoir la qualification adaptée a chaque tache. L’entreprise devra justifier de cette
qualification y compris pour la partie étude.

Une omission sur un plan ou dans le présent CCTP n’aura pas pour effet de soustraire Le titulaire a
I'obligation d’exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit dessinés, soit décrits, soit atteindre les objectifs,
pour le montant global inscrit au marché.

Le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée dans les piéces
du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations,
et cela suivant les regles de l'art, la réglementation, les exigences du Bureau de Contréle, des Services
Concédés et selon les précisions données par les plans ou le CCTP. Il ne pourra de plus, prétendre
ultérieurement a un supplément au prix forfaitaire.

Le titulaire du présent marché devra la totalité des fournitures et travaux nécessaires a la finition
compléte de linstallation et a son bon fonctionnement selon les résultats demandés, la présente
spécification n’étant pas limitative.

Le titulaire du présent marché devra la réalisation des ouvrages de réservation qui n’auraient pu étre
réalisés par le titulaire du marché du lot n°1 ou 2, du fait du titulaire du présent marché qui n’aurait pas
fourni en temps utile les plans de réservations de ses ouvrages.

Pour les parties structurelles, il aura I'obligation de mandater a ses frais le titulaire du marché du lot n°2.
Dans le cadre de sa prestation, I'entreprise devra adapter 'ensemble de ses prestations avec les
exigences du Maitre d’ceuvre et du Maitre d’ouvrage, tant sur le passage des réseaux que sur la nature
des appareils installés.

Il appartiendra au titulaire du marché, de se mettre en rapport avec le Bureau de Contréle, les Services
d’assainissement, les Services Concédés (GDF..., en vue de I'agrément de toutes ses installations et
qualité des rejets, branchement et passage des canalisations (mise au point avant exécution et
réception des ouvrages). Au cours de I'exécution des travaux, tous les plans, dessins, croquis, études et
échantillons qui sont a soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre, du Maitre d’Ouvrage, du Bureau de
Contréle... Devront étre présentés en temps opportun, pour qu’ils puissent étre examinés sans apporter
de retard a la poursuite normale des travaux.

L’entreprise est tenue de fournir les PV de controle réalisés sur I'opération.

Contréle interne de I'entreprise

En début de chantier, le titulaire donnera le nom de la personne chargée d’assurer le controle des
matériaux et de leur mise en oceuvre.
Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau du stockage, le titulaire s’assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire s’assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

- Au niveau de la fabrication et la mise en ceuvre, le responsable des contrbles internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou régles de l'art.

- Au niveau des essais, le titulaire réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les
regles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.
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- Au niveau de l'interface entre corps d’état, le titulaire vérifiera tant au niveau de la conception
que de I'exécution que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d’autres corps d’état (marché
batiment) permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
- Le titulaire est tenu de fournir les PV de contrbles réalisés sur I'opération.

Marque et type des matériels

Les marques des matériels indiquées au présent descriptif sont celles qui ont servi au dimensionnement
des installations et a I'étude de la solution de base.

Les marques et références des produits, matériaux, appareils ou équipements figurant dans les
descriptifs devront donc impérativement étre respectées dans la proposition de base du titulaire.

Des variantes avec des choix de matériels pourront étre effectuées conformément aux prescriptions du
CCTP, dans des gammes de fabricants renommés et reconnus pour leurs qualités de fabrication et leur
robustesse. Les matériels bas de gamme, issus de la distribution sans référence de fabricant seront
proscrits.

Toute offre dans un matériel différent devra étre clairement stipulée et étre accompagnée des
caractéristiques et références précises au matériel proposé (le Maitre de I'Ouvrage ou ses conseils
ayant toute latitude pour exiger le retour au matériel de référence si le matériel proposé ne leur convient
pas pour guelque raison que ce soit).

Les indications du type « conforme au CCTP » « ou équivalent » « ou similaire » seront considérées
comme rendant I'offre non conforme au méme titre que I'absence de liste de matériel.

Le Malitre d’Ouvrage, le Bureau d’étude maitrise d’ceuvre process pourront demander un changement
de marque et/ou type de matériel aprés signature des marchés, sous réserve d’accord de I'entreprise.

Le choix définitif du matériel a installer sera fait par Maitre d’Ouvrage, assisté du bureau d’études,
pendant la période de préparation de chantier.

Le matériel retenu par le maitre d’ouvrage ne pourra alors plus étre modifi€¢, méme par un matériel
équivalent. Le non-respect de cet engagement entrainera le remplacement des matériels non conformes
et la prise en charge par I'entreprise de tous les frais annexes, en particulier les frais de reprise d’études
et plans.

VI - GARANTIES, QUALITES ET PERFORMANCES
Prononceé de la réception (OPR + délai pour qualification + réception)

Lorsque les vérifications préalables auront donné des résultats satisfaisants, les OPR pourront étre
déclenchées.

Garantie du parfait achevement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée a 1 an a compter de la réception.
Les titulaires garantiront formellement la bonne tenue des installations pendant cette période.

Pendant la période de garantie, le titulaire doit remédier aux défauts qui peuvent se manifester et
modifier ou remplacer toutes les parties qui seraient reconnues défectueuses, ou simplement non
conformes, ou aux réglementations en vigueur au moment de I'exécution des travaux, ou n’atteignant
pas les objectifs.
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Garantie décennale

La durée légale de la garantie est fixée a 10 ans
Présentation des offres

Les candidats devront annoncer sous forme d’un tableau, les colts de fonctionnement des installations
(chauffage, Eclairage, entretien, etc...) ainsi que la durée de vie des équipements.

Signature de I’entreprise
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