CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

LOT N° 1 - GENIE CIVIL - VRD

1- GENERALITES

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la premiére partie du
présent C.C.T.P., Informations communes a toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et
contraintes du projet, de plus I'entrepreneur du présent lot sera tenu de connaitre les devis
descriptifs des autres corps d’état afin de connaitre parfaitement la limite de ses prestations.

2 - REGLEMENTATION

L'ensemble des travaux de Geénie civil, de Voirie et Réseaux Divers devra étre exécuté
conformément aux DTU et Normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

3 - PRESENTATION GENERALE DU PROJET

Les travaux du présent lot concernent principalement les travaux suivants :
3.1 BASEVIE

- Le présent lot devra la base vie du chantier batiment en respectant a la lettre les
prescriptions du PGC.

- La fourniture et pose d’'un panneau de chantier réglementaire ainsi qu’un panneau
reprenant les acteurs et financeurs du projet (la durée de vie du panneau sera de 10
ans, pose sur ossature galvanisée).

3.2 PLATEFORME

- Décapage, évacuation enrobés, mise en stock du sable et évacuation des excédents.

- La surface de la plateforme débordera de 2 métres de 'emprise de la construction
maximum. Elle permettra l'intervention de la machine a pieux et aprés réfection de
'assise du dallage.

3.3 RESEAUX

- Ensemble des fourreaux et chambre de tirage pour les réseaux entre le poste de
transformation SEPD et la nouvelle construction (Elec BT, Réseau cuivre IP, Réseau
Fibre, EP, Alimentations spécifiques du préau)

- L’ensemble des fourreaux destinés a I'alimentation du préau (pas de passage sous le
PAC)

- Pénétration batiment pour I'eau, gaz, compris fosse a compteur pour I'eau

- Réseau EU jusqu’au regard avant la pompe de relevage (Hors prestation SEPD)
absence de branchement existant, compris vanne d’isolement BYPASS en cas
d’'incendie

- Réseau EU de sanitaire adossé au poste Loubet jusqu’a I'ouvrage de relevage

- Réseau EI extérieur jusqu’au regard ci avant.

- Réseau EP toiture et piquage jusqu’au branchement existant compris vanne
d’isolement en cas d’incendie

- Réseau EP sol, compris les avaloirs des zones PL vers le réseau existant de sol déja
équipé d’'un séparateur hydrocarbure.
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- Réseau de collecte des eaux de ruissellement El

- Réseau jusqu’au bassin de rétention des eaux d’incendies

- Divers réseaux sous dallage EU, El et raccordement des piquages EP

- Caniveau fentes et siphon inox de la zone Process

- Regards divers

- Passage de fourreaux

- Nettoyage et passages caméra dans les réseaux EU et El et EP avec établissement
d’un rapport.

3.4 DALLAGES

- Réglage fond de forme
- Dallage en béton fibré finition quartz.
- Dallage en béton zone bureaux en finition surfacée

3.5 MACONNERIE

- Elévation en magonnerie

- Ouvrage de rétention d’eau d’incendie
- Divers massifs

- Libage

3.6 VOIRIES

- Décapage & remblai zone livraisons

- Empierrement structure TVS 0-36 sur 40cm, EME 0-14 sur 10 cm

- Enrobé BBME 0/10 porphyre sur 7cm

- Marquage

- Sur 'ensemble de la zone d’acces PL, sous l'auvent et les 3 métres en périphérie du
batiment.

- Attention le périphérique batiment sans passage de véhicule sera traité sans EME.

3.7 DIVERS

- Mise en ceuvre de 2 bureaux d’usine compris 2 fourreaux de diametre 100mm jusqu’au
caniveau du TGBT

4 - LIMITES DES PRESTATIONS

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra toutes les études, calculs, dessins d’exécution et de
détails, fournitures, prestations et travaux nécessaires a la livraison de I'ensemble des ouvrages de
sa spécialité, sur les bases des plans, visite sur site, et des documents du présent dossier.

Outre les descriptions et la localisation des travaux a réaliser, le présent document contient des
descriptions qui complétent les obligations définies par les réglements D.T.U, et 'ensemble des
textes réglementaires gérant la profession.

5 - PLATEFORME

Suivant les préconisations de I'étude de sol, la plateforme sera réalisée comme suit :

- Sur la surface du batiment augmentée de 2 metres en périphérie.
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- Décapage de la couche de goudron et enrobés et mise en DP sur environ 25cm

- Terrassement des 125 cm suivants pour réutilisation des matériaux apres criblage et
évacuation des blocs.

- Remise en place par couches successives de 30 cm maxi parfaitement compactées.

- Mise en ceuvre d’'un géotextile

- Reéalisation d’'une plateforme sur 35 cm d’épaisseur en matériaux calcaires destinés d’une
part, a accueillir 'atelier pour les pieux, et d’autre part pour le dallage aprés remise en état et
réglage. La plateforme devra en tout point présenter une résistance supérieure a 50 Mpa.

Aprés passage de I'atelier de fondation profonde, la réalisation des fondations superficielles ainsi que
la pose des panneaux enterrés, le présent lot aura en charge la réfection de la plateforme, le volume
a repositionner est estimable a 900m3.

Aprés mise en ceuvre de la couverture, sera réalisé 'ensemble des réseaux et la fosse de rétention.
La plateforme destinée au dallage de la fosse de rétention sera réalisée sur un sol parfaitement
compacteé, la pose d’'un géotextile et 35 cm d’épaisseur en matériaux calcaire. La plateforme devra,
en tout point, présenter une résistance supérieure a 50 Mpa, 10 essais de plaques seront réalisés
afin de valider la plateforme.

6 — RESEAUX

6.1 EAUX USEES
6.1.1 LIMITE DES PRESTATIONS

En amont, 'ensemble des éléments sanitaires (WC, lavabos, douches, groupe de
sécurité Bec, condensat pour la clim des serveurs, évier de la cuisine, etc...).
En amont la sortie des eaux du pré-traitement.
En aval, le raccordement des 2 réseaux ci-dessus dans un regard équipé d’'une vanne Bypass pour
réorienter les eaux dans la rétention sous stock en cas d’'incendie. Tampon du regard de type D400.
En fonctionnement normale, les eaux seront reprises dans un ouvrage de relevage caractéristique a
définir, afin de rejoindre le réseau EU existant.

6.1.2 DIMENSIONNEMENT DU RESEAU

Les réseaux EU devront étre dimensionnés pour les trongons concernés. Les diamétres des
collecteurs seront déterminés en conséquence, les tampons seront prévus en conséguence pour
un entretien aise.

6.1.3 COLLECTEUR

Fourniture et mise en ceuvre de canalisations comprenant, I'exécution de la tranchée, ainsi que
'ensemble des tdches dans le plus strict respect des régles de l'art (mise en place, coupe des
tuyaux, collage réglementaire, calage et sablage pour pente réglementaire, piquage avec angle
réglementaire). Remblaiement par couches de 20 cm soigneusement compactées avec des
matériaux homogénes et sains, 'ensemble des canalisations pour les El sera a réaliser en PVC HT.

EU : Le départ des prestations se fera en sortie de chacun des appareils sanitaires installés, en
complément, une antenne en diamétre 100mm sera prévue dans le local chaufferie, Zone
prétraitement ainsi que dans le garage.

El : La collecte des eaux de ruissellement El sera réalisée par des caniveaux a fente en inox 316L
de chez SCM ou techniquement équivalent, conformément aux plans d’implantation. Chaque
longueur de caniveau sera équipée d’un siphon inox avec 2 paniers (1 soudé) afin de récupérer la
majorité des matiéres solides. L'ensemble du réseau caniveau sera regroupé dans un regard
étanche de diamétre 1000mm et 2000mm de profondeur équipé d’'un panier escamotable et d’'un
tampon hydraulique. Ce regard sera raccordé au pré traitement par le prestataire du marché

SEPD — Construction d’un Parc a coffres sur LE PORTEL et BOULOGNE/MER — Lot 1 : GENIE CIVIL / VRD Page 19



CCTP créé par CLC Construction le 03/07/2017

« Process » il y positionnera son pompage vers le dégrilleur.

Les eaux de ruissellement et les eaux de lavage/ringage, en sortie du pré traitement mis en ceuvre
par le prestataire du Marché « Process » seront envoyées dans un regard de diametre 1000 a
I'extérieur du batiment. Afin de pas inonder le batiment en cas de défaillance du prétraitement, le
regard de collecte sera raccordé au regard extérieur par un diamétre 125mm siphonné les 2
tampons fonte seront de type D400.

Une liaison en diameétre 100mm de la zone de rétention, vers le regard de relévement du pré
traitement est a prévoir (nettoyage de la zone de de rétention).

6.2 EAUX PLUVIALES

6.2.1 LIMITE DES PRESTATIONS

En amont, sortie des EP des poteaux bétons.

En aval, le raccordement se fera sur les réseaux existants suivant indications du concessionnaire.
Raccord sur le réseau d’avaloir de sol de I'esplanade vers le séparateur hydrocarbure pour les eaux
de parking et raccordement sur le réseau EP des eaux de toitures avant rejet dans le bassin Loubet.

6.2.2 DIMENSIONNEMENT DU RESEAU

Les réseaux EP devront étre dimensionnés pour les trongcons concernés. Les diamétres des
collecteurs seront déterminés en conséquence. Au droit du raccordement au réseau public, il sera
prévu un regard avec vanne d’isolement pour les eaux de toiture. En effet, lors d’'un incendie, les
eaux seront ainsi conservées sur site. Tampon du regard de type D400.

6.2.3 COLLECTEUR

Fourniture et mise en ceuvre de canalisations comprenant, I'exécution de la tranchée ainsi que
'ensemble des taches dans le plus strict respect des regles de I'art (mise en place, coupe des
tuyaux, emboitement réglementaire, calage et sablage pour pente réglementaire, piquage avec
angle réglementaire). Remblaiement par couches de 20 cm soigneusement compactées avec des
matériaux homogenes et sains.

EP Toitures : Le départ des prestations se fera en sortie de la descente d’eau du poteau béton
installé par le lot n°2. Afin de pouvoir isoler le réseau en cas d’incendie, il ne sera pas installé de
regard extérieur au droit de chaque pigquage. Cependant un T de tringlage sera mis en ceuvre
contre chaque poteau concerné a l'intérieur, compris bouchon vissé.

EP Zone PL : Le départ de la prestation sera la mis en ceuvre d’un caniveau préfabriqué de
300mm. Les grilles seront en fonte d’acier de classe B250 fixées de maniére mécanique a
'ouvrage.

6.3 REGARDS

Fourniture et pose de regards en béton armé a la profondeur de la canalisation y compris
cunette ou fond pour rétention, coulée sur place, y compris la fourniture de I'ensemble du
tampon de regard en fonte ductile de nature et classe suivant positionnement. Une attention
toute particuliére sera apportée lors des réglages en altimétrie (aucune reprise de dallage ou
d’enrobés ne sera acceptée). Le nombre de regard sera au minimum celui repris sur les
plans.

Regard destiné a étre utilisé pour rétention avec gorge en périphérie pour un parfait
nettoyage/pompage :
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Dans le local chaufferie. Un regard étanche de 1 m® surmonté d’une grille fonte appropriée,
destiné a collecter une éventuelle fuite de fluide caloporteur ou d’eau. Le vidage se fera par
pompage et retraitement en filiere spécialisée ou rejet au El si uniquement de I'eau.

Dans le local produit. Un regard étanche de 1 m*® surmonté d’une grille fonte appropriée,
destiné a collecter une éventuelle fuite sachant que chaque type de produit sera déja
disposé sur son propre bac de rétention.

Dans la zone rétention. Un regard étanche de 1 m® surmonté d’une grille fonte appropriée,
destiné a la mise en ceuvre du tuyau de pompage afin de vider 'ouvrage.

Regard a I’intérieur du batiment :

Regard de collecte des différentes El de sol de la zone Process (diametre 1000 H 2000)
étanche, fonte hydraulique D400 (destiné au pompage vers le prétraitement)

Regard a I’extérieur du batiment :

Regard de collecte des différentes EU des locaux sociaux (400/400 sur chaque sortie,)
compris la gestion des arrivées des cunettes pour un parfait fonctionnement fonte
hydraulique D400.

Regard sortie El aprés passage par le prétraitement étanche de diamétre 1000mm et
2000mm de profondeur équipé d’un tampon hydraulique D400

Regard de collecte des El et EU avant vanne BYPASS

Regard pour Vanne BYPASS des Eaux usées

Regard pour le comptage d’eau L2000 11000 - Profondeur de 1500 équipé de tampon fonte
diametre 1000 classe D400

Regard pour Vanne d’isolement des Eaux de pluies

Chambre de tirage électrique : de type K1C verrouillable, tous les 45 métres maxi ou aux
changements de direction, suivant plan.

Caniveau dans le TGBT, sur les 3 c6tés du TGBT, caniveau de 300 de large et 300 de
profondeur, fermeture par caillebotis en téle armé galvanisé

6.4 FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux suivant plan dédié.

7/ —DALLAGES

Avant la réalisation du dallage, une nouvelle campagne de 10 essais de plaques sera réalisée afin de
valider la plateforme et son réglage.

Le dallage principal sera réalisé sur terre-plein dans le plus strict respect du DTU. Une note de calcul
détaillée sera transmise dés la période de préparation. Les hypothéses de base a retenir sont : Charge
au sol de 2.5T/m? sur toute la surface « atelier + rétention » et garage ainsi qu’un chariot de manutention
de 8T pour les surfaces de manutention. 1T/m? pour les locaux techniques du RdC.

Au 1* étage, sur les planchers alvéolaires du lot n°2, réalisation de la dalle de compression destinée a
recevoir un revétement scellé.
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Le dallage de la partie Process/Stockage ne pourra étre inférieur & 15 cm en tout point, et sera armé de
fibre. Sa finition sera lissée a la truelle mécanique avec mise en ceuvre de quartz de type Néodur HE2
avec un IPRU de 2-2-2-2. dosé a 4 kilos minimum par m2. Les formes de pente seront réalisées soit lors
du coulage du béton soit lors de la préparation de la plateforme au choix de I'entreprise

La dalle de compression du 1° étage sera réalisée sur les planchers alvéolaires du lot n°2. Le présent
lot devra prévoir 'ensemble des aciers complémentaires et les surconsommations de béton liées aux
raccords entre les éléments précontraints. Le ferraillage prendra également en compte la nature du
revétement de sol qui sera en partie en carrelage. La finition sera lissée a la truelle mécanique, avec
enduit de cure compatible avec les colles a carrelage.

L’ensemble des sciages et joints provisoires sera mis en ceuvre dans les régles de l'art, compris
nettoyage a l'autolaveuse.

Compris I'ensemble des corniéres de 100/100 épaisseur 8mm galvanisées a chaud pour les quais et des
corniéres 30/30 épaisseur 4mm galvanisées a chaud pour les portes piéton et la porte de garage. Les
corniéres 30/30 formeront un regingot de 20mm avec I'extérieur.

En variante le présent lot chiffrera la mise en ceuvre de Turbo-Sider et les ouvrages magonnés

d’extrémités pour rendre possible la visite des ouvrages, afin de remplir la méme fonction de rétention
des eaux d’incendie, dans le cas ou le dallage ne pourrai avoir de fosse.

8 — MACONNERIE

Le présent lot a en charge la réalisation des cloisonnements en parpaing des locaux techniques ainsi
que la réalisation de 'ouvrage de rétention.

Suivant le plan d’implantation pour les cloisons concernées, les cloisonnements seront réalisés en
parpaing de 20cm. Les joints seront dagués, les macgonneries resteront apparentes et seront juste
peintes. La réalisation devra donc étre trés soignée afin d’avoir une unité d’ensemble aprés peinture.
Les fondations des cloisons font partie des prestations.

Suivant le plan d’implantation pour la zone de rétention, réalisation des libages en béton armé coffré en
place, compris I'ensemble des attentes de liaison au dallage général et corniére 30/30 épaisseur 4mm
en acier galvanisé en téte. Une note de calcul détaillée accompagnera les plans de réalisations de
I'ouvrage pour validation par le bureau de contréle.

Libage zone Livraison, suivant plan, fourniture et mise en ceuvre de préfabriqués en L afin de délimiter la
Zone de livraison PL, la fondation des éléments fait partie de la prestation. Les libages recevront un
garde-corps contre la chute d’homme, I'épaisseur des voiles permettra une bonne fixation de ceux-ci.
Massif pour les guides roues, suivant implantation précise réalisée conjointement avec le lot n°3, mise
en ceuvre de massif béton arrasé sous le niveau final de I'enrobé pour la fixation mécanique des
éléments Guides Roues. Les massifs seront de 500/500/500 au nombre de 32 unités.

Massif pour la mise en ceuvre de poteau en acier galvanisé devant les escaliers de la zone Livraison.
Mise en place de massif 700/700/1000 avec une réservation de diamétre 300mm permettant aprés
réalisation de I'enrobé, la pose de tube en acier galvanisé laqué de 250mm de diamétre et 1.5 métre de
haut. La fourniture, le réglage fin de la verticalité et le scellement étant a la charge du lot n°5. lls seront
au nombre de 4 unités.

Massif pour la mise en ceuvre de 2 bras type « Robot » pour la manutention des caisses et coffres.
Mise en place de massif 4 métres par 4 metres et 4 métres de profondeur (2,5 métres sous dalle et 1.5
hors sol).
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9 - VOIRIES

Apreés parfaite terminaison des ouvrages ci avant décrits :

La plateforme en périphérie du batiment et de 'auvent sera rappropriée. Les pentes seront reprises afin
d’éloigner les eaux du batiment ainsi que du préau et permettre leur évacuation par ruissellement, ou si
cela ne suffit pas la création d’'un ouvrage de captation.

La réfection de I’enrobé devra s’effectuer sur une bande de 3 métres en périphérie du batiment,
sauf pour la Zone Livraison 600m?2 et Expédition 300 m?2

Pour la zone livraison et expédition la prestation comprend :
- Les terrassements
- Le compactage des sols
- La mise en ceuvre d’un géotextile
- Empierrement structure TVS 0-36 sur 40cm, EME 0-14 sur 10 cm

- Enrobé BBME 0/10 porphyre sur 7cm

- Sur I'ensemble de la zone d’accés PL, sous l'auvent et les 3 métres en périphérie du batiment.
- Attention le périphérique batiment sans passage de véhicule sera traité sans EME.

- Le tracé ligne de guidage en résine, la peinture en bombe ou similaire étant proscrite.

10 - BUREAU DE QUAI

- Mise en ceuvre de 2 bureau de Quai modulaire de 3 par 2, livrée avec socle plancher,
déplacement aisé grace un socle palettisable.

Bureau/Cabine composé de :

Structure métallique monobloc. Finition peinte coloris Gris 7015.

Parois 50 mm a épaisseur double. Fabrication en panneaux de particules. Coloris Blanc.
Plancher épaisseur 19 mm en panneaux de particules. Avec revétement PVC coloris Gris.
Porte vitrée avec poignée et fermeture a clef, aménagement électrique compris de base
compris (éclairage et prises), informatique au lot Process.

Dimensions

Intérieures : H. 2200 x L. 2980 x P. 1980 mm

Extérieures : H. 2450 x L. 3100 x P. 2100 mm

Poids : 950 kg

Le passage de 2 Fourreaux de 100mm jusqu’‘au TGBT fait partie des prestations.

11 - ETAT DU CHANTIER EN FIN DE TRAVAUX

A la fin du chantier relatif au présent marché, I'entreprise procédera a un nettoyage général des
abords puis procédera au démontage des installations de la base vie et diverses clétures.

Signature de l’entreprise
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