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LOT N°2  

FONDATIONS - CHARPENTE BETON - COUVERTURE - ETANCHEITE – 
PANNEAUX BETON  

 
 

1- GENERALITES  
 

L'entrepreneur de travaux du présent lot devra prendre connaissance de la première partie du 
présent C.C.T.P., Informations communes à toutes les entreprises afin d'apprécier les limites et 
contraintes du projet, de plus l’entrepreneur du présent lot sera tenu de connaître les devis 
descriptifs des autres corps d’état afin de connaître parfaitement la limite de ses prestations. 
 
Les travaux seront exécutés suivant les normes, D.T.U, leurs additifs et toutes règles relatives à la 
profession en vigueur au moment de l'exécution. 
 
Il appartiendra à l'entrepreneur adjudicataire d'assurer la sécurité de son personnel, dans le plus 
strict respect des règles et du PGC. 
 
L'ensemble de la charpente sera en béton, seuls les accessoires tels que chevêtre, ossature 
complémentaire et divers seront galvanisés à chaud, tout autre traitement anti corrosion sera 
proscrit. 

 
 
2 - FONDATIONS 
 

2-1 FONDATIONS PROFONDES 

 
Réalisation d'un renforcement de sol, suivant le rapport de sol et les différents calculs de 
l’entreprise. 
 
La plateforme actuelle permettra l’intervention de l’atelier de forage. Elle sera restituée purgée des 
terres de forage. La zone d’intervention de l’atelier sera limitée à l’emprise de la construction + 3 
mètres. 

 
 

2-2 FONDATIONS ISOLEES 
 
Exécution des fondations en béton armé coulées en place sur lesquelles la structure sera fixée. 
Fondations en béton armé coulées sur place sur lesquelles les murs de soubassement préfabriqués 
seront fixés. 

 
 
3 - CONSTRUCTIONS SOUTERRAINES 
 

 Attention, conformément à l’étude de sol, après réalisation des fondations profondes le TN sera 
décaissé sur 1.5 mètre puis recompacté par couches successives après avoir purgé les points durs 
et matériaux indésirables. 

 
 
4 – STRUCTURE 
 

4-1 STRUCTURE EN BETON 
 

Livraison et pose des poteaux préfabriqués en béton auto-plaçant armé et vibré, finition lisse, 
exempts de toutes épaufrures. 
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Le béton armé auto-plaçant est composé à base de granulats courants et est classé C50/60 
suivant l'Eurocode 2. 
Les poteaux sont pourvus de tous les ancrages et consoles nécessaires pour la fixation des poutres 
et panneaux de façade. 
Les poteaux ont une section rectangulaire dont les dimensions modulaires sont des multiples de 
5cm. 
Livraison et pose des poutres préfabriquées en béton armé et vibré, finition lisse, exemptes de 
toutes épaufrures. 
Le béton armé est composé de granulats normaux et répond à la classe de résistance C50/60 et 
des aciers adéquats. 
Les poutres ont une section rectangulaire dont les dimensions modulaires sont des multiples de 5 
cm. 
Les poutres d'étages sont pourvues, à leur partie supérieure, d’armatures en attente pour recevoir 
un béton en seconde phase en même temps que le remplissage des planchers. 
Livraison et pose des poutres en béton précontraint, finition lisse, exempte de toutes épaufrures. 
Le béton précontraint est composé de granulats normaux et répond à la classe de résistance 
C50/60. La précontrainte est réalisée à l’aide de torons en acier mis sous tension avant le coulage 
sous une charge de 1860 N/mm² avec ancrage par adhérence. 
Les poutres de toiture en béton précontraint sont calculées pour reprendre les charges de toiture 
(poids propre éléments de toiture + isolation + étanchéité) + charge de neige et charge due au vent 
conformes aux normes en vigueur augmentées d'une charge répartie de 35 kg/m² max + les 
charges et moment induit par les cheminées et diverses gaines d’extractions. 
 
Les poutres IV ont une section en forme de I et une hauteur variable. 
Les blocs d’about ont une section transversale rectangulaire. 
 
Toiture: 
Celle-ci sera réalisée en panneau béton appelé généralement toiture en T de part la forme des 
dalles. Des profils métalliques seront placés aux droits des ouvrages à supporter. 

 
4-2 STRUCTURE METALLIQUE 

 
 Accessoires structure métallique 
Chevêtres lanterneaux/coupoles/descente d’eau 
Livraison et pose d'un chevêtre métallique pour la fixation des lanterneaux/coupoles ainsi que 
l’ensemble des cheminées et autres gaines de traitement d’air. La finition de la structure métallique 
est réalisée par immersion dans un bain de zinc impérativement (site en ambiance extrêmement 
agressive) puis thermolaqué. 

 
5 - PAROIS 
 

5-1 PAROIS EN BETON LISSE 
 

 Les panneaux armés pour le soutènement des terres, d’épaisseur 20 cm, s’appuient sur les socles 
de fondation ou sont ancrés dans une semelle de fondation coulée sur place arrase -800mm par 
rapport au niveau du sol fini. 
 
 Mur de soutènement périphérique et intérieur pour mur CF 2h (entre bureau/lavage et entre 
lavage /stockage). 
 
 Mur coupe-feu en béton lisse 
 Les murs coupe-feu ont une résistance au feu de CF 2h en béton lisse 14cm entre la zone 
bureaux/lavage & stockage/lavage. Ainsi que les murs et la dalle haute du SAS d’expédition 
(tranche optionnelle) et l’ensemble des refend de la zone bureaux, Atelier, TGBT, Produit et 
Garage. Les murs intérieurs du bâtiment seront peints sans préparation spécifique par le lot n°11(ils 
seront donc parfaitement dégraissés). 
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5-2 PAROIS EN BETON SILEX PERIPHERIQUE NON ISOLE 

 
Livraison et pose d’éléments de paroi préfabriqués en béton silex lavé. 
La face extérieure consiste en une couche de béton à base d’un ciment gris clair, sable et cailloux 
silex 8/16. Après endurcissement, cette couche est lavée à haute pression afin que les cailloux 
forment un relief. Ces cailloux silex seront gris très clair pour la partie courante et gris soutenu pour 
les soubassements et l’acrotère, la face intérieure du bâtiment sera peinte sans préparation 
spécifique, par le lot n°11(ils seront donc parfaitement dégraissés). 
Le calepinage des façades est réalisé par modulation de panneaux d’une hauteur en accord avec le 
maitre d’œuvre. Le tramage sera impérativement validé avant mise en fabrication. 

 
 Panneaux en silex de 14 cm CF 2h  sur l’ensemble du bâtiment 
 
Panneaux en béton silex lavé, épaisseur 14 cm de couleur gris clair sur l’ensemble du bâtiment ou, 
de couleur gris soutenu pour l’acrotère, le soubassement et entre les châssis extérieurs. 
 
Périphérie complète du Bâtiment et acrotère de l’auvent 

 
 
5-3 ACCESSOIRES PAROIS EN BETON 

 
 Rejointoyage panneaux périphériques 
Rejointoyage des panneaux avec un produit à base de polyuréthane qui garde son élasticité en 
permanence et de teinte similaire au silex. 
 
 Rejointoyage murs coupe-feu 
Les murs coupe-feu préfabriqués sont rejointoyés au moyen d'un produit correspondant au degré de 
coupe-feu demandé  tresse coupe-feu et mastic coupe-feu). 

 

 
6 - ETAGES 
 

6-1 GARDE-CORPS PROVISOIRES 

 
Les garde-corps provisoires de sécurité sont à prévoir. 

 
 
6-2 PLANCHER D'ETAGE 

 
Livraison et pose des planchers en béton précontraint et vibré. Les planchers fabriqués seront sous 
avis technique.  Le béton précontraint est composé de granulats normaux et répond à la classe de 
résistance C50/60 selon Eurocode 2. La précontrainte est réalisée à l’aide de torons avec ancrage 
par adhérence. La face inférieure est lisse et les parois latérales sont profilées. 
 Après le montage, les joints entre les éléments sont remplis à l’aide d’un mortier. 
La résistance au feu est standardisée à 2 heures (Rf 120’).  
About de dalle réalisé par un façonné en tôle acier galvanisé parfaitement réglé - fini de la chape de 
compression « hors lot »  
Surcharge : 
 Permanente cloisonnement / chape / sol carrelé : 150 kg/m2. 
 Utile : 500 kg/m2. 

 
6-3 TOITURE TT 

 
Livraison et pose des planchers en béton précontraint et vibré de type TT clamé entre eux pour 
limiter le pianotage éventuel. Les éléments TT seront sous avis technique. Le béton précontraint est 

composé de granulats normaux et répond à la classe de résistance C50/60 selon Eurocode 2. La 
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précontrainte est réalisée à l’aide de torons avec ancrage par adhérence.  La face inférieure est en 
forme de T, la face extérieure étant plane 
 Après le montage et avant pose de l’isolant, pontage entre élément réalisé par bande élastomère. 
La résistance au feu est standardisée à 2 heures (Rf 120’).  
Surcharge : 
 Conforme  à la réglementation pour les surcharges climatiques et d’entretien, ajout de 
surcharge liée au process dans la zone de Réception/Lavage (suivant demande Process 
précise….prendre 4 fois 1000Kg pour le chiffrage en faisant ressortir l’incidence de chaque 
surcharge), ainsi que les surcharges liées aux aménagements figurant sur les plans tels que 
Garde-corps. 

 
7 - TOITURE PLATE - ETANCHEITE MULTICOUCHE 
 

7-1 DISPOSITIFS DE SECURITE PERIPHERIQUE 
 
Les garde-corps provisoires sur les acrotères et/ou autour des ouvertures du toit sont prévus 
pendant les travaux par le présent lot. Les douilles pour intervention ultérieure font partie de la 
prestation. 
 
7-2. DISPOSITIFS DE SECURITE DE LA TOITURE 
 
La pose des filets de sécurité sera exécutée par une société habilitée à la charge du présent lot. 
(ouverture fort nombreuses) 
 
 
7-3 PARE-VAPEUR 
 
Fourniture et pose d’un pare-vapeur.  
 
 
7-4 ISOLATION 
 
En polystyrène de 40mm spécifique conformément à l’avis technique du complexe d’étanchéité, sur 
prédalle précontrainte en béton (éléments TT clamés entre eux). 
Les panneaux d’isolation sont fixés conformément au DTU et avis technique du fournisseur retenu 
par l’entreprise. Attention, l’approbation du complexe d’étanchéité devra être faite par le bureau de 
contrôle avant toute commande. 
 
 
7-5 ETANCHEITE 
 
Livraison et pose d’un complexe d’étanchéité multicouche sous avis technique comprenant 
l’ensemble des prestations de parfaite réalisation. Bande pontage des différents éléments TT, pare 
vapeur, isolant, complexe d’étanchéité, renfort des noues et faitage et autres, remontée 
réglementaire sur les acrotères, étanchéité des acrotères, naissance EP, crapaudine, Etc…  
 
Une membrane souple d’une épaisseur minimale de 2 mm, est prévue à base d’une armature 
composite polyester/verre de 175 gr/m2, et de bitumes élastomères modifiés SBS. L’étanchéité est 
fixée mécaniquement sur les éléments de toiture à travers l’isolation. Tous les joints sont soudés. La 
couche de base est remontée de 15 cm sur les acrotères. 
 
Une membrane souple en bitumes élastomères (SBS) est prévue d’une armature en polyester non-
tissé de 180 gr/. La face supérieure est prévue d’une couche en paillettes d’ardoises noires. 
Placement de cette couche à la flamme sur la couche de base. La couche de finition est posée 
jusque contre les acrotères, avec remonté et solin intermédiaire afin d’être conforme au DTU sans 
mise en œuvre d’un contre bardage. 
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 Rebords bitumineux 
Livraison et pose de : 
- lattes triangulaires et isolantes dans les coins entre le rebord et le plan du toit. 
- 1 couche de vernis d’adhérence à base de bitume. 
- 1 couche de bitume élastomère armé d’un polyester, épaisseur 4 mm, recouvert de paillettes 

d’ardoises, remontée sur les murs jusqu’au profil de rive. 
 
Livraison et pose de couvertines en aluminium teinte RAL sur l'acrotère des murs périphériques 
(elles seront pointues afin d’empêcher les oiseaux de nicher). 

 
8 - ECLAIRAGE DU TOIT – DESENFUMAGE ET VENTILATION 
 

Costières des différents ouvrages : 
 
Les costières des différents ouvrages seront en tôle acier galvanisée à chaud de 3 plis, avec une 
épaisseur minimum de 3 mm. 
 
Le polycarbonate résistant aux UV utilisé sera conforme aux textes en vigueur tant pour l’aspect non 
gouttant et non propagateur d’incendie que pour sa résistance à la chute de personne. 
 
Pour les ouvrages ouvrants, les trémies seront en complément équipées de barreaudage anti chute 
suivant avis technique du fabriquant. 
 
Il est rappelé que la situation de l’ouvrage impose un matériel adéquate, même ouvert les ouvrants 
devront résister au vent conformément aux règles neige et vents pour notre région. 
 
Les différents matériels seront impérativement sous avis technique et acceptés par le bureau de 
contrôle avant mise en commande. 
 
  
Désenfumage CO² en ouverture et fermeture, 2% SU  de la zone lavage et de la zone 
stockage. Les dimensions maximums seront : 1400/2000 
 
Ventilation en commande électrique en ouverture et fermeture avec anémomètre de 
fermeture en cas de vent, 1 % de la surface de la zone lavage et de la zone stockage. Les 
dimensions maximales seront : 1400/1400, compris 2 anémomètres, commandes manuelles 
ramenées en zone Supervision (Alimentation à disposition dans le local supervision) 
 
Eclairage fixe, 4% de la zone lavage, de la zone stockage et de l’auvent.  Les dimensions 
maximales seront : 1400/2000 
 
 
Désenfumage zone bureaux/escaliers 1 pc 1400/1000. Le remplissage sera de type « anti 
bruit – Pearl Inside» commande CO²/CO² 
 
Accès toiture 1 pc 1400/1000 situé dans la zone rangement derrière le bureau supervision. 
 
Dès l’achèvement des travaux de couverture, un essai des différents ouvrages de désenfumage et 
de ventilation sera réalisé, puis lors de la réception définitive du bâtiment. Tout dysfonctionnement 
sera corrigé par le remplacement complet du système défaillant. 
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9 - EVACUATION D’EAUX PLUVIALES 
 

9-1 MOIGNONS 
 
Livraison et pose de naissance d'eaux pluviales incorporées entre les différentes couches de 
l’étanchéité ; nombre, dimensions et positionnement en fonction de la surface de la toiture suivant 
DTU. 
Cuvettes d'EP équipées de Crapaudine avec fixation mécanique reprise sur l’acrotère (anti gros 
volatile) 
 
9-2 DESCENTES 
 
Les descentes d’eaux pluviales en PVC dur résistant aux chocs sont incorporées dans les poteaux 
en béton pendant la fabrication. Les descentes d’eaux pluviales verticales sont prévues jusqu’au-
dessous de la dalle de sol sauf demande différente lors de la réalisation des plans. 
Trop plein en nombre suffisant. 

 
 

10 – PRESENTATION DES OFFRES 
 
Afin de permettre une analyse des offres en fonction des budgets alloués aux ouvrages, le présent 
lot devra décomposer son offre suivant le DPGF fourni en complément de son bordereau détaillé. 
 
De plus, afin de pouvoir imputer les dépenses le DPGF relatif à la réalisation du auvent seul sera 
renseigné. 
         Signature de l’entreprise 
 
 


