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Chapitre1  OBJET DES TRAVAUX

1 OBJET DES TRAVAUX

Les travaux concernent l'aménagement d’un entrep6t situé 97 rue de Fenouillet a Toulouse pour
I’Etablissement Francais du Sang Occitanie.

Consistance du projet

- Création d’un cloisonnement dans I'entrep6t et les équipements de mise en température des locaux
soumis au code du travail

Nota : la zone bureau sera déja aménagée par le propriétaire du local.

2 INTERVENANTS
MAITRE DE L'OUVRAGE

EFS OCCITANIE Avenue de Grande Bretagne — BP3210

31300 TOULOUSE

MAITRE D’CEUVRE
Architecte Mandataire :

SCP Cirgue et Dargassies — 40 Bd des Récollets — 31400 TOULOUSE

BET :

CEERCE - 157 rue du Fénétra - 31400 TOULOUSE

L’"ENTREPRENEUR

Dans le présent document, les termes « I'Entrepreneur » ou « I'Entreprise » désignent le ou les titulaires des
marchés de travaux.

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

Sans objet

3 NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES LOTS

Les travaux sont répartis en lots juridiques définis ci-dessous
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GENERALITES TOUS CORPS D’ETAT

LoT1 CLOISON — CHAMBRE FROIDE
LOT 2 CcvcC
LoT 3 ELECTRICITE

Nota : les travaux seront réalisés en 1 tranche

4 NOMENCLATURE DES DOCUMENTS

Voir bordereau des pieces écrites et graphiques

5 CONTENU DES PRIX

Prix de I'Ouvrage + Frais communs : Selon CCAP, pieces financiéres et présent CCTP Généralités et CCTP par lot.

6 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE DES MARCHES

6.1. Pieces contractuelles du marché
Selon CCAP

En complément des CCTP et des documents contractuels énoncés au CCAP, les éléments suivants doivent étre
respectés :

- Ensemble des documents technique unifiés (DTU)
- Regles professionnelles

- Normes frangaises

- Normes et directives européennes

- Documents rendus obligatoires par le code des assurances
- Avis techniques, agréments

- Code du travail

- Réglement sanitaire départemental

- Loisurl'eau

- Réglementation sécurité incendie

- Réglementation PMR

- Nouvelle réglementation acoustique (NRA)

- Nouvelle réglementation thermique (RT2012)

- Coordination sécurité et protection de la santé (SPS)

6.2. Ordre de préséance des pieces
Selon CCAP
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Chapitre 2 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

1l OBJET DES CCTP

Les entreprises acceptent les conditions du dossier de consultation des entreprises dans sa totalité, c’est-a-dire
les documents communs a tous les lots, ceux portant sur le ou les lots auxquels ils soumissionnent, tous les
plans, tous les documents annexés.

Lorsque les travaux correspondant au présent dossier auront été exécutés, le batiment devra étre totalement
achevé, prét a étre utilisé.

Par le fait méme de la remise de sa offre, 'entrepreneur s’engage donc a mener les travaux a bonne fin, sans
aucun supplément de prix autre que ceux qui correspondent a des modifications ou compléments décidés en
cours de chantier et faisant I'objet d’ordres de service approuvés par le Maitre d’Ouvrage.

Il s’engage a exécuter les travaux qui se réveleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des ouvrages
prévus (scellements, liaisonnements, poteaux, linteaux, etc...) méme si ceux-ci n’étaient pas explicitement
décrits au devis descriptif.

Il s’engage a exécuter tous les travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, les liaisonnements
entre ouvrages des différents corps d’état étant réalisé sans hiatus.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres mentionnent succinctement, outre la description des ouvrages
principaux, une liste de petits ouvrages localisés et des cas exceptionnels qui se présentent.

Cette liste ne peut étre compléte : elle a pour but d’attirer I'attention de I'entrepreneur qui devra la compléter
tant par I'examen détaillé des plans remis que par la visite des lieux et ce lors de la mise au point des marchés
de travaux

Les entreprises devront prendre connaissance de la totalité des CCTP, y compris ceux relatifs aux autres corps
d’état.

Les plans et les CCTP se completent réciproquement, sans que les entrepreneurs puissent faire état, apres
remise et réception de leur offre, d’une discordance éventuelle qu’ils n"auraient pas signalée en temps utile ; ils
devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison du projet dans |'ordre
général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution les cOtes figurant aux dessins et de signaler au Maitre
d’ceuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Il est tenu de signaler par écrit au maitre d’ceuvre les discordances qui pourraient éventuellement exister entre
le CCTP et les ouvrages a exécuter, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres
ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et des CCTP souléevent des divergences
d’interprétations, les ouvrages seront exécutés conformément aux décisions du Maitre d’ceuvre, sans entrainer
pour autant des modifications au prix global forfaitaire des marchés.

La description des ouvrages s’appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée
entre les divers corps d’état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait certains points d’un
corps d’état particulier, de prendre a sa charge les incidences financiéres sur les autres corps d’état.

En conséquence tout ouvrage figurant aux plans et non décrits au CCTP est formellement d{ et vice versa.

SCP CIRGUE-DARGASSIES, Architectes D.P.L.G. — 40 Bld des Récollets 31400 TOULOUSE — Tél. 05.61.55.36.06 — Fax.05.6155.36.38 Email SCP.c.d@wanadoo.fr




17-31-EFS 7

DCE — janvier 2018 GENERALITES

2 TEXTES, REGLEMENTS, NORMES

Les travaux doivent étre réalisés suivant les régles de I’Art et devront répondre aux Normes, Regles, Textes,
Décrets et Circulaires en vigueur, correspondant a celles du marché, en particulier :

- REEF 58 édité par le CSTB

- Directives UEATC

- Reégles de calcul

- Regles professionnelles

- Cahiers du CSTB

- Norme NFP06.001

- Cahier des Charges des procédés de réparation
- Regles sismiques

- Reégles neige et vent

Cette liste ne saurait étre en aucun cas limitative. Tous documents non reproduits dans le présent CCTP sont
supposés connus par I'Entrepreneur qui doit les accepter.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

Les titulaires de chaque lot seront tenus d’obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la
loi. Il sera également responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations délivrées
par les autorités compétentes.

3  MATERIEL, MATERIAUX ET PROCEDES

Les matériaux seront de la meilleure qualité dans la catégorie demandée.

Tous les matériaux, matériels et fournitures utilisés pour I’exécution des travaux devront étre :
- munis des normes ou labels en vigueur
- soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre avant emploi (échantillons, notices, etc.)

Tous les matériaux, ouvrages ou parties d’ouvrages qui présenteraient des vices de confection ou des défauts
dans la qualité des matériels mis en ceuvre seront refusés. Les conséquences de ce refus (enlevement,
remplacement, raccords, retards, ...) seront a la charge de I'entrepreneur.

- Nature et Provenance :

Les matériaux, matériels et fournitures quelconques utilisés pour I'exécution des travaux, ainsi que les
caractéristiques ou usine de production proposés par |'entrepreneur devront étre soumis au Maitre d'ceuvre
pour acceptation avant emploi. L'entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre les références et garanties d’emploi
du fabricant. Il devra indiquer au Maitre d’ceuvre durant I'exécution des travaux tout changement quant a
I'origine des matériaux.

Les indications de marque, origine, provenance faites dans les descriptifs sont données comme référence de
qualité, le descriptif détaillé de ces produits étant impossible, toutes les appellations s’entendent « ou
équivalent » au sens du décret n°93.1235 du 15.11.93. Il appartient a I'entrepreneur de démontrer cette
équivalence pour les produits qu’il propose et au Maitre d’ceuvre d’en apprécier la conformité.

- Choix des modeles :
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Avant toute commande définitive, I'entrepreneur sera tenu de soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre les
modeles des différents appareils, appareillages, accessoires et matériaux proposés. Les modeles acceptés
resteront entreposés dans la cabane de chantier pendant toute la durée des travaux.

Dans le cas ou l'entrepreneur se proposerait de substituer éventuellement a ceux du projet de base des
appareils ou des matériaux, il est tenu de soumettre au Maitre d’ceuvre leurs références, marques,
caractéristiques, agréments et de fournir un échantillon pour acceptation avant emploi.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, quant aux modeles qui lui seront proposés et sans réclamation possible
de la part de I’entrepreneur, de refuser toute fabrication ne lui donnant pas satisfaction au point de vue aspect,
facilité d’emploi ou autres, méme si les modeles ou échantillons qui lui sont proposés répondent au point de
vue qualité aux conditions du marché.

Il est précisé que :

- Pour I'équipement d’un méme local, les équipements mis en place devront étre de méme fabrication et
de méme nature, sauf stipulations contraires dans les descriptions demandées.

- Dans I'ensemble, les appareils de méme destination et de méme nature, ainsi que leurs accessoires,
devront étre de méme fabrication, afin de faciliter les remplacements et réparations ultérieures.

4  ECHANTILLONS

Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en ceuvre définitive, la confection
et la présentation de tous les échantillons, modeles, maquettes, prototypes, etc. qui seront nécessaires au
Maitre d’ceuvre pour fixer son choix sur certains arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant, toutes
modifications et mises au point a ces prototypes, maquettes, échantillons, jusqu’a I'accord définitif du Maitre
d’ceuvre. Les frais engagés, a ce sujet, font partie intégrante du prix global du marché.

5 PLANS - NOTES DE CALCUL

La mission de I'équipe de Maitrise d'CEuvre : mission de base

5.1. DOCUMENTS A FOURNIR EN DEBUT DE CHANTIER PAR LES ENTREPRISES

Les entreprises ont a leur charge, compris dans leur offre, la réalisation de toutes les études techniques devant
aboutir a I'exécution des ouvrages qui comporteront en outre :

- Toutes les notes de calcul

- Tous les plans de détail, plans d’exécution, plans d’atelier chantier, plans de préfabrication, etc.
- Tous les plans de synthese tce

- Toutes les notices techniques et d’entretien de tous les appareils

- Tous les dossiers a fournir aux administrations ou services concessionnaires compétents pour obtention
d’un avis.

- Le planning des taches

- La totalité de ces documents devra étre remise pendant la phase de préparation de chantier et sera
soumis a la validation de la Maitrise d’ceuvre.
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Lors de I'établissement de leurs études techniques, les entreprises devront prendre en compte les objectifs
particuliers liés aux prestations acoustiques, thermiques, de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes a
mobilité réduite.

- Les entreprises doivent étudier toutes les relations avec les autres lots afin de permettre aux autres lots
de prévoir et de pouvoir réaliser leurs ouvrages conformément a la demande de I’entrepreneur.

- L’approbation par le Maitre d’ceuvre desdits documents ne libérera pas l'entrepreneur de sa
responsabilité pour les erreurs de toute nature commises dans les plans ou plannings.

Le délai global de réalisation des études techniques pour I'ensemble des entreprises démarre a compter de la
notification de I'ordre de service, ce qui signifie que toutes les notes de calcul, plans, détail devront étre établis
pendant la période de préparation de 2 semaines.

Les modalités de remise et d’approbation de ces plans et documents sont les suivantes :

- Conditions de remise des documents :

. Maitre d’ceuvre : 2 tirages papier (1 pour 'architecte 1 pour le BET)
. Maitre d’Ouvrage : 1 tirage papier
. Entreprises concernées : 1 tirage papier

Nota : a fournir autant de fois que nécessaire jusqu’a accord et mise au point définitif

Les documents seront clairement datés et indicés pour permettre d’en établir la chronologie selon modeles qui
seront validés par le Maitre d’ceuvre en phase préparation. Chaque envoi sera accompagné d’un bordereau
d’envoi.

5.2. MODIFICATIONS EN COURS DE CHANTIER
- Aprées mises au point éventuelles, diffusion dans les 6 jours suivant la modification :

. Maitre d’ceuvre : 2 tirages papier (1 pour I’Architecte + 1 pour le BET)
. Maitre d’Ouvrage : 1 tirage papier
. Entreprises concernées : 1 tirage papier

. 1 exemplaire complémentaire pour I'entreprise qui comportera la mention « Bon pour exécution »
apposée par la Maitrise d’ceuvre

5.3. REMISE ET APPROBATION DES PLANS DE RESERVATIONS
Chaque entreprise doit fournir les plans comportant ses demandes de réservations aux autres corps d’état.

5.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

5.4.1. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Au fur et a mesure de la remise au maitre d’ceuvre pour visa des plans d’exécution complémentaires et des
plans d’atelier et de chantier et dés que la mention « Bon pour exécution » sera apposée, il sera constitué un
« Dossier des Ouvrages Exécutés » (D.O.E.).

Il sera procédé de la méme fagon avec les fiches techniques de tous les matériaux.
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Avant la réception des travaux, I'entrepreneur devra vérifier les plans, les corriger si nécessaire, et apposer la
mention « Conforme a la construction » suivie de la date et de la signature + tampon de I'entreprise.

Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations, vannes, tableaux et
organes de commande, de coupure, de vidange, etc...

Ces ouvrages devront étre cOtés, tant en dimensions qu’en position de niveau par rapport soit au niveau de
référence du batiment, soit au NGF pour les éléments extérieurs.

Il sera également édité des fiches comportant la liste des matériaux et équipements mis en ceuvre avec :

1/ la référence de I’article CCTP
2/ la nature

3/ la provenance

4/ le classement

5/ le numéro de I'avis technique
6/ observations

Ces fiches doivent permettre au Maitre d’Ouvrage d’effectuer tout remplacement de piéce dans le cadre de ses
travaux de maintenance au-dela de I'année de garantie.

A ces fiches seront annexés tous les avis techniques et procés-verbaux d’essais des produits mis en ceuvre
demandés par le CCTP ou en cours de chantier, par le Maitre d’ceuvre.

Les DOE devront étre transmis dans un délai de 15 jours apres la réception des travaux, avec ou sans réserves.

5.4.2. CERTIFICATS DE CONFORMITE — PV DE RECEPTION DES SERVICES CONCESSIONAIRES

Les certificats, procés-verbaux de réception des services concessionnaires, etc... qui ont été demandés au CCTP,
ou bien qui relevent de I'activité de I'entrepreneur, devront étre remis.

5.4.3. NOTICES D’ENTRETIEN

Chaque entrepreneur devra fournir une notice d’entretien de I'ensemble des ouvrages et matériaux qu’il aura
mis en ceuvre ou pour lesquels il aura participé.

Cette notice a pour objet de permettre au Maitre d’ouvrage d’organiser ses opérations de maintenance au-dela
de I'année de garantie.

Elle fera partie intégrante des DOE et sera remise dans le méme délai.

Nota : faute d’avoir fourni les renseignements nécessaires, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le
Maitre d’ouvrage d’un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

5.4.4. MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS
La présentation des documents devra étre soignée :

- Les plans seront remis sous format papier sous chemise a sangle + 1 CD informatique en DWG et PDF
- Les autres pieces dans classeur, perforées et avec intercalaires + 1 CD en PDF

L’ensemble des documents décrits ci avant devront étre fournis de la fagon suivante :
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. Maitre d’ceuvre : 2 exemplaires
. Maitre d’Ouvrage : 2 exemplaires

6 IMPLANTATION — TRACAGE — TRAIT DE NIVEAU

6.1. IMPLANTATION

Les implantations et vérifications indispensables relatives aux batiments et aux ouvrages (altimétries et
aplombs), sont a la charge des entrepreneurs du lot 1 (pour I'implantation).

La suite des implantations de la structure et vérifications générales en plan et en latitude sont a la charge de
I’Entrepreneur. A ce titre, il doit suivre la procédure suivante :

- Limplantation des axes verticaux et horizontaux

- Controle systématique de tous les aplombs, notamment des différentes facades

- Controle de I'altimétrie

Vérifications mensuelles d’'implantation, de nivellement et d’aplombs supplémentaires

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire faire toutes vérifications supplémentaires qu’il juge nécessaires et
ce, aux frais de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit sauvegarder le bornage du terrain jusqu’a la fin du chantier. Le remplacement des points
supprimés pour les besoins des travaux est a sa charge.

Il est entendu que I'entreprise devra relever, implanter ou faire implanter a ses frais ses ouvrages cloisons,
planchers surélevés, chutes réseaux, etc. ...)

7/  CONTROLES ET ESSAIS

Les essais et épreuves définies ci-aprés sont réputés prévus dans le co(t des ouvrages pour chaque marché
considéré.

7.1. ESSAIS ET CONTROLES CORRESPONDANTS AU CONTROLE TECHNIQUE DE TYPE A
Les essais d’ouvrage et équipements seront réalisés par I'entreprise.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d’'un mauvais fonctionnement des installations, I'entrepreneur
devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs.

Cette liste est précisée dans les documents « Moniteur TP » du 17/12/82 ; supplément N° 82/57 bis COPREC
N°1.

Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les PV qui seront envoyés pour examen,
en 2 exemplaires, par I'entrepreneur maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur ces PV.

7.2. ESSAIS ET CONTROLES COMPLEMENTAIRES

Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents essais sur
matériaux et fournitures, a la charge et aux frais de I'entrepreneur, demandés par le Maitre d’ceuvre, en
complément de ceux prévus dans les documents techniques COPREC N° 1 et 2.
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Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie les essais exceptionnels effectués sur les
ouvrages en place (chargement de plancher, par exemple), demandés en complément des essais courants dont
les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité des ouvrages.

Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre d’ouvrage, si leur résultat est favorable a
I’entrepreneur, ou a la charge de I’entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-apres, seront obligatoirement effectués sur tous les
matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. lls sont a la charge et aux frais de
I'entrepreneur.

8 CONTRAINTES PARTICULIERES — NETTOYAGE

8.1. RECEPTION DES SUPPORTS

Les prescriptions des DTU, les devis descriptifs et le présent document précisent les tolérances, planimétries,
états de surfaces, arases, etc. des différents ouvrages.

Lorsque des ouvrages constituent le support d'une prestation d'un sous-traitant, un représentant qualifié de
cette derniere doit assurer la réception contradictoire de ces supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de le
signaler, par écrit, au Maitre d'CEuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui
résultent de la mauvaise exécution des supports sont a la charge de I'entreprise générale.

Par le fait de soumissionner, I'entreprise s'engage a s'en remettre a |'arbitrage du Maitre d'CEuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite, implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune
réclamation ne peut étre formulée a ce titre par la suite.

8.2. LES ABORDS DU CHANTIER

Les abords du chantier seront maintenus propres en permanence par I'entreprise et, débarrassés de tous
matériels, matériaux et détritus sans emploi ; le matériel et 'outillage seront rangés quotidiennement. Le
stockage des matériaux se fera de maniere a ne créer aucune géne aux passants, a la circulation des voies de
desserte ; les acces aux batiments existants seront particulierement protégés et préservés ainsi que les espaces
verts.

Les aires de stockage et I'installation générale du chantier devront faire I'objet de I'accord du Maitre d’CEuvre.
Toutes les précautions seront prises par I'entrepreneur pour assurer la sécurité des passants.

Avant prise de possession, I'entrepreneur fera dresser un constat d’huissier de I'état des lieux, voies d’acces et
ouvrages limitrophes.

8.3. NETTOYAGE A L’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Le nettoyage journalier et gros nettoyage hebdomadaire sont dus par I'entreprise dans le batiment.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur doit remettre les ouvrages ou partie d’ouvrage
dans un état de propreté et de finition parfait, en se conformant a I'’échelonnement et aux délais fixés par le
calendrier des travaux ou par des ordres de service.
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Dans le cas contraire, le nettoyage peut, aprés mise en demeure par le Maitre d’ouvrage ou par le Maitre
d'CEuvre, et a l'expiration d’'un délai de 8 jours aprés cette mise en demeure, étre fait aux frais de
I’entrepreneur.

8.4. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

La protection de I'environnement de travail (sols, murs...) est a la charge de I'entreprise. Toute dégradation
consécutive a un défaut de protection, a la réalisation des travaux ou a toute autre cause, sera remise en état a
la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur doit laisser chaque jour le chantier dans un état de propreté parfait.

Dans le cas contraire, le nettoyage et/ou la remise en état peut, aprés un premier avertissement par le Maitre
d’ouvrage ou le Maitre d'CEuvre, étre fait aux frais de I'entrepreneur.

8.5. PROTECTION DES OUVRAGES

L’entreprise doit la protection efficace des ouvrages et fournitures avant et aprés mise en place sur le chantier
et ce, pendant toute la durée du chantier.

Il importe que I'entreprise et ses sous-traitants aient le souci constant et le respect des travaux exécutés.

Dans ce but, chacun des intervenants doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa
tache, dégrade ou salisse les ouvrages ou puisse nuire a la solidité et a la bonne finition de I'ensemble.

Il est veillé a I'observation de cette discipline nécessaire.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre sont exécutées selon les ordres
gue donne le Maitre d'CEuvre et incluses dans le prix du marché.

9 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION
9.1. GENERALITES

Les dispositions qui suivent fixent une régle de répartition des prestations qui s’imbriquent dans les
interventions simultanées ou alternées de chaque corps d’état.

Cette régle tend a attribuer a chaque entreprise I'exécution des prestations dépendant de sa spécialité, étant
toutefois rappelé que le titulaire d’un marché de travaux doit la totalité des prestations nécessaires a
I’exécution de ses travaux, méme s’il doit lui-méme faire appel a un spécialiste pour certaines taches n’entrant
pas dans sa qualification.

L'attributaire des ouvrages doit contrbler, lors de I'exécution, le respect de ses recommandations et
réceptionner pour son propre compte les ouvrages ainsi réalisés.

Les précisions fournies par le présent chapitre ne dispensent pas, en outre et d’une maniére générale, chaque
intervenant de :

- Reconnaltre par avance les locaux, supports et enveloppes dans ou sur lesquels il doit réaliser ses
propres ouvrages

- Vérifier les tracés, niveaux, implantations existants pour s’assurer de leur conformité avec les
indications de son marché
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- Prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations et a
la prévention de génes diverses par l'isolation phonique convenable (suspension anti-vibratiles), le
traitement des surfaces a températures élevées, etc. ...

- Procéder a I'égard des prestations incluses dans son marché, a I'autocontréle indispensable a la bonne
réalisation de ses travaux et a leur parfaite adaptation a la destination des ouvrages réalisés.

- Protéger ses ouvrages, assurer les finitions et nettoyages préalables nécessaires a la réception
(notamment la peinture définitive des équipements qu’il a fournie) et le nettoyage des locaux apres ses
interventions.

- Pour les entreprises ayant a effectuer leurs prestations sur des matériaux, ouvrages, éléments fabriqués
ou mis en place par les entreprises des autres lots, elles sont tenues de les examiner et de formuler,
avant leur propre intervention, toutes réserves qui leur apparaitraient nécessaires; elles devront
formaliser I'acceptation des supports de leurs prestations avant exécution de celles-ci, notamment pour
les sols, les murs, plafonds, etc. ... Et informer le maitre d’ceuvre des réceptions des supports
contradictoires effectuées avec les autres lots: toute exécution de leurs prestations implique
I'acceptation des éléments sur lesquels elles auront travaillé.

9.2. INCORPORATION
L'entrepreneur du lot 1 doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par les autres corps
d’état : fourreaux, dormants, cadres, huisseries, corniéres, taquets, douilles, platines, rails, inserts, etc. ...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu’a leur utilisation par I'entreprise
fournisseur.

Les canalisations de fluides, d’électricité sont mises en place par les entreprises concernées

L'entreprise du lot 1 doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont faites dans les
éléments préfabriqués.

9.3. RESERVATIONS
L'entreprise du lot 1 doit implanter et réserver les ouvrages suivants demandés par les autres entreprises :
trous, trémies, passages horizontaux et verticaux, défoncés, feuillures, caniveaux, etc. ...

Elle doit également les renforts qui sont nécessaires a la demande des entreprises concernées et sous le
contréle de la Maitrise d’ceuvre.

Chaque entrepreneur doit repérer et vérifier, au fur et a mesure de leur exécution, les réservations faites par
I'entreprise du lot 1 ou les entreprises spécialistes en contrélant I'emplacement et les dimensions desdites
réservations.

Un trait de peinture de couleur différente pour chaque corps d’état doit matérialiser cette vérification.

Les reprises d’'implantation de ces réservations devront étre exécutées au plus t6t, et selon les dispositions du
planning du lot 1, sans référence aux dates d’intervention des autres corps d’état.

Toute entreprise qui ne fournirait pas ses réservations en temps utile au lot 1 devra en faire son affaire.

9.4. PERCEMENTS — TRAVAUX DE REPRISE

Les saignées dans les cloisons sont réalisées par I'entreprise utilisatrice conformément au DTU concernant le
matériau constitutif de la cloison.
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Le Maitre d’'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage ou méme
inesthétique.

Il appartient a I'entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution acceptable par le
Maitre d’ceuvre.

9.5. CALFEUTREMENTS - RACCORDS
L’entreprise du marché du lot 1 doit :

- Lerebouchage des trémies, trous et passages dans les cloisons et plafonds ; ce rebouchage doit assurer
la continuité de l'isolation thermique

- Les calfeutrements aprées pose des menuiseries, serrures, ouvrages de charpente, etc. ...

- Le rebouchage des passages de cables, canalisations et toutes traversées et raccordements de clapets
coupe-feu ou autres dispositifs a travers les cloisons.

9.6. FIXATION DE MATERIEL

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'entreprise fournissant le matériel a
fixer.

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge trop
importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit étre prévu soit un report de
charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition.

Les prestations nécessaires sont a la charge de I'entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il doit, au
préalable, indiquer les sujétions correspondantes de mise en ceuvre a I'entrepreneur chargé de réaliser les
supports.

a) Fixation par chevilles

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage sont entierement a la charge de I'entrepreneur concerné et
sous son entiere responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui seraient faites a cette
occasion (éclatement, détérioration des matériaux noyés dans le béton ou la magonnerie, déformation du
support, etc. ...). Des dispositions spécifiques sont a observer si I'emploi de cheville est nécessaire dans des
ouvrages tels que des prédalles précontraintes, etc. ....

b) Fixation par scellement
Les pattes de scellements sont fournies, fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation correcte.

Les scellements sont a la charge de I'entrepreneur du lot concerné. Par suite, chaque corps d’état doit exécuter
ses propres scellements dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d’ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut en charger
sans autre formalité le magon, aux frais du corps d’état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le raccord
effectué par I'entreprise spécialiste.

) Fixation par insertion

Les fixations par insertion de panneaux, tasseaux, platines (bois ou métal) doivent avoir obtenu I'accord des
entreprises concernées, tant pour leur nature que pour leur positionnement (alleges mur rideau pour fixations
radiateurs ou plinthes électriques ; cloisons séches pour fixation appareils sanitaires, trappes de visite ou
renforts nécessaires pour huisseries des portes pleines, etc. .
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9.7. TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT

Les tolérances d’exécution, définies par les régles de I'art ou mentionnées dans les documents techniques ou le
CCTP de chaque marché, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot considéré.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les tolérances admissibles par rapport aux exigences
acoustiques de certains types d’ouvrages dépassent celles des « regles de I'art » ; les PV d’essais donnent les
tolérances liées aux performances a atteindre. Pendant la période de préparation, chaque lot devra
communiquer aux lots dont I'intervention est liée, les tolérances fixées par les PV d’essais acoustiques.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d’état sont a la charge de
I’entrepreneur intervenant en second dans I'ordre chronologique d’exécution imposé pour les ouvrages sur
lesquels il intervient ; il prendra a sa charge les travaux inhérents a la différence de valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, soit de le faire
reprendre par I'entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais supplémentaires que
cette mauvaise exécution entraine pour les autres entreprises.

Un proces-verbal de réception est d{ par I'entreprise travaillant sur les ouvrages de son prédécesseur.
Il doit étre remis en temps voulu au Maitre d’ceuvre.

A défaut, I'entreprise responsable est considérée avoir acceptée le support, sans réserve, et est donc seule
responsable de la parfaite finition.

9.8. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les entreprises seront tenues de respecter les tolérances dimensionnelles fixées dans les textes de référence, et
ce pour:

- Les épaisseurs

- Llaverticalité

- L’horizontalité

- Laplanéité

- Laplanitude des parements

- Les fleches aprés déformations

Chapitre 3 ORGANISATION DE CHANTIER — PERIODE DE PREPARATION
COMPTE DES CHARGES COMMUNES

1l ORGANISATION DU CHANTIER

1.1. TRAVAUX PREPARATOIRES

La période de préparation aura une durée de 20 jours calendaires fonction de la date précise de notification du
marché ; cette durée est comprise dans le délai global des travaux.

Ce délai de préparation sera utilisé pour :
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- Lesinstallations et lancement du chantier

- Obtenir les premiers plans avec mention BPE (Bon pour Exécution) permettant de passer les premieres
commandes nécessaires aux phases de démarrage de travaux

- Etablir le plan d’installation chantier par phase de travaux

- Etablir les conditions d’intervention sur le chantier en collaboration avec le maitre d’ceuvre
- Etablir les calendriers d’exécution en collaboration avec le Maitre d'ceuvre

- Présenter et faire valider les échantillons

- Etablir les limites de tolérances d’exécution des ouvrages en relation avec les PV d’essais acoustiques
de certains matériels, ensembles préfabriqués, etc. ...

- Faire réaliser le constat d’état des lieux : voir ci-aprés

- Effectuer toutes les démarches administratives réglementaires (pour les autorisations de voirie le cas
échéant)

Ce délai fixé pour la période de préparation n’interdit pas I'entrepreneur d’intervenir plus t6t pour certains
travaux préparatoires : démarrage des installations de chantier, des contacts avec les services concessionnaires,
protection des ouvrages existants...

1.2. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur du lot 1 a a sa charge les frais liés a I’établissement d’un constat d’huissier qui devra étre réalisé
respectivement avant travaux dans les conditions suivantes :

- Constat au droit des différentes aires d’'implantation de la base de vie avec constat des locaux mis a
disposition par le Maitre d’ouvrage

- Constat portant sur le batiment existant
- Constat sur les abords, parking, voie d’acces, portails
- Reportage photographique du projet et de ses abords.
Ce constat se fera en présence du Maitre d’Ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre

Ce constat devra étre remis au Maitre d’Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre en 1 exemplaire papier + 1
exemplaire informatique.

1.3. PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

Pendant la période de préparation, I'entreprise du lot 1 établit, sous le contréle du maitre d’ceuvre le plan
d’installation de chantier pour chaque phase. Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises
devant intervenir sur le chantier. Il devra avoir obtenu I'accord du Maitre d’ceuvre.

Ce plan fait apparaitre notamment :
- L’emplacement du bureau de chantier (mis a disposition par le maitre d’ouvrage)
- L’emplacement des grues et monte-matériaux, s’il y a lieu, pour chaque phase

- Les baraquements de stockage des matériels, matériaux et éléments préfabriqués de chaque entreprise
avec les surfaces de stockage a Iair libre ou intérieur

- Lesissues de secours en fonction des emprises chantier, les cheminements piétons.
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- Les schémas de branchements provisoires d’eau et d’électricité
- Les installations obligatoires destinées au personnel (vestiaires, réfectoires)
- L’emplacement des points lumineux pour I’éclairage provisoire du chantier et des acces bureaux

- Tous détails non énumérés ci-dessus, mais que les entreprises jugeraient bon d’ajouter pour la facilité
de leur installation

Tous les entrepreneurs doivent fournir, a I'entreprise de lot 1, tous les renseignements nécessaires pour leur
intégration dans ce plan.

L'entrepreneur du lot 1 devra assurer la mise a jour de ce plan jusqu’a son acceptation par le mafitre d’ceuvre, et
le Maitre d’ouvrage.

Le plan général de Sécurité intégrera ces dispositions qui seront adaptées dés que les entreprises ou
fournisseurs appelés a intervenir seront connus : les entreprises ne pourront s’opposer a ces interventions,
mais devront tout faire pour les faciliter.

L’entreprise du lot 1 qui gére ses bennes et leur évacuation pendant ses travaux devra se conformer a ce plan.

1.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Les installations de chantier décrites ci-aprés sont a la charge du lot 1 Cloisons Chambre Froide.

1.4.1. Réseau EU

Les sanitaires et douches existante sur le site en RdC seront mis a disposition pendant la durée du chantier par
le Maitre d’Ouvrage.

1.4.2. Alimentation AEP
Existant, mis a disposition par le Maitre d’'Ouvrage

1.4.3. Alimentation BT
Existant mis a disposition par le Maitre d’'Ouvrage

1.4.4. (Clotures
Existant, sans objet

1.4.5. Panneau de chantier

L'entrepreneur du lot 1 sera tenu de réaliser a sa charge :
Le panneau d’affichage du permis de construire suivant les dispositions du code d’urbanisme

Un panneau de chantier strictement conforme au modele imposé par le Maitre d’ceuvre a I'emplacement qui
lui sera désigné, y compris support.

Ce panneau portera notamment :

¢ le nom de 'opération, le financement,
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¢ |e nom du Maitre d’ouvrage, de I'Architecte,
¢ |es noms et raisons sociales des entreprises en regard du lot de leur marché

Dimensions : selon CCTP

1.4.6. Aire de collecte des déchets

Le lot 1 aura a sa charge la mise en place d’une aire de tri et de stockage des déchets (quai existant), avec
bennes ou big bags selon préconisation du PGC.

Il aura également a sa charge |'évacuation hebdomadaire des déchets (au débit du compte prorata)

1.4.7. Base de vie
Un local sera mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage

1.4.8. Engins de levage
Chaque lot a a sa charge ses propres moyens de levage pour ses ouvrages.

1.4.9. Eclairage des zones de chantier

Existant, mis a disposition par le Maitre d’ouvrage

1.4.10. Dépenses de fonctionnement

Sans objet, mis a disposition par le Maitre d’ouvrage, hors dépenses ci-dessous :

Dépenses d’équipement :

L'ensemble des dépenses d’équipements définies ci-dessus

Dépenses d’exploitation :

Les dépenses énumérées ci-aprées sont portées au débit du compte prorata :
1/ Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiene.

2/ Entretien des voiries et piétonniers du chantier, en particulier totalité des zones publiques soumises aux
passages du chantier + nettoyage

3/ Frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées ou détournées
dans les cas suivants :

* "auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert
la dégradation ou le détournement ne peut étre imputé a I'entrepreneur d’un corps d’état déterminé
* la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers

Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prendront les dispositions nécessaires afin
d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.
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Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d’équipements trés spécialisés et
particulierement onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant ces installations.

En cas de besoin, le Comité de Contréle dressera la liste des fournitures répondant a ces critéres.
4/ Evacuation des déchets

5/ Toute autre dépense qui serait portée expressément au débit du compte prorata, soit par les
documents particuliers du marché, soit par une convention, soit par décision du Comité de Contréle.

1.5. NETTOYAGE

1.5.1. Nettoyage du chantier
RAPPEL :

Les nettoyages de chantier doivent permettre d’aboutir au moment des opérations préalables a la réception
des travaux a un état de propreté suffisant afin de permettre au Maitre d’ceuvre d’effectuer ses controles : les
nettoyages de mise en service (voir ci-apres) seront exécutés juste avant la réception des ouvrages et doivent
permettre au Maitre d’ouvrage de disposer d’'un ensemble parfaitement propre et disponible sans nettoyage
complémentaire d’aucune sorte.

Chaque entrepreneur, apres chaque intervention en un lieu donné, doit laisser 'emplacement propre et libre
de tous déchets.

L’entrepreneur qui lui succéde est en droit d’exiger cet état de propreté avant d’entreprendre ses travaux.

Chaque entrepreneur aura la charge de nettoyer ses propres ouvrages : voir également au CCTP de chaque lot
les dispositions particulieres de protection des ouvrages.

Le Maitre d’ouvrage pourra demander a une entreprise spécialisée d’intervenir (les frais correspondants seront
portés directement au débit du compte prorata) si les conditions de nettoyage du chantier étaient jugées
insatisfaisantes : cette intervention ne serait toutefois possible que si la demande du Maitre d’Ouvrage portée
au compte rendu de chantier n’était pas satisfaite la semaine suivante.

C'est le lot 1 qui avancera les paiements correspondants.

1.5.2. Nettoyage de mise en service

Généralités

Avant réception des ouvrages par le Maitre d’ouvrage, 'ensemble de I'opération doit étre nettoyé: en
dérogation a I'Article A.3.3.3. de I'annexe de la norme NF P03-001, le fait d’'imputer le nettoyage de mise en
service a des entrepreneurs déterminés n’empéche pas chaque entrepreneur d’effectuer le nettoyage de ses
ouvrages. En effet, ce nettoyage se fera aprés passage de toutes les entreprises pour levée de réserves qui
auront été notées lors des opérations préalables a la réception. Ces opérations de nettoyage de mise en service
visent a remettre au maitre d’ouvrage un ensemble parfaitement propre: seules les visites de réception
pourront se dérouler a la suite de ces nettoyages.

Définition des nettoyages a exécuter

- Pour les parties extérieures (notamment au droit des installations de chantier) le nettoyage est inscrit
au débit du compte prorata et exécuté par le lot 1

- Pour les locaux techniques, le nettoyage est a la charge des installateurs
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- Pour le nettoyage fin des autres piéces et parties communes, hors celles précitées et y compris les
vitrages, le nettoyage est a la charge du peintre (lot 1), il comprend :

- Le balayage et le lavage de tous les sols dans tous les locaux
- Le nettoyage parfait de toutes les vitres intérieures et extérieures

- Le nettoyage et le lavage de toutes les quincailleries en métal chromé ou inoxydable, telles que béquilles et
poignées de portes, boutons de crémone, etc...

- Le nettoyage de toute la robinetterie
- Le nettoyage de I'appareillage électrique apparent
- Le nettoyage et le lessivage des éléments menuisés

- Lasortie et 'enlévement a la décharge publique de tous les déchets résultant de tous ces nettoyages.

Conditions d’exécution

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile.

Toutes les informations utiles a I'exécution des nettoyages seront a la charge de chaque entrepreneur pour ses
ouvrages.

Les produits employés (solvants, décapants, etc. ...), les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage, etc. ...)
devront étre appropriés afin de ne pas provoquer |’altération des ouvrages nettoyés eux-mémes ou de leur état
de surface (poli, brillant, etc. ...).

Pour tous les revétements non traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par le fabricant.
En ce qui concerne les vitres, elles ne devront pas étre rayées par les nettoyages.

La validation du nettoyage fera I'objet d’une attente soignée par le Maitre d’ceuvre lors de la réception. Toute
dégradation engendrée par le nettoyage devra étre reprise au frais de I'entrepreneur concerné (peintre).

2 COMPTE PRORATA

2.1. OBIJET

Lorsque plusieurs entrepreneurs, ayant entre eux un lien juridiqgue ou non, concurrent a la livraison d’un méme
ouvrage, il est tenu compte des dépenses d’intérét commun et des produits éventuels de chantier dans les
conditions données ci-apres :

Les dépenses d’intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs entrepreneurs, ont pour but ou
pour effet d’assurer, en vue de la bonne marche du chantier, la préparation et I'organisation du chantier,
I’hygiene et la sécurité des personnes, la coordination et I'exécution des travaux.

Les dépenses d’intérét commun, telles qu’elles viennent d’étre définies, incombent aux entrepreneurs
participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du maitre de I'ouvrage.

En tout état de cause, les opérations gérées par le COMPTE PRORATA ne sauraient modifier le montant définitif
des travaux.
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2.2. PRINCIPE DE GESTION

Le fonctionnement et les principes du COMPTE PRORATA sont fixés dans une convention passée entre tous les
intéressés avant le début des travaux.

Cette convention applique les principes énoncés, ci-apres, pour les rapports entre les entrepreneurs et le
Maitre de I'ouvrage. A défaut d’une telle Convention, les parties sont censées avoir accepté le fonctionnement
du COMPTE PRORATA conformément aux dispositions du présent CHAPITRE, complétées éventuellement par le
CCAG-Travaux et la norme NF P0O3001 dans sa derniére édition.

Toute décision donnant lieu a contestation d’un entrepreneur au moins doit faire I'objet d’un vote de
I'ensemble des entrepreneurs. Les décisions sont prises a la majorité simple des voix des membres
entrepreneurs, chaque entrepreneur disposant d’'un nombre de voix proportionnel au montant de son marché
par rapport au marché global des travaux.

2.3. DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

L'entrepreneur auquel incombe la surveillance du chantier, son hygiéne et sa sécurité, est I'entrepreneur du lot
1.

Cet entrepreneur est également chargé de faire les avances pour les frais a reporter au COMPTE PRORATA avec
tous justificatifs des paiements effectués.

La répartition du PRORATA est établie par rapport au montant des travaux exécutés par chaque lot, montant en
réglement définitif, c’est-a-dire, travaux du marché, travaux en plus, déduction des travaux non exécutés, mais
sans déduction des abattements pour malfagons et des pénalités de retard éventuelles.

Il est précisé que le terme « MONTANT DES TRAVAUX » n’intéresse que les ouvrages exécutés pour le compte
du Maitre de I'Ouvrage.

Le Maitre d’ceuvre ne participe pas aux charges du COMPTE PRORATA.

2.4. COMITE D’EXAMEN DU COMPTE PRORATA

Dans le premier mois qui suivra I'ouverture du chantier, il sera constitué un Comité d’Examen du COMPTE
PRORATA qui aura pour mission d’examiner les dépenses a y imputer : nature des dépenses, prix unitaires,
attachements, etc. ... et d’arréter périodiquement le montant des dépenses figurant au débit de ce compte.

Le Comité d’Examen du COMPTE PRORATA dressera, en fin de travaux, dans I'intérét des entrepreneurs, un état
des frais ci-dessus mentionnés et en fera la répartition au prorata du montant des travaux exécutés par chaque
entrepreneur.

Au cours de chaque réunion du Comité, I'entrepreneur de GROS CEUVRE (lot 1) devra faire connaitre le montant
global TOUS CORPS D’ETAT des dépenses a faire figurer au COMPTE PRORATA. Pour se faire, il devra réclamer
périodiqguement I'état des dépenses aupres de chaque entreprise.

Ce Comité sera composé de trois membres représentant des groupes titulaires des marchés intéressant
I’opération de construction, soit :

¢ [|'entrepreneur du lot 1
e un entrepreneur représentant les lots de second ceuvre
e un entrepreneur représentant les lots techniques

Les décisions du Comité sont votées a la majorité des membres entrepreneurs, chaque représentant de groupe
disposant d’une voix.
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Eventuellement, cette composition pourra étre modifiée au cours de la premiére réunion de travail, le nombre
des membres ne devant jamais étre inférieur a TROIS et jamais en nombre pair.

Le Comité se réunira au moins TOUS LES DEUX MOIS.

Les décisions prises par le Comité seront portées a la connaissance de toutes les entreprises par un compte-
rendu spécial qui suivra chaque réunion du Comité.

Dans le cas ol une entreprise serait en désaccord avec une décision prise par le Comité, elle devra en avertir le
Maitre d’ceuvre dans les QUINZE JOURS qui suivront la date d’émission du compte rendu portant décision du
Comité.

En cas de contestation d’une décision du Comité établie dans les délais, le Comité devra convoquer I'ensemble
des entreprises afin de faire procéder a un vote

Le Maftre d’ceuvre arbitrera, sans appel, les litiges éventuels que le Comité n’aurait pu régler.

Les modalités d’application du présent ARTICLE seront mises au point au cours des premieres réunions du
Comité. Elles feront I'objet d’une Convention qui sera transmise, pour information, au Maitre d’ceuvre.

2.5. GESTION DU COMPTE PRORATA

Le montant du COMPTE PRORATA a appliquer d’office a chaque entreprise sur le montant des situations
d’entreprises est défini par le Maitre d’Ouvrage et fixé a

- 0,5% pour tous les lots

Afin d’alimenter le COMPTE PRORATA, le Gestionnaire (I’entrepreneur du lot 1) devra fournir un compte
spécial dont l'intitulé portera le mot « PRORATA » ; ce compte sera destiné a recevoir les préléevements faits au
titre du COMPTE PRORATA.

Pour ce compte, il devra étre déposé trois signatures :
e celle du Gestionnaire : le lot 1
¢ celles de deux membres du Comité de Gestion
Deux signatures étant suffisantes pour le fonctionnement des opérations.

Le taux de prélevement sera décidé d’'un commun accord avec le Comité de Gestion et les entreprises, des le
début du chantier.

Le numéro de compte en Banque et le taux de prélévement seront remis au Maitre d’ceuvre dans les meilleurs
délais.

2.5.1. Dépenses
Sont portées au débit du COMPTE PRORATA, sans qu’il y ait besoin d’'une mention spéciale, les dépenses énumérées ci-
apres :

- Les frais de remise en état des réseaux d’eau, électricité et téléphone détériorés, lorsqu’il y a
impossibilité de reconnaitre le responsable

- Les frais de réparation et de remplacement des fournitures mises en ceuvre, détériorées ou détournées
dans les cas suivants :

0 Les actes de vandalisme manifestes dont I'origine n’aura pu étre découverte (les autres
dégradations ou vols n’étant pas portés au COMPTE PRORATA)
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0 Laresponsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers
- Les dépenses concernant le nettoyage en commun.

- Les dépenses imputées au COMPTE PRORATA par les documents constituant le marché

N

- Les dépenses imputées au COMPTE PRORATA en vertu d’un accord intervenu, a ce sujet, entre les
ENTREPRENEURS participant au chantier.

- Les dépenses inscrites au COMPTE PRORATA par décision de la Commission.

- Toute autre dépense d’intérét commun n’incombant pas a un entrepreneur déterminé.

2.5.2. Justification

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par des factures ou par des attachements. Toutefois,
ces attachements devront étre établis en 3 exemplaires, un pour le créancier, un autre pour la personne
chargée de la tenue du compte prorata et le troisieme pour le Maitre d’ceuvre.

Les factures seront remises a la personne chargée de la tenue du compte prorata dans un délai d’un mois.

Les corps d’état intéressés feront I'avance des prestations, sauf cas exceptionnel a décider par la personne
chargée de la tenue du compte prorata.

Dans les 30 jours au plus tard a compter de la réception, chaque entrepreneur devra avoir remis a la personne
chargée de la tenue du compte prorata I'ensemble des factures a imputer pour ce compte, accompagnées d’un
bordereau récapitulatif.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qui ne seraient pas
produites dans le délai précité.

2.5.3. Déboursés
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

a) les frais réels de la main d’ceuvre d’exécution de I'entreprise (salaires + charges sociales). A cette fin, les
attachements devront indiquer le temps passé et le nom et la qualification de I'ouvrier

b) les fournitures rendues chantier au prix hors taxes facturées par I'entreprise

A chacun de ces postes, il sera appliqué un multiplicateur dont le pourcentage sera arrété des le démarrage de
chantier par accord entre les entrepreneurs.

Y

Dans le cas ol tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 75 % du montant de I'ensemble des travaux aura été traité. A défaut d’accord entre les
entrepreneurs, ce pourcentage sera fixé par le Comité de Contréle visé ci-apres.

2.5.4. Recettes

Sont inscrites au crédit du COMPTE PRORATA, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc... ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

2.5.5. Solde — répartition imputation

Le solde du compte prorata et sa répartition sont établis aprés la réception des travaux par la personne chargée
de la tenue du compte.
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La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur. Toutefois, pour
certaines dépenses, une regle de répartition différente peut étre établie par les documents particuliers du
marché, ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au chantier.

Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 30 jours qui suivent la réception
des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaitre, par écrit, ses observations. Le tout est
soumis dans les 15 jours au Comité de Contréle. Celui-ci, dans les 8 jours, fait connaitre sa décision au Maitre
d’ceuvre.

Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au Comité de Contréle pour la fixation de cette
contribution.

Chapitre 4 CALENDRIER PREVISIONNEL D’EXECUTION

- L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ceuvre (SCP CIRGUE-DARGASSIES) la totalité des
documents et informations nécessaires a la réalisation de sa mission en particulier ceux nécessaires a
I’élaboration des plannings généraux et particuliers: méthodes et moyens mis en ceuvre par
I’entreprise, plan d’installation définitif de chantier, etc. ...

- A défaut d’obtenir les renseignements nécessaires a I'accomplissement de sa mission, le Maitre
d'ceuvre éditera « d’autorité » tous documents ou planning auxquels devra s’astreindre I'entrepreneur
sans possibilité de recours.

- Les plannings édités (y compris ceux « d’autorité ») et diffusés par le Maitre d'ceuvre sont contractuels
et, en cas de non-respect de ceux-ci par I'entrepreneur, les pénalités pour retard visées au CCAP
s’appliqueront.

Délais - Planning
Le délai d’exécution des travaux (délai contractuel) est indiqué a I'article 5 du CCAP.

Il s'insére dans le calendrier prévisionnel d’exécution auquel viendra se substituer le calendrier détaillé
d’exécution des travaux, établi pendant la période de préparation du chantier, dans un délai de 2 semaines
maximum a compter de I'Ordre de Service de démarrage des travaux. Il sera élaboré selon les prescriptions du
CCAP.

Ce planning sera mis au point entre le Maitre d'CEuvre et I'entrepreneur. Apres approbation du Maitre
d’Ouvrage, il deviendra contractuel et sera affiché dans le bureau de chantier.

Quel que soit le planning général détaillé, il est rappelé que la date de livraison de I'ouvrage est IMPERATIVE et
ne pourra en aucun cas étre décalée.

- L'entrepreneur sera tenu d’étre présent a toutes les réunions auxquelles il sera convoqué par la
Maftrise d’ceuvre, a savoir :

- une réunion hebdomadaire pendant toute la période de chantier, y compris préparation. Le jour de la
réunion sera fixé en début de chantier par la Maftrise d’Ouvrage et la Maitrise d’ceuvre en concertation
avec les entreprises. Toute absence ou retard pourra engendre des pénalités tel que prévu au CCAP.

- des réunions ponctuelles pour le réglage de points techniques spécifiques.
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