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Contexte de la consultation

Sous tutelle du Ministere des affaires sociales et de la santé, I'Etablissement Frangais du Sang est
un établissement public de I'Etat créé le ler janvier 2000. Opérateur unique de la transfusion
sanguine en France, I'EFS est le relais entre la générosité des donneurs et les besoins
transfusionnels des malades.

1/ Les missions de I'EFS

Sa mission premiére est d’assurer la satisfaction des besoins en produits sanguins labiles (PSL) sur
'ensemble du territoire national. Pour cela I'EFS dispose du monopole des activités de collecte, de
préparation, de qualification et de distribution des PSL aux établissements de soins privés et publics.

Le prélévement
Le prélevement est assuré dans 140 sites de collectes en France ainsi que dans le cadre de

collectes mobiles qui représentent plus de 80% des prélevements effectués par I'EFS. L'EFS
collecte soit du sang total soit certains composants du sang (plasma, plaquettes).

La préparation
La poche prélevée est dirigée vers un plateau de préparation. Le sang est séparé en ses différents

composants par la centrifugation, puis déleucocyté (filtration des globules blancs véhiculant les virus
et certaines bactéries). L'EFS compte 26 plateaux de préparation.

L'immunohématologie

Au moment de la distribution, I'EFS assure souvent l'activité d'immunohématologie pour les patients
receveurs. Cette activité permet de vérifier la compatibilité entre les caractéristiques du receveur et
celles du produit qui lui est destiné.

La gualification des dons

Au moment du préléevement, des tubes sont également recueillis pour effectuer des tests
immunologiques et sérologiques. La qualification permet de rechercher la présence des marqueurs
viraux et de détecter toute anomalie du sang ou de ses composants. L'EFS compte 4 plateaux de
qualification.

La distribution

Aprés vérification de l'absence d'anomalies sur le don ou de réactions positives aux tests de
dépistage, les produits sanguins sont distribués aux établissements de santé et attribués au patient
sur prescription médicale nominative. La durée de vie des produits est variable : 5 jours pour les
plaquettes, 42 pour les concentrés de globules rouges, plusieurs mois pour le plasma congelé.

2/ Les autres missions de I'EFS

L'EFS assure également I'approvisionnement en plasma du Laboratoire Francais de Fractionnement
et des Biotechnologiesl en vue de la fabrication de produits stables. A c6été de ces activités de
transfusion sanguine, I'EFS s'implique également dans d'autres activités comme lingénierie
cellulaire, la biologie médicale, la banque de tissus...

Afin d'assurer une qualité optimale des produits sanguins préparés, 'EFS adapte en permanence
l'activité de transfusion sanguine aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques. Il veille
au respect des bonnes pratiques transfusionnelles et au développement de la qualité pour tous les
processus transfusionnels, de maniére a assurer une qualité homogéne sur 'ensemble du territoire.

1LFB : Laboratoire Frangais de Fractionnement et des Biotechnologies
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1. DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement

CCAP : Cahier des clauses administratives particuliéres

CCAG Travaux : Cahier des clauses administratives générales travaux

CCTP : Cahier des clauses techniques particuliéres

Comptable assignataire: Agent Comptable secondaire des Etablissements francais du sang
Occitanie

Décret : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

EFS : Etablissement Frangais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la santé et constitué de quinze Etablissements de transfusion sanguine (ETS)
dont douze en métropole et trois dans les départements d'outre-mer ;

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas de la
personnalité juridigue dont les besoins sont coordonnés par le Siege de I'EFS conformément au
reglement intérieur des marchés publics de I'EFS ;

Loi MOP : Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports
avec la maitrise d'ceuvre privée.

Maitre d’ouvrage : Etablissement Francais du Sang Occitanie, pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés

Maitre d'ceuvre : SCP Cirgue-Dargassies / Ceercé

Marché public : Marché ordinaire a prix forfaitaire

Ordonnance : Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Pouvoir adjudicateur :  I'Etablissement Francais du Sang (EFS) Occitanie

Représentant du pouvoir adjudicateur : pour I'Etablissement Francais du Sang Occitanie, le
Directeur de I'EFS Occitanie ou toute personne habilitée en vertu des délégations en vigueur ;

Titulaire : Le soumissionnaire auquel est attribué le marché public
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC — DISPOSITIONS GENERALES

1.1  Objet du marché public

Le marché a pour objet la réalisation de travaux dans un local occupé par 'EFS Occitanie et décrit
a l'article 1.2 du présent CCAP.

1.2  Adresse et description du lieu de I'opération

Ces travaux sont a réaliser dans un local de I'EFS Occitanie situé au 97 rue de Fenouillet, 31200,
Toulouse.

Il s’agit d’'un ensemble immobilier loué, d'une surface plancher d’environ 6655 m2 sur un terrain
d’environ 17281 mo.

Les locaux cet immeuble R+1, a usage d'entrepbt + bureaux d’accompagnements se
décomposent comme suit :

2 322 m2 de surface planchée au rez-de-chaussée d’entrep6t,

» 302 m2 de bureaux au rdc a aménager par le bailleur

» 422 m?2 de bureaux au r+1 a aménager par le bailleur

* 40 emplacements de parking VL extérieurs, dont le nombre réglementaire d’emplacements PMR.

1.3 Description générale des prestations

Il s’agit de prestations d’aménagement de second ceuvre. Il n'y a pas de travaux de structure. Ces
travaux interviennent dans un site dont 'EFS est locataire.

Les installations résultant des travaux ont vocation a étre déposées a l'issue de la période de
location. Des solutions modulables doivent donc étre privilégiées.

Les travaux attendus concernent des cloisons, une chambre froide, des travaux de chauffage,

ventilation, climatisation, plomberie et sanitaires, et d’électricité.

1.4 Décomposition en lots / phases techniques

La consultation est composée de 3 lots définis comme suit, chaque lot constituant un marché
public, acte contractuel, distinct des autres, a compter de la conclusion :

Le présent marché est alloti en 3 lots :
» Lot 01 : Cloisons / chambre froide
» Lot 02 : Chauffage / ventilation / climatisation / Plomberie Sanitaires

> Lot 03 : Electricité courants forts et faibles

Chaque lot donnant lieu a un marché, conformément aux dispositions de Il'article 12 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016.

Le marché s’effectue en une et unique phase technique.
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1.5 Prestations supplémentaires éventuelles obligat  oires

Les prestations supplémentaires éventuelles sont décrites dans le CCTP. Le RPA se réserve le droit
de la lever suite a I'attribution du marché. Elles se répartissent comme suit :

» Lot 1: Cloisons chambre froide
PSE 1 : Motorisation des portes battantes
PSE 2 : Protection mécanique des panneaux
» Lot 2: Chauffage / ventilation / climatisation / P lomberie Sanitaires
PSE 1 : Salle de formation
PSE 2 : Ventilation de la zone de collecte
PSE 3 : Rideau d’air chaud sur air ambiant
> Lot 3 : Electricité courants forts et faibles
PSE 1 : Salle de formation

PSE 2 : Détection incendie des bureaux

1.6  Procédure d’attribution

Le présent marché est soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics (OMP) ainsi qu'au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (DMP).
Le présent marché public est passé selon une procédure adaptée soumise aux articles suivants :

» Article(s) 42 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

« Atrticle(s) 27 et 28 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

1.7 Durée du marché public

Le marché public prendra effet a compter de sa notification et se terminera a la fin de I'année de
parfait achévement, le cas échéant prolongée.

Pour mémoire, le délai de la garantie de parfait achévement est de douze mois a compter de la date

de réception. Ce délai peut étre prolongé si les réserves signalées ne sont pas toutes levées a la fin
de cette période.

1.8 Langue d’exécution du marché public

La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le francais, tant pour les
échanges verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en francais, les documents du marché public sont accompagnés d'une
traduction en francais).
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1.9 Forme du marché public

Il s’agit d’'un marché ordinaire (article 4 alinéa 2 de I'Ordonnance, et article 17 du Décret).

1.10 Options

Conformément a l'article 30 | 7° du Décret, 'EFS se réserve la possibilité de passer un marché
public de travaux ayant pour ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui ont
été confiées au titulaire d'un marché public précédent dans la limite des trois ans a compter de la
notification du marché public initial.

1.11 Titulaire du marché public

Les caractéristiques du Titulaire du marché public, désigné dans le présent CCAP sont précisées
a l'article B.1 de l'acte d'engagement.

En cas de co-traitance, un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement,
remplira le rble de mandataire.

Le mandataire devra informer le RPA de I'identité de la personne le représentant, interlocuteur de
la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.

A défaut d'avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire serait
considéré comme étant I'interlocuteur.

1.12 Sous-traitance

En application de l'article 134-2° du décret du 25 mars 2016, il est rappelé que tout sous-traitant
doit préalablement a son intervention au titre du marché public étre déclaré a 'EFS afin d'étre
accepté et que ses conditions de paiement soient éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

c¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant a I'image des éléments demandés
au Titulaire lors de la passation de I'appel d'offres (article 6.1 du réglement de la consultation).

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-traitant
doit également étre fourni avec la déclaration.

La demande d'agrément d’entreprises sous-traitantes devra impérativement intervenir dans un
délai compatible avec les nécessités de réalisation de I'inspection, la réalisation du plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) du sous-traitant.

En application de I'article 136 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
sous-traitant doit adresser sa demande de paiement au titulaire du marché ainsi qu'a I'EFS. Il joint la
copie des factures établies au nom du titulaire, a sa demande de paiement

Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-
traitant ainsi qu'a I'EFS.

Le délai de paiement court a compter de la réception de I'accord du titulaire ou de I'expiration du
délai de 15 jours si le titulaire n'a notifié aucun accord ou refus au pouvoir adjudicateur.
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Précisions :

v" la demande de paiement n’est pas une facture, elle doit étre impérativement libellée au nom
de 'EFS (pouvoir adjudicateur),

les factures du sous-traitant sont libellées au nom du titulaire,

le titulaire reprend dans le décompte ou la facture qu'il adresse a 'EFS pour le réglement de
ses propres prestations, les prestations sous-traitées, en les faisant apparaitre
distinctement.

v
v

Il convient de bien distinguer la demande de paiement des factures elles-mémes.

La demande de paiement doit étre libellée au nom du pouvoir adjudicateur (article 136 du décret
précité).

Les factures émises par le sous- traitant le sont au nom du titulaire. En effet, le titulaire étant seul
responsable de la bonne exécution de la commande vis-a-vis du pouvoir adjudicateur, il est
nécessaire qu'il enregistre dans sa propre comptabilité le montant des factures se rapportant aux
prestations qu'il a sous-traitées.

La demande de paiement établie par le sous-traitant permet d’informer le pouvoir adjudicateur de la
réalisation des travaux et du montant qui lui est di en application de I'article 135 du décret précité.

En aucun cas, le sous-traitant n’est habilit¢ a éme ttre des factures au nom du pouvoir
adjudicateur.

Dans le cadre de ['utilisation du portail de dématérialisation, le sous-traitant dépose sa demande de
paiement directement sur le portail.

1.13 Intervenants de la maitrise d'ouvrage, de la m  aitrise d’ceuvre, du coordonnateur
SPS et du bureau de contrdle

Maitre d’'QOuvrage:

Etablissement Francais du Sang Occitanie
Avenue de Grande Bretagne BP 3210
31027 Cedex 3

Maitres d'ceuvre :

SCP CIRGUE-DARGASSIES
40 boulevard des Récollets
31400 TOULOUSE

CEERCE

157 rue du Férétra
31400 TOULOUSE
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1.14 Normes

L'ensemble des prestations du présent marché public doit se conformer aux normes européennes
et francaises homologuées ou aux normes applicables en France en vertu d'accords
internationaux. Un rappel des normes a respecter est évoqué dans les CCTP du marché.

Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de la
reglementation francaise et européenne et, d'une maniére générale, de tous les textes |égislatifs et
reglementaires intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

Toute disposition figurant dans les documents complétés par le Titulaire et contraire aux

dispositions législatives et reglementaires est réputée non écrite.

1.15 Performance énergétique

En application des articles R 234-1 et suivants du Code de I'énergie, le Titulaire recourt a des
produits de hautes performance énergétique tels que définis a l'article R. 234-4 du méme code
pour I'exécution, partielle ou compléte, des prestations résultant du présent marché public.

Cette obligation est sans préjudice de la possibilité pour le Titulaire d'utiliser des produits ne

présentant pas cette performance a condition qu’ils aient été achetés avant la remise de son offre
et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de maniére détaillée.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC

Par dérogation a l'article 4 du CCAG, le marché public est constitué par les documents contractuels
énuméreés ci-apres, qui, en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d'importance
décroissant suivant :

= L'acte d'engagement (A.E.) et le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.
Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les éléments de décomposition de I'offre financiére
du titulaire (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire — DPGF) n'ont pas de valeur
contractuelle. Seul le montant total de chaque lot est contractuel. La décomposition du prix
global et forfaitaire (D.P.G.F) de chacun des lots sert de base au chiffrage des travaux
supprimés ou supplémentaires éventuels. Ce document n'est pas contractuel et ne peut
étre opposé au maitre d'ouvrage notamment en matiere de quantités réellement
exécutées. Ce document est nécessaire a la vérification de I'offre et les prix doivent
absolument étre précisés sous peine de voir I'offre déclarée irrecevable ;

= Le présent cahier des clauses administratives particulieres commun aux lots (CCAP) ;

= Le cahier des clauses techniques particuliéres du ou des lots du Titulaire (CCTP) et les
Plans fournis au DCE;

= Le Cabhier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics
de travaux approuvé par arrété du MINEFE du 8 septembre 2009 (publié au JO les 1°" et 24
octobre 2009),

= Les Cahiers des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et regles
de calcul.

= Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux de génie civil approuvé par arrété du MINEFE du 30 mai 2012 (publié au JO le 8 juin
2012).

= Le mémoire technique ET le cadre de réponse propre a chaque lot (et, le cas échéant, les
annexes jointes) ;

= Le planning prévisionnel des Travaux ;

= |es déclarations de sous-traitance postérieures a la notification du marché public ;

= Les décisions ou informations notifiées par 'EFS au Titulaire et faisant courir un délai.
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Hormis le CCAG-Travaux applicable, I'exemplaire original des piéces énumérées ci-dessus,
conservé par la personne publique, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement connaitre le CCAG-
Travaux applicable et le CCTG-Travaux applicable, bien qu’ils ne soient pas matériellement joints au
présent CCAP.

Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux piéces contractuelles
listées ci-dessus est réputée non écrite.

De fagon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pieces désignées ci-dessus
lors de la remise de I'offre puis durant I'exécution du marché ne sera admise.

A l'appui de son offre, I'entrepreneur a présenté les documents listés ci-aprés qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d’'ouvrage et du maitre d’ceuvre qui pourront
par conséquent a tout moment exiger de I'entrepreneur le strict respect des dispositions contenues
dans ces documents.

En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de I'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a
'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement
mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits dans ses documents

Ces engagements unilatéraux sont I'ensemble des piéces constituant le mémoire technique prévu
par le RC.

Par dérogation a larticle 4.2.1 du CCAG Travaux, la notification du marché au titulaire ne
comportera que I'acte d’engagement et ses annexes. Le titulaire est réputé avoir conservé une copie
de son offre, du CCAP et du CCTP.

Par dérogation aux articles 1 et 51 du CCAG Travaux, le présent CCAP ne prévoit pas d'article
récapitulant les dérogations au CCAG Travaux.

ARTICLE 3 - PRIX

3.1 Contenu et caractere des prix
3.11 Contenu du prix

En application de I'article 10.1 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont hors taxes et sont réputés
comprendre, sans que I'’énumération ci-aprés soit limitative :

- Tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement ainsi
gu'au bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les dispositions |égislatives
et réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions, raccords et nettoyage avant
emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiéres qualité.

- Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage, a I'encadrement de
chantier, aux participations aux réunions de chantier, aux réunions de synthése et aux
réunions spécifigues a la demande du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et autres
intervenants sur le chantier.

- Les frais généraux, imp0ts et taxes.

- Les sujétions liées a I'exécution simultanée des différents lots, qui sont normalement
prévisibles dans les conditions de temps, de lieux, et de nature de sol ou s'exécutent les
travaux.

- Les dégats causés aux voies publiques ou aux existants, infrastructures et équipements de
I'EFS, dont la réparation est a la charge de I'entreprise responsable, par dérogation a
l'article 34.1 du CCAG Travaux.

- Les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Consultation 21B18017 — CCAP - page 11/29



- Les dépenses relatives a linstallation et a la désinstallation du chantier et les frais de
chantier ainsi que y compris les dépenses communes de chantier dont les dépenses
d’entretien.

- Le titulaire supporte les éventuels frais de réalisation de prototypes qui peuvent étre
demandés par le maitre d’ouvrage. Etant entendu qu'aprés acceptation, les prototypes
pourront faire partie intégrante de l'ouvrage.

- Lagestion des déchets selon les normes en vigueur.

Il est notamment précisé a cet égard que toutes ambiguités ou imprécisions pouvant intervenir aprés
la signature du marché entre les différents corps d'état et n'apparaissant pas dans les documents
contractuels, plans, devis descriptif, etc., seront pris en charge par le titulaire au titre du présent
marché.

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a
la réalisation des travaux, ainsi que des sites et lieux et des terrains d'implantation, des
ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des
travaux ;

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs
particularités ;

- avoir tenu compte de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du
code du travail applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue d'assurer la
sécurité et de protéger la santé des travailleuses et travailleurs et portant transpositions de
la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992 ;

- avoir procédé le cas échéant a une visite détaillée des batiments et du terrain et avoir pris
parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions
relatives aux lieux des travaux, aux conditions particulieres de travail liées a la présence du
personnel dans le cas de travaux en site occupé, aux acceés et aux abords, a I'exécution des
travaux a pied d’ceuvre ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de
communication, de transport, lieux d'extraction des matériaux, stockage des matériaux,
ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eaux, installations de chantiers,
éloignement des décharges publiques ou privées, acces et pistes de chantiers, etc.) ;

- avoir controlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence,
notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'étre
assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes, s'étre entouré de tous les
renseignements complémentaires éventuels prés du maitre d'ceuvre, , le cas échéant, du
bureau d'études techniques, et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services
publics ou de caractére public.

Il aura intégré dans son offre les délimitations du périmétre du chantier, étant entendu qu’en aucun
cas les personnels non-autorisés ne devront pouvoir pénétrer dans la zone du chantier.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement sont réputés comprendre
les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG Travaux.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de l'ouvrage. De ce fait, aucune contestation ne peut étre admise aprés la remise de I'offre
sous prétexte d’une mauvaise appréciation des conditions d’exécution.

Le titulaire garde la charge des frais suivants :

a) Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, le titulaire prend les dispositions nécessaires

afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.
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b) Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d’équipements trés spécialisés
et particulierement onéreux, s'il réalise de telles installations.

c) Les frais relevant des assurances obligatoires.

En cas de non-respect de ces exigences, le RPA, le maitre d'ceuvre se réservent chacun la
possibilité, apres lettre de mise en demeure fixant un délai maximal d’intervention pour I'entreprise,
de faire exécuter aux frais et risques du titulaire, les prestations correspondantes.

Les frais pourront étre déduits du décompte général ou attribué au compte prorata

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, imp6ts, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice
ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des
membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de

contrble des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

3.1.2 Forme du prix
Le marché public est traité a prix forfaitaire.
Les prix sont détaillés au moyen d'un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

3.1.3 Modalités de révision

Les prix du marché public sont des prix fermes en considérant comme normalement prévisibles les
intempéries et autres phénomeénes naturels.

3.2 Actualisation du prix

Les répercussions sur les prix du marché public des variations des éléments constitutifs du co(t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.2.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché public sont réputés établis sur les bases des conditions économiques
du mois (MO) correspondant a la date limite de remise des offres.

3.2.2 Modalités d'actualisation des prix

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Le coefficient d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

En vertu de l'article 13.1.7 du CCAG, I'actualisation consiste a multiplier le montant des décomptes
mensuels du marché par le coefficient d’actualisation.

Les indices utilisés sont les index nationaux batiment (index BT) publiés par le Ministére de
I'Ecologie, du Développement Durable et de de I'Energie.

L'index retenu pour 'ensemble des lots est I'indice du codt de la construction.
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Le montant actualisé de décompte mensuel (P) est obtenu en appliquant la formule suivante :
P = PO X [l (m-3)/ ImOQ]

Dans laquelle :
PO = montant du décompte mensuel en fonction des prix figurant au CDPGF initial.

I (m-3) = indice a la date de début d’exécution des prestations moins trois mois.
ImO = indice de la date de fixation du prix dans I'offre.

NOTA : En cas d'arrét ou de suppression de l'indice de prix, l'indice initial est automatiquement
remplacé par l'indice figurant dans la table de concordance établie par I'organisme publiant I'indice
ou par l'indice correspondant défini par ce méme organisme. Faute de table de concordance ou
d’indice correspondant, un nouvel indice est pris en compte et fait 'objet de la conclusion d'un
avenant entre le Titulaire et 'EFS.

3.3 Arrondi

Par dérogation a l'article 11.4 du CCAG, lors de la mise en ceuvre de I'actualisation des prix, telle
gue décrite ci-dessus, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum deux
décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis sont traités de la facon suivante :

» si la troisieme décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeur incluses), la deuxiéme
décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

» si la troisieme décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la deuxieme
décimale est augmentée d'une unité (arrondi par exces).

3.4 Rémunération du Titulaire et des sous-traitants

Préalablement a leur intervention sur le chantier, les sous-traitants directs (de premier rang) et
indirects (de deuxiéme, troisieme rang etc...) devront étre acceptés par le pouvoir adjudicateur
conformément a l'article 134 du Décret, et a l'article 3.6 du CCAG. lIs bénéficient des dispositions
Iégislatives et réglementaires en vigueur. lls seront obligatoirement payés directement pour les
prestations sous traitées supérieures a 600 € TTC.

Le Titulaire, en vue d'obtenir I'acceptation et I'agrément d’'un sous-traitant, doit fournir I'intégralité
des renseignements prévus a l'article 134 du Décret :

La nature des prestations sous-traitées ;

Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

Les capacités professionnelles et financieres du sous-traitant ;

Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Y VVYV

\ %

Le Titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée,
avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant les renseignements susvisés.

Pour chaque déclaration de sous-traitance, le candidat doit utiliser le formulaire DC4 disponible
sur le site Internet suivant :

https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-mise-a-jour-dc4-et-notice-explicative
Le Titulaire doit, en outre, remettre au sous-traitant un document précisant les mesures

d’'organisation générale retenues et pouvant avoir une incidence sur I'hygiéne et la sécurité des
travailleurs. Ce document est initialement établi par I'EFS et le Titulaire.
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Au cas ou le Titulaire aurait plusieurs sous-traitants, il est tenu de leur communiquer dés la
conclusion du contrat, les noms et adresses des autres sous-traitants et de transmettre sur leur
demande avant le démarrage de leurs interventions, les plans de prévention.

ARTICLE 4 - REGLEMENT DES COMPTES

4.1 Modalités de réglement des comptes

Les modalités du réglement des comptes du marché sont soumises aux dispositions des articles
11 et13 du C.C.AG.

Les travaux seront constatés et réglés a leur avancement ; le solde sera réglé a I'achévement de
'ouvrage sur présentation du décompte général définitif, accompagné de la situation pour solde.

4.1.1 Demande de paiements mensuels

Le Titulaire envoie au maitre d'ceuvre un projet de décompte comportant les indications suivantes :

1. La désignation des parties contractantes du marché (Titulaire et Maitre d'Ouvrage) et le cas
échéant, celle des co-traitants et sous-traitants payés directement ;

2. Les références du marché et éventuellement de chacun des avenants et actes spéciaux ;

3. L'objet succinct du marché ;

4. Les travaux exécutés objet du décompte ;

5. La période au cours de laquelle ont été exécutés les travaux qui font I'objet de la demande de
paiement.

4.1.2 Dématérialisation des demandes de paiement

L'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
instaure une obligation de dématérialisation des factures recues et émises par I'ensemble de la
sphére publique.

Les Titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures sous forme
électronique en utilisant une solution mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission des
factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des fournisseurs.
Le calendrier de I'obligation de transmission des factures sous forme dématérialisée est le suivant :

» A compter du ler janvier 2017 : obligation pour les grandes entreprises et les personnes
publiques.

e A compter du ler janvier 2018 : obligation pour les entreprises de taille intermédiaire (entre
250 et 5000 salariés, CA < 1,5 Md€ ou bilan < 2 Mds€).

e A compter du ler janvier 2019 : obligation pour les petites et moyennes entreprises (moins
de 250 salariés, CA < 50 M€ ou bilan < 43 M€£).

e A compter du ler janvier 2020 : obligation pour les micro-entreprises ou trés petites
entreprises (moins de 10 salariés, CA ou bilan < 2 M€).

Si le Titulaire souhaite transmettre ses factures via CHORUS PRO avant I'échéance fixée par
I'obligation, il en a la possibilité.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir
adjudicateur, seront adressées a I'EFS par I'utilisation du numéro de SIRET qui lui est associé.
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En vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire dans
CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement». Le numéro de
commande et le numéro de marché public, s'il existe, seront a renseigner dans ce champ.

En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
I'informant notamment des statuts suivants :

- facture rejetée, en cas de refus par I'EFS de la facture émise ;

- facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires nécessaires pour
permettre la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date certaine a la décision de
suspension du délai de paiement par la Personne Publique.

NB : le numéro de SIRET de I'EFS figure dans I'Acte d’engagement.

4.1.3 Modalités et contrdle du délai de paiement

Le paiement est assuré dans les conditions fixées aux articles 109 et suivants du Décret.
Le délai global de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la facture.

L'EFS se libérera des sommes dues au Titulaire par virement administratif sur le compte bancaire
du Titulaire.

Les factures seront payées sur le budget propre de I'EFS.

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein droit,
et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a partir du jour
suivant I'expiration du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente avant le premier jour calendaire du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencée a courir, augmenté de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d'un retard de paiement de I'EFS, pour suspendre
ou interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché.

4.1.4 Suspension des délais de paiement

Si, du fait du Titulaire, il ne peut étre procédé aux opérations de vérifications ou a toutes les
opérations nécessaires au mandatement, le délai de paiement est prolongé d'une période de
suspension dont la durée est égale au retard qui en est résulté.

La suspension ne peut intervenir qu'une seule fois et par I'envoi par le Maitre d’Ouvrage au
Titulaire, HUIT JOURS (8) au moins avant l'expiration du délai de paiement, d'une lettre
recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au
Titulaire, s'opposent au paiement en précisant notamment les piéces a fournir ou a compléter.

Cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de paiement.
La suspension débute au jour de réception pour le Titulaire de cette lettre recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le Maitre d’'Ouvrage de la lettre recommandée avec

demande d'avis de réception postal envoyée par le Titulaire comportant la totalité des justifications
qui lui ont été demandées ainsi qu'un bordereau de piéces transmises.
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Si le délai de paiement restant a couvrir & compter de la fin de la suspension est inférieur a
QUINZE JOURS (15), l'ordonnateur dispose toutefois pour payer d'un délai de QUINZE JOURS
(15).

4.1.5 Mode de réglement

e Cas d'un Titulaire unique

Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché par virement établi a I'ordre du
Titulaire au RIB indiqué dans I'Acte d’Engagement.

e Cas d'un groupement conjoint
Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie a
I'Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre des membres du groupement conjoint (joindre les
RIB)

e Cas d'un groupement solidaire
Le Maitre d'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du marché selon la répartition définie a
I'Acte d’Engagement par virement établi a I'ordre de chacun des membres du groupement solidaire

(joindre les RIB)

Cette possibilité de répartition des paiements ne saurait remettre en cause la solidarité des membres
du groupement.

4.2 Clause de financement et de s(reté

4.2.1 Cautionnement et retenue de garantie

Le marché public prévoit une retenue de garantie égale a 5 % du montant TTC du marché public,
et augmentée des avenants éventuels.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du Titulaire par une garantie a premiére
demande ou si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire dans les
conditions prévues aux articles 123 et 124 du Décret.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a
la date a laquelle le Titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la
fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le Titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché public, de substituer une garantie a
premiere demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette caution
personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au Titulaire aprés constitution
de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur garantie ou leur
caution a premiére demande sont libérés si 'administration contractante n’a pas, avant I'expiration
du délai de garantie, naotifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement selon le
cas que le marché n’a pas été correctement exécuté.

En I'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le
mois qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a I'engagement de
I'établissement que par mainlevée délivrée par I'administration contractante.
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4.2.2 Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’'engagement, une avance lui est versée
dans les conditions définies a I'article 110 du Décret.

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
Titulaire en exécution du marché public conformément a I'article 111 du Décret.

4.2.1 Cession et nantissement de créance

Le nantissement et la cession de créance s’effectueront conformément aux articles 127 et suivants
du Décret précité.

4.2.2 Acomptes sur matériels, approvisionnements et fourniture

Aucun acompte sur matériels de chantier, approvisionnement et fournitures n'est versé au
Titulaire.

ARTICLE 5 - DELAIS

5.1 Délai d’exécution des travaux

Le maitre d'ouvrage délivrera un ordre de service de démarrage de I'exécution des travaux.

L'envoi de I'ordre de service de démarrage est prévu semaine de maniére prévisionnelle semaine
15 ou 16.

Le délai d'exécution des travaux, tout corps d'état confondus, est fixé a 12 semaines a compter
de l'ordre de service de démarrage.

Ce délai comprend les périodes de congés payés.

Le Titulaire s'engage a conserver les effectifs nécessaires a I'avancement du chantier pendant les
périodes de congés scolaires et les mercredis.

Le délai de travaux de chacun des lots s'inscrit dans le délai global. Seules les intempéries
déclarées légalement ou réglementairement seront comptabilisées.

5.2 Calendrier détaillé d’exécution des travaux

Le calendrier détaillé d'exécution défini lors de la premiére réunion de chantier se substituera au calendrier
prévisionnel d'exécution des travaux dans les conditions fixées a l'article 28.2.3 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution pourra étre modifié par Ordre de Service en cours de travaux, mais cette
modification ne pourra, sauf accord du/des différents Titulaire(s), comporter réduction du délai d'exécution.
Ce document rectifié deviendra contractuel au lieu et place du précédent et servira a 'application de l'article

« Durée du marché public  ».

La notification d'un nouveau calendrier prévisionnel de travaux ne préjuge pas, s'il y a lieu, de 'application
des pénalités de retard a I'encontre du (des) Titulaire (s) des marchés publics responsables du retard
constaté et ne vaut pas acceptation d’'une prolongation de délais par le maitre d'ouvrage. Toute
prolongation du délai contractuel d'exécution des travaux devra faire I'objet d’'une mention expresse et
l'ordre de service ou I'avenant, s'il y a lieu, devra en fixer 'importance.
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5.3  Période de préparation — programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, une période de préparation de 15_jours est fixée pour
I'ensemble des lots a compter de la notification du marché public.

5.4 Prolongation des délais d’exécution

5.4.1 Travaux modificatifs, difficultés imprévues, ajournement de travaux

L'importance de la prolongation des délais d'exécution sera arrétée par le RPA au vu d'un état
justificatif détaillé présenté par le maitre d'ceuvre sur la base :

- de la nature des prestations supplémentaires
- d'un recalage du planning d'exécution

De plus, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander au titulaire d'interrompre I'exécution de
ses travaux dans l'intérét de l'activité de I'EFS.

Dans ce cas, la durée d'interruption cumulée, supérieure a cing jours ouvrés, pourra donner lieu a
une prolongation du délai d'exécution en application de l'article 19.2.2 du CCAG Travaux.

5.4.2 Intempéries

En vue de I'application éventuelle de I'article 19.2.3 alinéa 1 CCAG Travaux, le nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 1 jour toutes les 2
semaines de travaux effectifs.

En vue de l'application éventuelle de larticle 19.2.3 alinéa 3 du CCAG Travaux, les délais
d’exécution des travaux seront prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomeénes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée
raisonnable.

Le titulaire devra apporter des éléments concrets du dépassement des conditions susvisées.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu d’exécution des travaux objet du présent marché public.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation liée aux contraintes et doit tenir compte des
sujétions d’exécution particulieres suivantes :

- Dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé
et celles liées au plan de prévention, jusqu’a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

- Contraintes liées a un contrdle d'accés au sein des zones de travaux.

- Sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés au
présent CCAP.

- Contraintes géotechniques : les sondages disponibles sur le site des travaux seront fournis
au titulaire. Le cas échéant, le titulaire réalise a ses frais les sondages nécessaires,

- Encombrements du sous-sol : le titulaire réalise les enquétes préalables chez les
concessionnaires, les services publics et privés pouvant étre concernés.

- Contraintes liées a I'environnement.

- Contraintes liées a I'activité de la zone dans laquelle se situent les travaux a réaliser.

Une prolongation des délais sera décidée par le RPA lorsque le titulaire du marché constate une

différence entre les plans fournis par les exploitants de réseaux et la réalité du sous-sol. Le RPA
supportera seul les frais de ce retard.
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5.5 Repliement des installations du chantier et rem  ise en état des lieux

Compris dans le délai d'exécution des travaux.

5.6 Délais pour remise des documents de synthése fo  urnis aprés exécution

Les dispositions du C.C.A.G. sont applicables (article 40).
Le retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le Titulaire

(dossier d'ouvrage exécuté — DOE) pourra donner lieu a une retenue conformément au présent
CCAP.

ARTICLE 6 - PENALITES ET RETENUES

En cas d'application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en
demeure préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement, pour
absence de service fait, des Travaux.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites du montant du marché
public révisé ou actualisé TTC ou font I'objet de factures correspondantes.

Par dérogation aux stipulations de l'article 20.4 du CCAG, aucune exonération de pénalité n’est
prévue.

En cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées
jusgu’a la veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

Les manquements du Titulaire a ses obligations sont établis par constat direct du maitre d’ceuvre
validé ensuite par le maitre d’ouvrage.

Les pénalités définies ci-aprés se cumulent entre elles.
Le titulaire s’engage a exécuter les travaux, dans le strict respect du délai d’exécution contractuel.
Pour y parvenir, il doit mettre en place, sur le site, du personnel qualifié, motivé et en nombre

suffisant. Le non-respect de ces contraintes de temps entraine I'application des pénalités ci-dessous.

6.1 Pénalités de retard dans I'exécution des travau  x

Par dérogation aux articles 20 et suivants du CCAG, le Titulaire subira en cas de non-respect de la
date limite d’achevement des travaux fixée dans le calendrier détaillé d’exécution des travaux, les
pénalités journaliéres suivantes : 300 euros HT et ce, dés le premier jour calendaire de retard.

Ces dispositions s’appliquent aux délais intermédiaires définis dans le planning d’exécution. Le
Maitre d’Ouvrage répartit les pénalités entre les Titulaires responsables des retards.
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6.2 Pénalités pour mauvaise exécution

6.2.1 Pénalités pour mauvaise exécution

En cas de manquement grave ou répété du Titulaire dans I'exécution des prestations qui lui sont
confiés au titre du présent marché public, 'EFS pourra lui infliger, sans préavis, une pénalité
forfaitaire de 300 € HT par type de manquement constaté.

Par manquement constaté, il est notamment entendu les cas visés ci-dessous :

- Absence, retrait, réduction ou insuffisance du personnel de chantier nécessaire au bon
déroulement du chantier ou a la continuité ou I'achévement d’'une tache indispensable a
'achévement des travaux, tous corps d’'état prévus par le calendrier détaillé d’exécution
des travaux ;

- Toutes instructions données par le pouvoir adjudicateur non suivies d'effet ;

- Non remise de documents, échantillons, tout document nécessaire au Maitre d’Euvre,
plans de recollement, procés-verbal d'implantation des ouvrages, etc...

- Non prise en compte des directives du Maitre d’Ouvrage relatives au nettoyage du
chantier et des voiries et a I'hygiene et a la sécurité ;

- Retard dans la production des pieces (carnet de détail, documents écrits,...) nécessitant
un avis, avant réalisation, du Maitre d'CEuvre.

6.3 Pénalités pour non-respect des obligations en m  atiére de lutte contre le travalil
dissimulé

Le Titulaire est tenu de s'acquitter des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du
code du travail relatifs a la déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariés de
I'entreprise. Le Titulaire encourt une pénalité égale a 10% du montant du marché public /10% du
montant des bons de commande notifiés dans le cadre du présent accord-cadre sans pouvoir
excéder le montant des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L.
8224-5 du code du travail, que le RPA pourra appliquer dans les conditions suivantes.

Si le RPA est informé par un agent de contrdle de l'inspection du travail de la situation irréguliére du
Titulaire, il I'enjoindra de la faire cesser par lettre recommandée avec accusé de réception. Si dans
un délai de quinze jours aprées cette mise en demeure, le Titulaire n’apporte pas la preuve qu'il a mis
fin a la situation délictuelle, le RPA en informe I'agent auteur du signalement et peut appliquer la
pénalité prévue a l'alinéa précédent.

S'il n'applique pas la pénalité, le RPA peut résilier le marché public, sans indemnité, aux frais et
risques du Titulaire.

6.4 Absence aux réunions de chantier

Une pénalité forfaitaire pour absence ou retard aux réunions de chantier sera appliquée par le
Maitre d’Ouvrage; cette pénalité définitive, retenue sur le décompte mensuel, s'éléve a 100 € par
absence non justifiée.

6.5 Sécurité de la prestation

L'absence de document réglementaire de sécurité, de transmission de justificatifs réglementaires
dans les 2 mois qui suivent la notification du marché ou lors de toute demande du RPA fera I'objet
de pénalités de retard de 100 € HT par semaine calendaire de retard.
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6.6 Pénalité pour levée des réserves

La pénalité est constatée par un constat contradictoire. Pénalité journaliere de 100 € HT par jour et
par lot dés le premier jour calendaire de retard calendaire de retard.

6.7 Pénalité pour manquement de la loi relative al  a sous-traitance

Le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT en cas de sous-traitance non déclarée
et/ou non acceptée, et/ou non agréée, constatée par le RPA aprés réalisation des prestations.

Cette pénalité fait I'objet d’'une décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée sans mise
en demeure préalable.

Le RPA dispose, par ailleurs, du pouvoir de résilier le marché public, sans indemnité au profit du
Titulaire, en cas de non-respect de la loi relative a la sous-traitance.

6.8 Retard dans le repliement des installations de chantier

En cas de retard, les opérations d’enlévement du matériel et des matériaux sans emploi seront faites
aux frais du titulaire responsable dans les conditions stipulées a l'article 37 du CCAG Travaux, sans
préjudice d'une pénalité de 100 € HT par jour de retard a compter du lendemain du délai de 30 jours
a compter du lendemain de la demande du maitre d’'ouvrage (dérogation a l'article 37.2 du CCAG).
Par dérogation a l'article 37 du CCAG Travaux, les dispositions du présent article s’appliquent sans
mise en demeure préalable.

6.9 Retenue pour remise des documents fournis aprées exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une retenue égale a 200 € HT, par document
rendu en retard, sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG Travaux, sur les
sommes dues au titulaire, et ce dés le premier jour calendaire de retard.

ARTICLE 7 - REALISATION DES TRAVAUX

7.1 Provenance - qualité - contréle et prise en cha rge des matériaux et produits

L'ensemble des cahiers des charges, DTU (documents techniques unifiés), des regles de calcul,
des cahiers des clauses spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes européennes
reconnues s'appliquent au marché.

Le Titulaire doit proposer des produits de qualité au moins équivalentes aux caractéristiques
prévues dans le CCTP, d'aspect identique aux définitions prévues dans ce document.

Dans tous les cas, les matériaux ou produits présentés en équivalences devront étre précisés
dans l'offre ou le marché, avant notification faute de quoi les produits indiqués en base devront
étre mis en ceuvre. Le Titulaire indique dans son offre les matériaux ou produits qu'’il va mettre en
ceuvre.

7.2 Plans d'exécution - notes de calculs - études d e détails

Il est précisé que le Titulaire a la charge de I'établissement des études d’exécution des ouvrages.

Le Titulaire a en charge I'établissement et la diffusion des plans de fabrication et de construction,
de calepinage, de réservation, de cablage, les notes de calcul et les plans des éléments
préfabriqués ainsi que toutes spécifications nécessaires a l'usage du chantier en cohérence avec
les plans de synthése correspondants. Ces plans seront soumis aux visas du Maitre d'Euvre, au
représentant du Maitre d’'Ouvrage ainsi que du bureau de contrdle.
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Sont également a la charge du Titulaire :

» ['établissement et la présentation des plans, note de calculs et études de détails
nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues au 29 du C.C.A.G.
travaux, notamment les plans d'implantation concernant les autres corps d'état,

* le plan d'installation et d’aménagement du chantier. A fournir préalablement pour
organisation préventive et gestion de la sécurité.

Sont a la charge du Titulaire, I'établissement et la présentation des plans d'exécution, note de
calculs et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a
l'article 29 du C.C.A.G. travaux.

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose
le Maitre d’Ouvrage Autocad 2017, REVIT)

7.3 Installation organisation, sécurité et hygiéne du chantier.

7.3.1 Zones de stockage

Une zone de stockage peut étre mise a la disposition du Titulaire, sur sa demande, et sous
réserve de disponibilité.

La zone de stockage mise a disposition est sous la responsabilité du Titulaire.

7.3.2 Réunion de chantier conduite des travaux

Les rendez-vous de chantier auront lieu au moins une fois par semaine, au jour et a I'heure fixés
par le Maitre d'Euvre et en accord avec le représentant Iégal du Maitre d’'Ouvrage.

7.3.3 Représentant du Titulaire pour I'exécution

Des la naotification du marché public, le Titulaire désignera une personne physique qui le
représentera vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage ou de son représentant légal, du Maitre d'Euvre, pour
tout ce qui concerne I'exécution du marché.

Cette personne chargée de la conduite des travaux devra avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires et signer les plans de prévention.

A défaut d'une telle désignation, I'entrepreneur est réputé personnellement chargé de la conduite
des travaux.

Les entrepreneurs ou leur représentant devront obligatoirement assister a tous les rendez-vous

auxquels ils auront été convoqués. lls devront, en outre, assister a tous les rendez-vous
extraordinaires fixés par le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

7.3.1 Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG-Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier.
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7.3.1 Forme des notifications et informations au Titulaire

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre
d’'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure
de leur réception :

* Remise contre récépissé daté ;

» Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

» Lettre par porteur avec récépissé du Titulaire ;

»  Courrier électronique avec demande d'accusé de réception.

Les notifications sont faites a I'adresse du Titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a
défaut, a son siege social.

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, le RPA prévoit tout moyen
permettant d’'attester la date et I'heure de réception.

Les échanges dématérialisés sont autorisés pour la vie courante du chantier. lls ne peuvent
néanmoins étre considérés comme garantissant de maniére absolue la transmission effective des
envois et leur date certaine, de sorte qu'ils ne pourront étre utilisés pour les communications
importantes de nature a préjudicier aux droits des parties telles que :

- les ordres de service et les réserves dont ils font I'objet,

- les demandes de paiements, les décomptes et les contestations dont ils font I'objet,

- les réclamations,

- les actes afférents aux constats d’achévement, réception, levée de réserves et garanties,
- les mises en demeure et sanctions contractuelles.

7.3.2 Nettoyage

Le Titulaire sera responsable de I'état de propreté du chantier durant sa période d'intervention. Il
sera exigé un nettoyage hebdomadaire au minimum.

Cette prestation est réputée incluse dans le prix du marché public et ne pourra donner lieu a un
guelconque complément de rémunération.

7.3.3 Inspection commune préalable du/des lieu(x)d’intervention

N

Conformément a l'article R 4512-6 du Code du travail, une inspection commune des lieux
d’interventions est organisée aprés la notification du marché public par I'EFS avec le Titulaire.

7.3.4 Plan de prévention

En application de l'article R 4512-7 du Code du travail, un plan de prévention écrit est établi aprés
notification du marché public, conjointement par 'EFS et le Titulaire et pour chaque sous-traitant. Ce
document doit étre établi au plus tard le premierj  our de la réalisation des travaux  ».
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ARTICLE 8 - RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

8.1 Réception

Une réception sera prononcée par le Maitre d’Ouvrage en application de larticle 41 du
CCAG/travaux.

La réception déterminera la période du délai de garantie de parfait achévement des travaux

exécutés.

8.2 Mise a disposition de certains ouvrages ou part  ies d'ouvrages

Les stipulations du C.C.A.G. demeurent seules applicables.

8.3 Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution sont décrites aux articles
29.1 et 40 du C.C.A.G.

Le Titulaire est tenu de fournir le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 4 exemplaires dont un
reproductible ; Sous format papier et un exemplaire sous format physique électronique (CD, DVD,
clé USB).

Le Titulaire doit disposer des matériels informatiques et des outils logiciels permettant de garantir
l'interopérabilité des documents électroniques qu'il aura a produire avec les logiciels dont dispose
le Maitre d’Ouvrage.

8.4 Délai de garantie

Le délai de garantie est de un_an (garantie de parfait achévement) a compter de la date de
réception des travaux.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le
RPA par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant ce
changement, dans les plus brefs délais.

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession totale ou partielle, a titre
onéreux ou gracieux, sauf accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché
public a la société née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire ne peut s'opérer de plein droit
sans agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire I'ensemble
des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché
public est cédé :

e Une copie de l'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent ;

* Une copie de I'annonce légale ;
* Les attestations fiscales ;

e Les piéces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou
domicilié a I'étranger

* Les pieces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail.
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» Une attestation d'assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité
établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise ;

» Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire ;
* Unrelevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire ;

* Un extrait du registre du commerce et des sociétés original datant de moins de trois mois
faisant apparaitre la fusion - absorption de la société Titulaire ;

» Les justifications de références identiques a celles demandées dans l'avis d’appel public a la
concurrence et le reglement de la consultation au Titulaire du marché public.

La cession du marché public acceptée par le RPA fera I'objet d'un avenant conclu entre le RPA, la
société cessionnaire et la société cédante constatant le transfert du marché public au nouveau
Titulaire.

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE PUBLIC

10.1  Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a I'exécution du marché public, pour tout motif d’'intérét
général, par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire, sous réserve, le cas échéant,
d’'indemniser ce dernier du préjudice subi.

Dans ce cas, le montant de I'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant un pourcentage de 4
% au montant du marché diminué du montant des prestations effectuées et admises.

Toutefois, aucune indemnité n'est due si la résiliation est suivie de I'attribution, par le Pouvoir
adjudicateur, d’'un nouveau marché au Titulaire portant sur le méme objet.

La conclusion d’'un marché public national sur des prestations identiques ou incluant I'objet du
présent marché public, pour répondre aux besoins de I'EFS, tous établissements de transfusion
sanguine confondus, peut constituer notamment, un motif d'intérét général qui justifie la résiliation
du présent marché public sur le fondement des dispositions susvisées sans que la décision de
résiliation ne puisse ouvrir droit a indemnité au bénéfice du Titulaire du présent marché public, y
compris dans le cas ou ce dernier n'est pas I'attributaire dudit marché public national.

10.2 Résiliation aux tords du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, I'EFS peut procéder a la résiliation du marché public
en application de l'article 46.3 du CCAG pour faute du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre
a indemnité :

» Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de ses
obligations, constatée par 'EFS ;
» Tout manquement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

En application des articles D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou domicilié en
France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou domicilié a I'étranger, Les
pieces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail, I'inexactitude des renseignements
fournis a 'EFS ou la non production, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché public,
des pieces prévues a l'article D 8222-5 du code du travail, et ce, sans préjudice de poursuites
ultérieures éventuelles.

S'il n'a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail relatifs a la
déclaration de I'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de I'entreprise dans un délai
de 15 jours a compter de la mise en demeure du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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ARTICLE 11 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES

En cas d'inexécution par le titulaire des travaux qui lui sont confiés, le RPA peut faire procéder a
I'exécution aux frais et risques de ce dernier en application des articles 48.2, 48.3 et 48.4 du CCAG
Travaux.

ARTICLE 12 - ASSURANCE

12.1  Assurance pour les risques professionnels

Le Titulaire du marché public doit avoir justifié, au moment de la consultation et de la signature du
marché public, conformément aux prescriptions du réglement de la consultation relatif au présent
marché public, au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie, qu'il est
Titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations n'ont pas été demandées ou produites a ces divers
stades, ou si I'ayant été, elles doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant incompléte,
report de la date d’ouverture du chantier, ....) elles devront étre transmises dans le délai de quinze
jours de la notification du marché public et avant tout début d'exécution.

12.2 Assurance responsabilité civile (RC)

Le Titulaire du marché public doit justifier au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie qu’il est Titulaire d'un contrat garantissant lintégralité des conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, a quelque titre que ce soit, y compris
du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si le Titulaire est mandataire du groupement, a la suite
de dommages corporels, matériels et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y
compris au maitre d'ouvrage ou a son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des
travaux, objet du présent marché.

Il devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année civile.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d'une pénalité de
retard dans les conditions définies dans le présent CCAP.

12.2.1 RC aprés travaux

L'entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de
la Responsabilité Civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’ouvrage, a
la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs
ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant aprées les travaux.

12.2.2 Justificatif d’'assurance

L'attestation d’assurance devra préciser, outre lidentité de la compagnie ou de la mutuelle
d’assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie
de risques. Le Titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement des
primes correspondantes.

12.3 Assurance responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le
Titulaire, et s'il y a lieu ses-cotraitants et leurs sous-traitants doivent avoir souscrit a leur frais et
justifier au moyen d’une attestation établie sur papier entéte de la compagnie (ou d'un agent
général) et mentionnant les activités garanties, I'assurance couvrant la responsabilité décennale
résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 et 2270 du Code Civil.
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Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d’ouverture de chantier quelle que soit la
date d'intervention de I'entrepreneur.

Le Titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance
de leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s’assurer pour la garantie de bon
fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code Civil.

12.4 Assurance des travaux

12.4.1 Assurance tous risques Chantier

Le Maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police d’assurance tous risques chantier.

12.4.2 Assurance dommages — ouvrage

Le Maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

12.5 Dispositions diverses

12.5.1 Absence ou insuffisance de garantie du Titulaire

Le Titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou sans
avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre
d'ouvrage au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le Titulaire
concerné et recouvrée par prélevement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De méme le Titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de qualification
professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

12.5.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

L'attention du Titulaire et s'il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils
pourraient considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’'assurance a leurs sous-
traitants.

12.5.3 Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le Titulaire, et s'il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contréleur technique.

L'entrepreneur ne pourra s'opposer a ce que ces assureurs constatent I'état d'exécution des
travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.
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ARTICLE 13 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable et les tribunaux francais, seuls compétents.
Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de I'obtenir de
s’en remettre aux juridictions compétentes. Elles élisent pour ce faire domicile en leurs sieéges
respectifs.

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION
SOCIALE

Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les pieces mentionnées
aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail dans sa version issue du décret
n 2008-244 du 7 mars 2008.

Il s'agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de I'article D 8222-5 susmentionné :

» D’une attestation de Fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales
incombant au Titulaire et datant de moins de six mois ;

» D'une attestation sur I'honneur datée et signée du dép6t aupres de I'administration fiscale, a
la date de Il'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles D 8222-
7 et D 8222-8 du Code du travail.

Par ailleurs, le Titulaire remet également la liste des salariés étrangers (article D8254-2 du Code
du travail).

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en

France sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par I'EFS, a I'adresse suivante :
http://www.e-attestations.fr
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