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A remplir par le candidat, ENTREPRISE UNIQUE

CONTRACTANT :

La société (préciser nom) dont le siége social est a (a préciser),
Représentée par (a préciser),

Numéro SIRET : (a préciser),

Numéro RCS : (a préciser),

Code NAF (anciennement APE) : (a préciser),

TVA intracommunautaire : (a préciser),

Téléphone : (a préciser),

Fax : (a préciser),

désigné ci-apres par le « titulaire »

Aprés avoir pris connaissance du présent acte d’engagement valant cahier des clauses particuliéres
(AE-CCP) et des documents qui y sont mentionnés et aprés avoir établi la déclaration prévue a
I'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le candidat déclare sur I'honneur :

1) n’entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45

et 48 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'’emploi des travailleurs handicapés.

M'engage sans réserve a exécuter les prestations dans les conditions définies ci-apres.

Le délai de validité de mon offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des
offres.
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A remplir par les contractants du GROUPEMENT D'ENTREPRISES SOLIDAIRE

CONTRACTANT :

Le groupement d’entreprises solidaire :
1°" co-contractant - MANDATAIRE
La société (a préciser) dont le siége social est a (a préciser)
Représentée par (a préciser)
Numéro SIRET : (a préciser)
Numéro RCS : (a préciser)
Code NAF (anciennement APE) : (a préciser)
TVA intracommunautaire : (a préciser)
Téléphone : (a préciser)
Fax : (a préciser)
2"¢ co-contractant
La société (a préciser) dont le siége social est a (a préciser)
Représentée par (a préciser)
Numéro SIRET : (a préciser)
Numéro RCS : (a préciser)
Code NAF (anciennement APE) : (a préciser)
TVA intracommunautaire : (a préciser)
Téléphone : (a préciser)
Fax : (a préciser)
désignés ci-aprés par le « titulaire »
Aprés avoir pris connaissance du présent acte d’engagement valant cahier des clauses particuliéres
(AE-CCP) et des documents qui y sont mentionnés et aprés avoir établi la déclaration prévue a
I'article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Chaque membre du groupement, déclare sur I’honneur :
1) n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45

et 48 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

2) étre en regle au regard des articles L. 5212-1 a L. 5212-11 du code du travail concernant
I'emploi des travailleurs handicapés.

Nous engageons sans réserve a exécuter les prestations dans les conditions définies ci-apres.

Page 4 sur 19


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A1074B72ACB89080DDBAD47AA664B388.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000025578829&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79B7E4BA9AD1BFC3649914F753732E20.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000028697802&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160215

Le délai de validité de notre offre est fixé a 120 jours a compter de la date limite de remise des
offres.

L'entreprise .......cccceevvvecneeenee. est le mandataire des entrepreneurs du groupement titulaire solidaire.
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PREAMBULE

Le Grand Palais des Champs Elysées, situé en bordure des Champs Elysées & Paris dans le 8™
arrondissement, a été édifié pour I’'exposition universelle de 1900. Classé en totalité monument
historique, il dispose d’une superficie totale de 67 000 m2, répartie sur 4 niveaux avec des
entresolements. Il est affecté en totalité a la RMN-GP, mais il héberge actuellement plusieurs
établissements recevant du public, indépendants et non communicants entre eux, dont I’'un des
principaux est le Palais de la Découverte qui occupe I'espace du Palais d’Antin depuis 1937.

Au total, prés de 2,5 millions de visiteurs sont accueillis chaque année.

Construit en technique mixte (acier et pierre) et disposant de nombreuses et importantes verriéres,
le vaisseau principal du Grand Palais, a savoir la Nef, est long de prés de 240 métres et son
sommet atteint 45 métres.

Le Grand Palais a fait I'objet d’importants travaux entre 2001 et 2007, afin de protéger I'édifice en
péril (restauration de la grande verriére de la Nef, reprise des fondations, restauration partielle de
la fagade sud/est). D’autres opérations ponctuelles de restauration (galerie sud/est, salon
d’honneur notamment) ou mises a niveau technique ont depuis été entreprises, afin de maintenir
en exploitation le site.

Le batiment du Grand Palais, classé en totalité monument historique, fait I'objet d’une vaste
opération de restauration et d’'aménagement qui concerne la totalité du site, y compris le Palais de
la Découverte. Une partie de l'opération sera confiée a l'architecte en chef des monuments
historiques (restauration), I'autre partie de |'opération, concernant I'aménagement, sera confiée a
I’'agence LAN, architecte retenue a l'issue d’une procédure de consultation en dialogue compétitif.

La mission relative au présent marché concerne les travaux relatifs aux prestations confiées aux
deux maitrises d’ceuvre, ceci générant des documents d’études (APS/APD/PRO) distincts a chaque
maitrise d’ceuvre. Les estimations financiéres se répartissent comme suit :

- Rénovation: 72 M €
- Aménagement : 130,5M €

Le projet permettra la protection et la mise en valeur de la totalité du site, ainsi que la restitution
de son unité spatiale d’ensemble (rétablissement des transversalités, notamment est/ouest,
reconquéte de |'éclairage naturel, notamment zénithal). Il permettra aussi de restituer sa
cohérence d'ensemble (retrouver un batiment unique avec le rétablissement des circulations et des
parcours de visites conformes a I’'esprit du monument, des transparences, ainsi que les volumétries
originelles des galeries).

L'intégration du batiment dans son site urbain est également un enjeu prioritaire (liens visuels et
physiques du monument et de ses abords avec la ville).

Le projet a pour objectif de réaliser un outil efficient pour I'accueil de manifestations et d’activités
de nature diverse (expositions temporaires, offre permanente du Palais de la Découverte,
événements, locaux commerciaux, espaces de médiation,...) et d’en augmenter son potentiel, tant
en termes de manifestations que de visiteurs, tout en répondant au besoin d’accueil du public et
des ceuvres.

Le programme fonctionnel du projet d’'aménagement porte notamment sur :

la création d'un espace d'accueil mutualisé (entre le Palais de la Découverte, les galeries
d’expositions,...),
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- Il'extension et la mise en valeur des galeries d’expositions (restitution des volumes originels
et aménagement intérieur hors scénographie d’exposition),

- la création de salles de conférence (auditoriums),

- la création de locaux de médiation d’auditoriums,

- la création d'un circuit de visite touristique,

- la création d'espaces destinés a accueillir des services commerciaux et/ou de réceptions,

- la création de l'ensemble des espaces et circuits associés (techniques, logistiques et
tertiaires).

La mission de maitrise d'ceuvre doit aussi répondre a plusieurs enjeux majeurs associés, parmi
lesquels :

- l'augmentation de la jauge du batiment, I'organisation des flux publics et logistiques, et des
circulations horizontales et verticales,

- la mise a niveau technique et réglementaire du point de vue de l'accessibilité et de la
sécurité incendie,

- la prise en compte de la qualité environnementale dans le batiment (dont traitement
thermique de la grande Nef).

Le Grand Palais ne sera totalement fermé que pendant 2 ans.

Article 1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une inspection vidéo de I'état des descentes d’eaux
pluviales sur une partie du Grand Palais. La mission consiste également a préciser les passages des
colonnes de descentes dans les étages courants (repérage complet attendu).

Le contenu détaillé des prestations est indiqué a I'annexe 2 du présent marché.

Article 2 - Intervenants

2.1 - Maitrise d’ouvrage :

Le maitre d'ouvrage est I'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs Elysées - 254-256 rue de Bercy -75 577 PARIS Cedex 12.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage".

Il est cependant précisé que, sauf mention contraire spécifique, tous les actes relevant du maitre
d’ouvrage sont assurés par le mandataire.

2.2 - Mandataire

Le Mandataire désigné par le maitre d’ouvrage conformément convention de mandat du 10 juin
2016 et son avenant n°1 en date du 30 novembre 2017 est : I'OPPIC - 30 rue du Chateau des
Rentiers - CS 61336 - 75647 Cedex 13

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de: «le pouvoir
adjudicateur ».
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Représentant du pouvoir adjudicateur habilité a donner les renseignements prévus par |'article 130
de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : La Présidente de
I"'OPPIC

JUSTIFICATION DE LA QUALITE DE LA PERSONNE SIGNATAIRE AU NOM DE L'OPPIC :

Décret du 1° juillet 2015 portant nomination de la présidente de I’'OPPIC-Décision de délégation de
la Présidente de I'OPPIC n°2016-205 du 2 janvier 2017 modifiée.

Comptable assignataire des paiements : Mme I’Agent comptable de I'OPPIC
Ordonnateur : La présidente de I'OPPIC

2.3 - Maitrise d’ceuvre :

Elle est assurée par deux prestataires dont les missions se répartissent comme suit :

a) Pour la partie Rénovation : I’Architecte en Chef des Monuments Historiques Frangois
Chatillon = 9 rue Ambroise Thomas -75009 Paris

ci-aprés dénommé « le maitre d’oceuvre MH ».
b) Pour la partie Aménagement : le Cabinet LAN - 25 rue d'Hauteville - 75010 Paris
ci-aprés dénommé « le maitre d’ceuvre».

2.4 - Ordonnancement, pilotage et coordination :

Une mission OPC sera confiée ultérieurement.

2.5 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Cette mission est assurée par QUALICONSULT SECURITE en groupement avec AMO Solution.
QUALICONSULT SECURITE
24, rue des petites écuries

75010 PARIS

2.6 - Coordination des systémes de sécurité incendie :

Elle est assurée par la maitrise d'‘ceuvre LAN dans le cadre d’une mission complémentaire
dénommée “CSSI".

2.7 - Contréle technique :

La mission de bureau de contréle technique est attribuée a :

BUREAU VERITAS
67/71, boulevard du Chateau
92200 Neuilly-sur-Seine

Article 3 - Piéces constitutives du marché

En application de I'article 127 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
le pouvoir adjudicateur remet a la demande du titulaire, une copie de I'original du marché revétue
d'une mention diment signée, par lui, indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire
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en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché, ou un
certificat de cessibilité conforme a un modéle défini par arrété du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces contractuelles constitutives du présent marché
sont, par ordre de priorité décroissant :

- le présent document faisant office d’acte d’engagement et de cahier des clauses particuliéres et
ses annexes :

Annexe 1 - Acte de sous-traitance

Annexe 2 - Cahier des charges

Annexe 3 - Décomposition du prix global et forfaitaire
Annexe 4 - Notice de sécurité a I'attention des entreprises
Annexe 5 - Convention interchange (Ediflex)

Annexe 6 - Charte graphique (SEDI)

Annexe 7 - Plans actuels tous niveaux du Grand Palais

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 16 septembre 2009, option B en ce qui concerne
I'utilisation des résultats (article 25 du CCAG-PI).

Article 4 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

Il appartient au titulaire de définir en fonction des informations fournies par le pouvoir
adjudicateur, les moyens a mettre en ceuvre pour parvenir a exécuter sa mission.

Le titulaire s’engage, si cela était nécessaire pour mener a bien sa mission, a augmenter |'effectif
de son équipe sans accroissement de sa rémunération.

4.1 - Autorisation et conditions d’accés

Le Grand Palais est un batiment en activité, avec des conditions d'acces restreintes,
toutes les dispositions sont a prendre pour s'assurer du respect du réglement intérieur
et de la confidentialité, et éviter toutes perturbations qui risqueraient de géner ses
activités. Dans le cadre des travaux de restauration et d’aménagement, il ne sera fermé
totalement que deux ans. L'ouverture des espaces au public est prioritaire sur la réalisation de la
présente mission. Aucune intervention ne pourra s’effectuer en présence du public sauf
accord express de la Maitrise d’'Ouvrage déléguée et de la Maitrise d’Ouvrage.

Les dates d’intervention sur site devront étre définies entre le Maitre d’'Ouvrage
déléguée et lI'entreprise pour chaque campagne d’inspection, en fonction des activités
événementielles et des impératifs de rendu des livrables de la commande.

L'accessibilité aux locaux doit faire I'objet d’une autorisation spécifique délivrée par la
Maitrise d’Ouvrage a solliciter par le titulaire. Le titulaire ne peut prétendre a une
rémunération supplémentaire si I'autorisation ne lui est pas accordée pour la ou les
dates d’intervention qu’il a prévues. Le titulaire devra impérativement demander ou confirmer
par écrit a la Maitrise d’ouvrage déléguée les demandes d’autorisation d’accés aux différentes
zones du batiment, deux semaines avant intervention. Dans le cas de commande passée pour des
interventions sous moins de deux semaines, la Maitrise d’ouvrage déléguée réduira ce délai de
demande d’autorisation et ciblera les zones a relever en fonction de l'activité du batiment.

En cas de non obtention de cet accord, le titulaire devra modifier ses dates d’intervention en
conséquence, sans pouvoir prétendre a une rémunération complémentaire.
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Par application du présent contrat, le donneur d’ordre se réserve le droit d’interrompre,
par mail ou courrier, une intervention en cas d’'incompatibilité avec les activités du site
sans que le titulaire puisse prétendre a une rémunération supplémentaire.

Si les dates proposées par le titulaire ne sont pas disponibles ou compatibles compte tenu de
I'activité de I'établissement, la Maitrise d’ouvrage déléguée pourra imposer des dates et des durées
d’intervention sur site précises.

Pour les occupants tiers du Grand Palais, le Maitre d'Ouvrage pourra diffuser la liste des
coordonnées au titulaire afin qu'il organise ses rendez-vous pour les visites de relevés sur site.

4.2 - Application du SEDI

Le titulaire du marché doit remettre ses plans sous format .dwg et .pdf en appliquant les principes
définis par I'OPPIC (voir annexe n°6 au présent marché). Le titulaire devra déposer ses documents
sur le systeme d’échange de données informatisées mis en place par I'OPPIC (Mezzoteam) dont un
droit d'accés lui sera transmis.

Le titulaire se référera au cahier des charge de I'organisation des données informatisées (annexe 6
du présent marché).

Le titulaire remettra également au maitre d’ouvrage un exemplaire papier des documents. Chaque
document remis sous format informatique aura son équivalent au format papier.

Ce document contient I'ensemble des régles d'élaboration des données informatisées : plans et
documents techniques et comporte notamment :

e Les régles de nomenclature des fichiers,

e La codification des locaux et des éléments de facade,

e La charte graphique qui définit la structure des données graphiques des fichiers Autocad.
e Les différentes listes : fichiers disponibles par batiments, codes, calques, blocs ...

e Les cartouches des différents batiments.

Tous les documents remis a I'OPPIC dans le cadre de l'‘accord-cadre devront étre strictement
conformes a l'ensemble des regles décrites dans le cahier des charges de I'organisation des

données.

En cas de non-respect des régles prescrites, I'OPPIC refusera les documents jusqu’'a ce
qu’ils soient conformes.

4.3 - OBLIGATIONS DE SECURITE

Les interventions du titulaire devront s’inscrire dans le cadre de la Notice de sécurité
figurant en annexe n°4 au marché.

Cette notice de sécurité est destinée aux entreprises et travailleurs indépendants, dans le cadre
des interventions et investigations, sous Maitrise d’Ouvrage Déléguée (OPPIC) et Maitrises d’ceuvre
de conception et réalisation Cabinet Lan (partie aménagement) et I'Architecte en Chef des
Monuments Historiques Frangois Chatillon (partie rénovation).

Elle n‘a pas pour vocation de se substituer aux documents de sécurité propres a chaque
établissement dans lesquels les interventions vont se dérouler. Cette notice va préciser certaines
dispositions importantes en matiére de santé et sécurité au travail ainsi que les documents et
informations a connaitre.
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En matiére de prévention des risques liés aux interférences entre les investigations a réaliser
(sondages structurels, sondages complémentaires en matiére de recherche de matériaux
dangereux, sondages géotechniques, etc.), une organisation spécifique est mise en place pour la
coordination des interventions en milieux occupés.

Une cellule sécurité chantier animée par le groupement de CSPS AMO SOLUTIONS &
QUALICONSULT SECURITE et constituée des divers acteurs du projet sera a méme d’organiser la
coordination des interventions du point de vue de la santé et de la sécurité, en concertation avec
les chefs d’établissements ou les personnes en charge du volet HSE pour chaque établissement.

Concernant les risques qui seront identifiés lors du repérage des lieux réalisé dans le
cadre de l'inspection commune préalable, le titulaire prendra préalablement toutes les
mesures nécessaires a la protection des biens et des personnes.

Les risques suivants sont susceptibles d’étre identifiés :

e Présence de réseaux sous tension, sous pression, aérien ou enterré : il s'agit de réseaux
non consignables qui se situeraient a moins d’1 métre de la zone d’intervention.

e Présence de matériaux et revétement contenant du plomb ou dérivés : la présence de
plomb devra étre avérée par un diagnostic si I'intervention devait avoir lieu directement sur
le matériau présentant un risque plomb.

e Présence d'amiante sous toutes ses formes : la présence d'amiante devra étre avérée par
un diagnostic si l'intervention devait avoir lieu directement sur le matériau présentant un

risque amiante.

e Présence d'éléments fragiles (charpentes bois, platelage, éléments verriers,...) : le titulaire
devra prévoir des protections individuelles de type harnais, ligne de vie, etc.

4.4 - SECRET PROFESSIONNEL

Le titulaire et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ils ne pourront faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans I'accord préalable
du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur.

Ils ne pourront pas communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou
onéreux, qu'avec l'autorisation du maitre d’ouvrage et du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur s’engagent, chacun pour sa part, a ne
divulguer aucune information confidentielle qui, émanant de l'autre partie, pourrait parvenir a leur
connaissance a l'occasion de I'exécution du marché.

Article 5 - Sous-traitance

Les dispositions de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d'application
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (articles 62, 133 a137) et de la loi n°® 75-
1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance (modifiée par la loi 2001-1168 du 12
décembre 2001) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :
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Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des du
titulaire.

A défaut, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra récuser le sous-traitant proposé.

Dans I’'éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie du
marché dont il est chargé, le représentant du pouvoir adjudicateur exigera du sous-traitant dit de
ler rang la constitution d’une caution au bénéfice de son sous-traitant.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant au représentant du pouvoir
adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) cotraitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15
jours apreés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité,

encourt (encourent) la pénalité fixée a l'article 8.2.3 du présent document.

Directive pour la rédaction de cette clause

- Cette clause est obligatoire (prendre a ou b, EN RAYANT LA MENTION INUTILE)

- le montant correspondant a la différence entre le montant du marché et le montant de I'ensemble
des prestations sous-traitées, doit toujours étre indiqué.

a) Je n'envisage pas de sous traiter.

b) Cas d’un titulaire unigue : I'annexe n°® 1 au présent marché indique la nature et le montant
des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les
noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance; le
montant des prestations sous-traitées indiqué dans l'annexe constitue le montant maximal de la
créance que le(s) sous-traitant(s) concerné(s) pourra(ont) céder ou présenter en nantissement.

c) Cas d'un groupement titulaire : I'annexe 1 au présent marché indique la nature et le montant
des prestations que nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement,
les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance; le
montant des prestations sous-traitées indiqué dans I'annexe constitue le montant maximal de la
créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

L'annexe n°1 au présent marché constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et
d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée
prendre effet a la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter
acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a cette annexe est
de :

EURO HT.

Article 6 - Montant du marché

Sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de mars 2018 - mois m0 , le montant
de la rémunération de la mission est de : (montant en euros, en chiffres et en lettres) :

Montant en euros : (a préciser).

HT : (a préciser).
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TVA : (a préciser).

TTC : (a préciser).

Soit en toutes lettres et hors taxes :

La décomposition de ces prix figure en annexe 3 au présent document.

Article 7 - Détermination des prix de réglement — Modalités de réglement

7.1 - Nature des prix

Les prix du marché sont fermes et sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois mO fixé a l'article 6 du présent document.

7.2 - Modalités d’actualisation des prix

Tel que prévu a l'article 6.1 du présent marché, les prix sont fermes et actualisables si le début
d’exécution des prestations intervient plus de trois (3) mois aprés la date d'établissement des
prix figurant au présent marché et par application de I'article 18 IV du décret n°® 2016-360 du 25
mars 2016..
Il sera fait application de la formule suivante :
PI = Po (In-3 / Io)

Formule selon laquelle :

. PI est le nouveau prix actualisé;

. Po est le prix de base du réglement des prestations figurant a I'acte d'engagement.

. In-3 est la valeur de l'indice, défini pour le marché, du mois n-3, n étant le mois de la
date de I'acte portant début d'exécution des prestations.

. Io est la valeur de ce méme indice correspondant au mois d'établissement des prix fixés
dans l'acte d'engagement.

Les coefficients d’actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

7.3 - Choix de l'index de référence

L(es) index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de sa (leur) structure pour
représenter |'évolution du prix des prestations du titulaire faisant I'objet du marché est BTO1.

7.4 - Modalités de réglement

Par dérogation a larticle 11 du CCAG prestations intellectuelles, la gestion des décomptes et
acomptes par le titulaire est assurée par traitement informatique dans les conditions fixées a
I'annexe n°4 du présent marché.

Le réglement des comptes est mis en ceuvre dans les conditions fixées aux articles 11.2 a 11.8.3
du CCAG PI en tenant compte des dérogations mentionnées ci-apres.

La date de réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement
effectuée par le titulaire constitue le point de départ du délai global de paiement fixé au du décret
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n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de
la commande publique.

Toutefois, ainsi que le prévoit le décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le point de départ du délai global
de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de
réception de la demande de paiement
L'échéancier des paiements obéira aux régles suivantes :

- Repérage des descentes d’EP : au prorata de I’'avancement

- Rapports intermédiaires : au prorata de lI'avancement

- Rapport final :

o 80 % a la remise du livrable
o 20 % a la validation du livrable

Le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché
en en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert au nom du titulaire, a I’établissement
bancaire suivant :
- du compte ouvert au nom de: (a préciser)
- a |'établissement bancaire suivant : (& préciser)
- de I'agence : (a préciser)
- sous le numéro de compte : (a préciser)
- Code établissement : (a préciser) Code guichet : (a préciser) Clé RIB/RIP : (a préciser)
- adresse exacte de |'établissement bancaire : (a préciser)
- IBAN : (a préciser)
- BIC : (a préciser)
Toutefois, en application de l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues aux sous-traitants
bénéficiant du paiement direct en faisant porter les montants au crédit de leurs comptes désignés
dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Il est précisé que les versements s’effectueront en euros.

Article 8 - Durée — délais d’exécution — pénalités

8.1 - Durée - délais d’exécution

Le délai d’exécution du présent marché démarre a compter de sa notification.La durée globale du
marché est de 4 mois en raison des contraintes d’acces au site.

Les rapports intermédiaires sont a remettre dans un délai de 7 jours suite a chaque campagne
d’inspection. Le rapport final est a remettre dans un délai de 15 jours suite a la fin de la derniere
campagne d’inspection.

8.2 - Pénalités

L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.
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Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le représentant du pouvoir adjudicateur du fait du retard pris par le titulaire dans
I’exécution de ses obligations contractuelles ; elles sont donc situées hors du champ d’application
de la TVA.

Par dérogation a l'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un
samedi, dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I'expiration du délai et s'achéve le jour
de la date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Par dérogation a I'article 14.1 du CCAG-PI et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités
suivantes :

8.2.1 - Dépassement des délais de production des documents

En cas de retard dans la remise d’'un document, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire
de retard fixée comme suit : 50 HT par jour de retard

8.2.2 - Production des attestations d'assurance de responsabilité civile

Conformément a l'article 13 du présent marché, le titulaire est tenu de communiquer au pouvoir
adjudicateur ses attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la notification du
marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 50 € HT
par jour de retard.

8.2.3 - Transmission des contrats de sous-traitance au pouvoir adjudicateur

Conformément a l'article 5 du présent marché, le titulaire est tenu de communiquer le ou les
contrats de sous-traitance au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci en fait la
demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG-PI, la
pénalité suivante sera appliquée : 50 € HT par jour de retard.

Article 9 - Cession de créance

A) Titulaire unique ou groupement titulaire avec paiement sur compte unique

Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra céder est de en hors taxes (en lettres et
en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance envisagée) :

I <1 o T =10 o Y- = I SR

Conformément a I'article 128 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
et aux articles L 313-23 a L 313-29 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou
de nantissement relative au présent marché sera faite auprés de I'agent comptable de I'OPPIC.

B) Groupement titulaire — Paiement sur comptes bancaires séparés

Le montant maximal de la créance que le groupement titulaire pourra céder est de en hors taxes
(en lettres et en chiffres, montant forfaitaire total marché diminué de la sous-traitance
envisagée) :

- 1°" cotraitant - Mandataire
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Conformément a l'article 128 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
et aux articles L 313-23 a L 313-29 du Code monétaire et financier, toute notification de cession ou
de nantissement relative au présent marché sera faite auprés de I’'agent comptable de I'OPPIC.

Article 10 - Résiliation — Mesures coercitives

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI (articles 29 a 34) avec les
précisions et dérogations suivantes:

10.1 - Résiliation pour motif d’intérét général

Si le pouvoir adjudicateur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif
d'intérét général dans le cadre de l’article 33 du CCAG-P, le titulaire a le droit d'étre indemnisé
du préjudice qu'il subit éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme
forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d’'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre
pour cent (4%).

10.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l’article 34.3 du CCAG-PI si le présent marché est résilié dans I'un des cas
prévus a l’article 32.1 du CCAG-PI, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée
avec un abattement de 10%. Le pourcentage d’abattement est fixé a 5%, si la résiliation est
prononcée dans les cas prévus aux c), j) et k) de I’article 32.1 du CCAG-PI.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles,
une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est

défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 15 jours a dater de la réception
de la mise en demeure.

10.3 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de larticle 36 du GGAG-PI, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un
tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en
cas d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard,
soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l’article 36.1 du GGAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir méme en

I'absence décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le
mentionne expressément.
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Article 11 - Achévement de la mission

L'achévement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par le
représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 27 du CCAG-PI et constatant
que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Le délai de garantie court a compter de cette date.

Article 12 - Avance

Une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire, dans les conditions prévues
aux articles 110 a 113 du décret n°® n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

JE (NOUS) REFUSE (REFUSONS) de percevoir I'avance.
J" (NOUS) ACCEPTE (ACCEPTONS) de percevoir I'avance.

(rayer la mention inutile).

Article 13 - Différends et litiges

Le tribunal administratif compétent est celui de Paris pour tous différends et litiges qui pourraient
survenir a l'occasion de I’'exécution du marché.

Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du reglement amiable.

Article 14 - Assurances

Le titulaire doit étre titulaire d’une police d’assurance destinée a couvrir ses responsabilités civiles
et professionnelles ainsi que décennales. Il remettra au représentant du pouvoir adjudicateur dans
un délai de 15 jours suivant la notification du marché I'attestation ol devront figurer :

- les sommes assurées,

- les franchises,

- les taux des primes.

Article 15 - Déclaration

Par la signature du présent document, apres avoir pris connaissance des documents qui y sont
mentionnés et aprés avoir établi la déclaration prévue a l'article 48 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics:

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie, a mes torts
exclusifs et frais et risques ou aux torts exclusifs et frais et risques de la société pour laquelle
j'interviens, que je ne tombe pas ou que ladite société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de I'article 45 de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015.
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Article 16 - Dérogations

Dérogations au CCAG-PI introduites par le marché :

Article du CCAG Intitulé Article du
marché
3.2.4 Durée - Délais d’exécution - Pénalités 8
3.6.3 Pénalités 8.2.3
4.1 Pieces contractuelles - Ordre de priorité 3
11 Modalités de reglement 7.4
14.1,3.2.4 Pénalités pour retard 8
Décompte de résiliation — Au crédit du titulaire - Au
34.3 L . . 10.2
débit du titulaire
36.1 Mesures coercitives 10.3
Le titulaire

Est acceptée la présente offre

A (lieu a préciser) le, (date a préciser)
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PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement et cahier des clauses particuliéres.

Le présent document comporte les annexes énumérées ci-apres :

Annex
Annex
Annex

Annexe 4 - Notice de sécurité a I'attention des entreprises

Annex
Annex

Annexe 7 - Plans actuels tous niveaux du Grand Palais

A Paris, le

e 1 - Acte de sous-traitance
e 2 - Cahier des charges
e 3 - Décomposition du prix global et forfaitaire

e 5 - Convention interchange (Ediflex)
e 6 - Charte graphique (SEDI)

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Le chef de

Gérard Ga

la mission Grand Palais

zon

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en
la remise d'une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut étre opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par remise contre récépissé. Dans ce dernier cas, le
titulaire signera la formule ci-dessous.

Recu a titre de notification une copie du présent marché.

A

, le

Signature du titulaire
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