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0 PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'ensemble des prescriptions communes définies dans le lot 01 s'applique pour I'ensemble des articles
du présent CCTP et de son DPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article du lot 01

viennent en complément des prescriptions techniques particuliéres indiquées ci-apres.

L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prescriptions techniques

générales décrites au lot 01.
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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
L'ensemble des prescriptions techniques définies ci-apres s'applique pour l'ensemble des articles du
présent CCTP et de son CDPGF. Les compléments descriptifs au sein de chaque article viennent en
complément de ces prescriptions.
L'entreprise devra donc incorporer dans son prix unitaire de chaque article les prestations décrites ci-
apres.

1.1 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE
Le projet consiste au réaménagement du restaurant du 13ieme étage, de I'lGH de I'hopital La Timone a
Marseille. Afin d’accueillir le self du personnel.
Les travaux comprennent notamment :
- Destravaux de désamiantage et de démolition partielle.
- La création d’une extension de 276 m2, de la salle de restaurant sur la toiture terrasse existante
- Le réaménagement complet des locaux existants (cloisons, sols, revétements muraux, faux plafonds,
etc...).
- Reprise a neuf de I'ensemble des réseaux de CVCPB, CFO&CFA.
A noter que I'ensemble des travaux de désamiantage de la zone concernée par les travaux du projet,
seront deja réalisés par I’APHM avant le démarrage du présent marché.

1.2 OBIET DU PRESENT C.C.T.P.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot 02 concerne les prescriptions techniques
générales et particuliéres relatives aux travaux de démolition, de gros ceuvre, de charpente métallique,
couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, serrurerie, cloisons et
doublages pour le projet présenté ci-avant.

1.3 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS EN GENERAL

Les produits, matériels et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes
francaises en vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires d'un
avis technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, conformes en tous points aux regles de I'Art, exempts de
toutes malfacgons et présenter toute la perfection souhaitée.

S'ils ne satisfont pas a ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de I'Entrepreneur
concerné.

Les entreprises sont également responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, des fautes et malfacons
commises par leurs agents ou ouvriers dans la fourniture et I'emploi de matériaux.

La qualité, la facon et la mise en ceuvre des fournitures et matériaux doivent étre conformes aux
stipulations contenues dans les différentes pieces du Marché.

Elles doivent satisfaire aux dispositions des normes frangaises et européennes homologuées.

L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité de matériaux, et de
fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés en vue des essais imposés dans chaque cas
particulier par les CCTP.
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Dans tous les cas ou les mots "équivalent ou similaire" sont employés dans les CCTP, I'entrepreneur doit
soumettre le produit a substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui appréciera s'il y a
équivalence ou similitude.

Les formules "équivalentes ou similaires" sont complétées par "ou techniquement équivalentes".

Le présent CCTP sous-entend tous les accessoires et détails qui pourraient étre omis dans les chapitres ci-
apres, I'entrepreneur étant tenu d’assurer le complet et parfait achévement des travaux, conformément
notamment aux documents contractuels généraux du marché, aux reglements applicables a ce type de
batiment et aux regles de I'art, et sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration de prix étant entendu
qu’il s’est rendu compte des travaux a exécuter, de leur importance et leur nature, et qu’il aura suppléé,
par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et CCTP.

ETABLISSEMENT DE L’OFFRE

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la
mesure exacte des prestations a réaliser. Le fait de formuler une offre implique I'acceptation, sans
réserve, des conditions d’exécution du marché.

Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution
seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux,
communautaires, municipaux et de leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur devra se rendre sur le site et ce afin d’apprécier par
lui-méme la nature, et les sujétions concernant les travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi
que les possibilités d’accés et de zones de stockage.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible
les entreprises sur la nature et l'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les
dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif. Il est précisé en outre, que les Plans, le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniere générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent
programme. S'il constate des erreurs ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de
calculs, etc...), il doit demander tous éclaircissements nécessaires au maitre d’ceuvre, en temps utile.

L'entreprise est, de par sa qualification, apte a palier a tous défauts d'énonciation, de ce fait
I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a la signature du marché, d'un oubli, d'une omission,
d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les travaux nécessaires
a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot. Il ne pourra prétendre a aucun supplément de
prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de conformité et
du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des
ouvrages projetés et ceci dans tous leurs détails et suivant les regles de I'art. Par ailleurs, si préalablement
ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a
tout chantier s'avérent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-
value.

Enfin, une fois le Marché signé et la commande passée, I'entrepreneur exécutera, sans pouvoir prétendre
a un supplément de prix, tous les ouvrages qui, quoique non explicitement prévus aux piéces écrites et
plans descriptifs, s'averent nécessaires a un complet et parfait achévement des travaux, conformément
aux D. T. U. et aux "Regles de I'Art". Méme si certaines prestations ne sont pas décrites dans ce présent
document mais dessinées sur les plans DCE seront a la charge de I'entreprise sans supplément de prix
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NORMES ET REGLEMENTATIONS
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, a la réglementation applicable en France et
aux cahiers de clauses techniques DTU et Régles de calculs DTU.

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne
dispense pas l'entrepreneur de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement la
réglementation relevant de ses propres travaux.

Il ne sera donc toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Francgaise et Européenne, cette derniére
prévaudra.

DOCUMENTS D’EXECUTION

Avant toute exécution, I'entrepreneur est tenu de soumettre plans, épures d’exécution, notes de calculs
et notices explicatives au visa de la maitrise d’ceuvre et du bureau de controle.

Les plans ne seront pas exécutés a une échelle inférieure & 1/50°™e,

Certains plans pourront tout de méme étre exécutés au 1/100°™¢ suivant demandes du MOE.

Tout changement imposé par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contrdle, a quelque moment que ce soit,
ne pourra changer en rien le prix de la soumission de I’entrepreneur, si les entreprises ne présentent pas
en temps utile des objections écrites et motivées.

Si les entreprises omettent de soumettre au Maitre d’ceuvre les documents visés au présent article, ils
sont entierement responsables des conséquences de ces omissions.

Ils sont également responsables du retard dans I'exécution des travaux résultant de la remise tardive
nécessitée par leur mise au point.

VERIFICATION DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Tous les entrepreneurs sont tenus, avant toute exécution, de vérifier tous les documents graphiques qui
leur seront remis.

Ils signaleront en temps utile au Maitre d’ceuvre, les dispositions qui ne leur paraitraient pas en rapport
avec la solidité, la conservation, I'usage auquel ces ouvrages sont destinés.

En cas d’erreur, d’insuffisances de cotes, les entrepreneurs devront en référer au Maitre d’ceuvre qui fera
lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. Les entrepreneurs resteront seuls
responsables des erreurs, ainsi que des modifications qu’entraineraient pour eux et pour les autres corps
d’état, un oubli ou I'inobservation de cette clause.

Les plans de détails établis a plus grande échelle, prévaudront sur les autres.

VERIFICATIONS DES COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d’ceuvre
des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.
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Dans le cadre des réceptions des supports et avant tous lancements en fabrication, I'entrepreneur du
présent corps d’état devra avoir effectué tous les relevés nécessaires des ouvrages support de ses travaux
et, signaler immeédiatement les éventuelles non conformités ou incompatibilités a la Maitrise d’ceuvre.

REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé a I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La déconstruction de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d’ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de l'entrepreneur, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages existants a conserver (sans aucune prolongation de
délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique".

PRECAUTIONS A RESPECTER

Préparation et précautions

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité
propres a éviter les accidents sur le chantier.

L’entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L'entrepreneur devra également :

Assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en concertation avec les
autres intervenants responsables : maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS (article L.230.2
du Code du Travail).

Respecter I'ensemble des textes réglementaires et législatifs en vigueur.

Assumer les conséquences que pourrait avoir sa négligence ou celle de ses agents, a cet égard, ainsi que
des dommages et poursuites pouvant en résulter.

Assumer les conséquences financiéres des dommages causés.
Assurer que la clause de bon maintien des ouvrages est valable sans limitation de durée.

Apprécier et inclure dans son offre le col(it des prescriptions, ouvrages et mesures de prévention et
protection collectives imposés par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou implicitement
dans le PGC établi par le coordonnateur SPS.

Fournir au Maitre d'ceuvre son PPSPS suivant la réglementation.
Respecter des zones de travail selon les exigences et recommandations du pilote de chantier et du CSPS.

Entretenir régulierement les aménagements de chantier et I'acces. L’entreprise assurera une surveillance
interne a la bonne tenue des ouvriers quant au respect des dispositions collectives et individuelles.

Assurer la protection de I'ensemble des ouvrages jusqu'a la livraison compléte de I'opération.
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Protections collectives

L'entrepreneur devra désigner une personne responsable de la sécurité de leur personnel et de leurs
sous-traitants.

L'entrepreneur devra intégrer dans ses méthodes générales de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d’'impossibilité, les circulations et les postes de travail seront protégés par des protections
collectives provisoires. Les protections collectives contre les risques de chutes d’objets de hauteur et de
plain-pied sont prioritaires, ainsi que contre les risques de chutes d’objets lors de leur manutention.

L'entrepreneur aura a sa charge, au fur et a mesure de I'avancement de leurs travaux, la fourniture, la
mise en place et la maintenance des protections collectives et ce pendant toute la durée de leur
intervention, jusqu’a ce que les zones de travaux pouvant engendrer des risques ne soient plus
considérées comme dangereuses.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle ne pourront
étre déplacés ou modifiés que par cette derniere.

L’entreprise, qui pour son intervention, devra déplacer un dispositif de sécurité collectif, aura I'obligation
et la charge de le remettre en place immédiatement, sous le controle et la responsabilité de I'installateur
et de la maintenir en état.

Au cas ol l'entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, I'installateur aura
I'obligation de le faire aprés constat du coordonnateur de sécurité/santé et /ou du maitre de I'ouvrage,
aux frais de I'entrepreneur responsable.

DOCUMENT ET ECHANTILLONS A FOURNIR

L’entreprise titulaire du présent corps d’état devra, avant mise en ceuvre définitive, la confection de tous
les échantillons, modeles, etc. qui seront pour certains nécessaires au Maitre d’ceuvre pour fixer son choix
sur les arrangements de détail.

Des documents spécifiques devront également étre fournis ;

La documentation technique compléete des ouvrages mis en ceuvre
Tous les proces-verbaux d'essais et de classement des matériaux

Tous les avis techniques dans les cas de procédé et ou matériaux non traditionnels.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux,
chaque Entrepreneur remet au maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires papier + 2 supports numérisés :

Leurs Dossiers d’Ouvrages Exécutées (DOE), conformément aux stipulations du CCAP.

La fourniture de ce dossier conditionne le reglement financier définitif des travaux de chaque Entreprise
concernée.

MARQUES COMMERCIALES

Par commodité, des marques commerciales peuvent étre citées. Elles ne sont jamais contractuelles.

Les mots "équivalent ou similaire" accompagnent ces marques dans les CCTP, le cas échéant,
I'entrepreneur doit soumettre le produit a substituer et le nom du fabriquant, au Maitre d'CEuvre qui
appréciera s'il y a équivalence ou similitude.
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Les marques et produits contractuels seront ceux cités dans le devis de I'entreprise.

SECURITE DU TRAVAIL

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’'une fagon générale, il
devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a
ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa
mission par un spécialiste diment agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner |'exécution
de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I'OPPBTP, la CRAM et l'inspection du
travail. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

NETTOYAGES

Chaque entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. A cet
effet, chaque entreprise devra l'enlevement de ses gravois et le nettoyage de ses ouvrages, elle sera
responsable jusqu'a la réception des ouvrages de la propreté des lieux, tant a I'intérieur qu'a I'extérieur du
batiment conformément aux indications apportées par le Plan Général de Coordination.

Elles devront prévoir en nombre suffisant, les bennes a déchets nécessaires a I'évacuation de leurs
déchets.

Si ces dispositions n'étaient pas observées, le Maitre d'CEuvre pourrait faire exécuter le nettoyage par
I'entreprise titulaire du présent lot 02 et les frais seraient supportés par le compte prorata. Par ailleurs, le
Coordinateur Sécurité et Protection de la santé se réserve le droit d'imposer des fréquences de
nettoyages rapprochés si le besoin s'en faisait sentir.

En cas de défaillance, le maitre d’ceuvre pourra ordonner a tout moment et sans délai, aprés mise en
demeure, le nettoyage de chantier par I'entreprise du présent lot 02, les dépenses seront imputées au
compte prorata.
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2 INTERVENTIONS PRELIMINAIRES ET

INSTALLATION DE CHANTIER

2.1 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
L'attention de I’entrepreneur est attirée sur les points suivants :
Il est entierement responsable, vis-a-vis des tiers et des propriétaires des ouvrages existants et
avoisinants, des incidents provenant de I’exécution de son chantier ; il devra réparation, a ses frais, en cas
de désordres provoqués par une faute de sa part.
L'entrepreneur tiendra compte de la proximité des batiments et des constructions existantes, il devra
également veiller a la stabilité des terrains, voiries et réseaux enterrés existants en place qui ne devront
pas étre affectés par les travaux généraux, de forage, de pompage, de terrassement, ou autres.
Au cas ou, malgré les dispositions prises, un probléme serait rencontré lors de I'exécution du chantier,
I’entrepreneur devra en informer immédiatement le Maitre d’ceuvre.
Il sera tenu, avant et aprés travaux, de faire réaliser par huissier un constat contradictoire des lieux et des
constructions voisines.

2.2 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX
L'Entrepreneur titulaire du marché de travaux prendra possession du chantier dans I'état actuel.

2.3 INSTALLATION DE CHANTIER
Les prestations décrites dans ce paragraphe viennent compléter et préciser les éléments décrits dans le
Plan Général de Coordination et le Cahier de Prescriptions Générales Communes et seront réalisées par le
présent lot et mis a disposition de I'ensemble des corps d'état et autres lots durant toute la durée de la
phase de travaux.

2.3.1 Panneau de chantier
Fourniture et mise en place d’un panneau de chantier 6x3mht suivant les modalités d’exécution définies
dans les pieces administratives selon condition du Maitre d’Ouvrage
Implantation suivant choix du Maitre d’ouvrage.

2.3.2 Base vie

Elle sera installée dans les locaux laissés a disposition a cet effet au R+13 de I'h6pital Adulte, c'est-a-dire le
niveau projet.

Elle comprendra notamment les locaux et équipements suivant :

m] Vestiaires,
Q Sanitaires,
Q Réfectoire,
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Local MOE pour les réunions hebdomadaires de chantier. Ce local sera équipé selon la liste suivante :

. Armoire de plans fermée a clef a disposition du MOE, permettant de stocker un exemplaire
a jour des documents Marchés et des documents d'Exécution,

. Une table et les chaises permettant de tenir une réunion de 10 personnes environ.

. Des casques en nombre suffisant pour les différents intervenants autres que les entreprises.

. Le rapport du bureau de contrdle dans un classeur spécifique.

. Le chauffage et I'éclairage de l'installation / salle de réunion (climatisation pour période
chaude).

Nota : Cette salle de réunion sera maintenue propre pendant toute la durée du chantier et sera
notamment nettoyée préalablement a chaque réunion de chantier. Elle portera lindication
clairement lisible ; « Interdiction de fumer »

Les raccordements en fluides pour les besoins de la base vie seront réalisés par le présent lot sur les
réseaux existants au R+13.

Cloture de chantier

Fourniture et mise en place de clotures de chantier nécessaire a I'isolement du chantier, a la délimitation
des accés au chantier et des zones de stockage par rapport aux zones occupées.

L’entreprise titulaire du présent lot devra assurer a ses frais durant toute la durée du chantier, la remise
en état des clotures abimées ou non conformes aux prescriptions du CSPS. Il aura également a sa charge
les déplacements de clétures éventuelles selon les besoins du chantier.

2 Lift 1500 KG

L'entreprise devra la mise en place, la mise en service et la gestion du fonctionnement des deux
plateformes de transport motorisées de charge utile 1500 kg permettant le transport de personnel et de
matériel.

Chaque Lift comprendra notamment :

Q Mats métalliques y compris mat de fin de course

Q Ancrage sur les facades

a 1 base motorisée dimensions 3200x1500mm utiles
m} 1 porte paliere

m} 1 arrét d'étage

m} Rallonges électriques

m} Alimentation électrique en 380V-60A Triphasé

L'ensemble des installations devra étre contrélée et validée par un bureau de contréle avant mise en
service sur le chantier.

L'examen d'adéquation prévu par I'article 15 de I'arrété du 01/09/2004 est a la charge du présent lot.

Les installations devront étre contrélées par un organisme agréés tous les 6 mois, ce controle étant a la
charge du présent lot.

Enfin, I'entreprise devra le démontage final de I'ensemble des installations en fin de phase.
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Localisation : Suivant Plans d’installation de chantier joint au présent dossier et notamment :

- Lift N°01 pour acceés a la toiture terrasse inacessible du R+2
- Lift N°02 pour I'acceés a la toitrue terresse du R+13 a partir de la toiture terrasse
inacessible du R+2 (y compris platelage décrit ci-apres).

Cheminement en toitures terasses

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'un cheminement sécurisé en toiture terrasses étanchée avec
protection gravillon.

L'équipement comprendra notamment :

Platelage métallique ou bois de largeur utile 3,50m fixé sur structure métallique posée sur traverses bois
mises en ceuvre sur la protection gravillonnée,

Garde-corps latéraux de part et d'autre, hauteur 1,00m ht.

Y compris I'entretien durant toute la durée du chantier et la dépose finale en fin de chantier.

Localisation : Suivant Plans d’installation de chantier joint au présent dossier et notamment :
- Platelage sur terrasse R+2 reliant le Lift N°01 au Lift N°02.

Confinement de la zone de travaux

L'entreprise devra la mise en place de I'ensemble des équipements, ouvrages et matériau permettant de
réaliser un confinement hermétique de la zone de travaux.

Seront notamment réalisés les interventions suivantes :

Calfeutrement des portes conservées en limite de la zone de travaux,

Mise en ceuvre d'un polyane au droit des murs délimitant la zone chantier d'une zone de I'h6pital encore
en service,

Evacuation des déchets

Durant toute la durée des travaux, le présent lot aura a sa charge I'évacuation de I'ensemble de ces
déchets issus de ces travaux de démolition, de gros ceuvre, de charpente métallique, couverture,
étanchéité, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, cloisons et doublages.

Cela comprendra, la mise en place de tous les moyens nécessaires au bon déroulement du chantier sans
géner I'organisation et le fonctionnement de I’hopital.
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3 DEMOLITIONS - GROS GEUVRE MACONNERIES -
CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE
3.1 TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DEPOSES INTERIEURES
Nota :
Les démolitions ne seront réalisées qu’aprés coupure des réseaux techniques par les différents lots
concernés.
Travaux a effectuer avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.
Le présent lot aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les ouvrages
existants conservées, a la suite des travaux de démolitions liée au projet d’aménagement du R+13.
3.1.1 Démolitions de cloisons
Les travaux seront effectués avec soins, compris coupements propres au droit des jonctions avec murs ou
autres cloisons qui devront étre conservées.
Les travaux de démolitions et de dépose comprendront également toutes les huisseries, raidisseurs ou
autres ossatures, le cas échéant, tous coupements ou descellements d'éléments de structure s'il y a lieu,
ainsi que toutes autres sujétions éventuelles, sortie et enlevement des gravois.
Les déposes des cloisons s'effectueront en collaboration avec I'électricien et le plombier.
Cloisons de toutes épaisseurs et de toutes natures.
Nota :
La prestation comprend la dépose de tous les ouvrages intégrés a ces parois, ou attenants tels que :
Eléments de mobilier intégré aux cloisons,
Blocs portes,
Etc...
L'entreprise aura a sa charge I'évacuation de I'ensemble des gravats issus des travaux de démolition.
L’évacuation sera effectuée a la décharge publique, y compris toutes sujétions tri sélectif, de stockage, de
reprise et de transports et de taxes de décharge.
La prestation comprendra également les raccords de sols et murs apres démolition. (y compris reprises
d’enduit vertical et horizontal si nécessaire)
Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des cloisons et de
revétements muraux.
3.1.2 Démolition de plafonds de tous types

Démolition de plafonds de tous types, compris dépose des suspentes, ossature primaire, ossature
secondaire, le cas échéant, et tous accessoires. Compris dépose de deux niveaux de faux plafonds
superposés, le cas échéant.
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Enlévement de tous accessoires de fixation sous le plancher tels que crochets, vis, clous, etc., selon le cas.
Sortie et enlévement des gravois.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des plafonds.

Démolition de revétements muraux

Démolition de revétements muraux scellés ou collés en matériaux de toutes natures et de tous formats, y
compris démolition du mortier de pose ou enlevement de la colle. Ramassage et enléevement des gravois.

Y compris tous les travaux de reprise magonnerie, platrerie et calfeutrements pour pouvoir recevoir une
finition, type peinture ou faience.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des cloisons et de
revétements muraux.

Démolition de revétements de sols souples

Dépose sans réemploi de revétements de sols souples collés a simple ou double encollage, sur supports
de toutes natures, compris relevés en plinthe, le cas échéant.

Revétements de sol souples de tous types, en lés.
Revétements de sol souples de tous types, en dalles.

Y compris tous les travaux de reprise magonnerie et calfeutrements pour pouvoir recevoir une nouvelle
finition.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des sols. Attention le
revetement de sol des zones notées ci-aprés contiennent de ’lamiante et donc la
dépose des ces revetements est di au lot 01 (suivant plan de repérage rapport
amiante):

- Prélévement P83 et P84 : Dégagement 1 — Vol 9 / Dégagement 4 — Vol 21 /
Dégagement 5 — Vol 28 / Dégagement 6 — Vol 32 / Vestiaire 1 — Vol 24

- Prélévement P109 : Réserve 3 — Vol 22 / Réserve 4 — Vol 23

- Prélévement P110 : Bureaux du restaurant — Vol 31

Démolition de revétements de sols durs

Démolition de revétements de sols durs scellés ou collés de toutes natures, compris démolition de la sous-
couche en béton s'il y a lieu ou enlévement de la couche de sable ou de la colle, selon le cas, de toutes
épaisseurs, jusqu’au niveau de la dalle béton.

Y compris la démolition des plinthes scellées ou collées en matériaux de toutes natures, et de toutes
dimensions. Ramassage et enlévement des gravois.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des sols.

Démolition de la chape existante

Démolition de la chape existante jusqu’a mise a nue de la dalle béton du plancher par tous moyens
adaptés.
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Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des sols. Et

notamment sur ’'ensemble des locaux listées ci-apres et recevant un siphons de
sols (liste non exhaustive) :

- ’ensemble des locaux cuisines existants ( y compris dépose et évacuation de la
résine d’étancheité)

- ’ensemble des locaux existants se trouvant au droit des futures locaux de laverie
(y compris déchets et stockage vaisselle propre).

Démolition sans réemploi d'ouvrages de menuiseries intérieures

Dépose en démolition d'ouvrages de menuiseries intérieures (placards, portes, dormants, huisseries,
gaine techniques, etc...), travaux effectués avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Compris tous travaux nécessaires tels que descellements, démontage de pattes de fixation ou autres, tous
coupements, dépose de couvre-joints et habillages, le cas échéant, etc.

Sortie et enlevement des ouvrages déposés et des gravois

La Prestation comprendra également :

Q Tous les travaux de reprises de magonnerie et de platrerie,
m} Tous les travaux de calfeutrements pour pouvoir recevoir une finition, type peinture.
Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des menuiseries

intérieures

TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DEPOSES EXTERIEURES

Nota :

Les démolitions ne seront réalisées qu’aprés coupure des réseaux techniques par les différents lots
concernés.

Travaux a effectuer avec soins pour éviter toutes dégradations aux ouvrages contigus conservés.

Le présent lot aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui apparaitraient sur les ouvrages
existants conservées, a la suite des travaux de démolitions liée au projet d’aménagement du R+13.

Dépose et évacuation de I'auvent métallique avec habillage bois existant

Le présent lot devra la dépose et I'évacuation de la structure métallique de I'auvent avec habillage bois
situées dans I'emprise de la future extension.

Cette prestation comprendra également :

La démolition des socles béton,

Les reprises de magonnerie au droit des platines et murs existants conservées,
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Y compris toutes sujétions de renforts et de reprise sur la partie de l'auvent conservées.

Une note de calcul et de dimension des renforts et reprises devra étre établie par le présent lot pour
validation avant exécution.

Localisation : Suivant plans de I'existant et plans architecte du projet, structure et habbilage bois
de I'auvent existant non conservé au droit de la future extension.

Démolition de tous les revétements de surface de sol existant (y compris ouvrages

attenants de toutes natures)

Le présent lot devra la démolition et I'’évacuation de tous les revétements de surfaces de sol et tous les
ouvrages de toutes natures situées dans I'emprise de la future extension.

Et notamment, les dalles de béton gravillonnées avec lits de sable, les gravillons, les murets en béton de la
jardiniéres, la terre végétale, les bandes solins, etc...

Y compris toutes reprises de magonnerie et sujétion de parfaite finition au droit des ouvrages conservés.

Nota :

Le présent lot devra prévoir de conserver proprement et méthodiquement (de maniére a ne pas créer de
zone de surcharge ponctuel sur la dalle existante), le sable se trouvant sous les dalles gravillonnées
déposées. Afin que ce sable soit réutilisé pour la pose des nouvelles dalles gravillonnés décrit a I'article
4.1.3.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de démolitions des sols.

Déplacement de |'escalier métallique existant

Le présent lot devra prévoir le déplacement de I'escalier métallique existant donnant accés a la toiture
terrasse inaccessible. Travaux a effectuer avec soins pour éviter toutes dégradations de lescalier
métallique et aux ouvrages contigus conservés.

La prestation comprendra également :

La protection de I'escalier durant les travaux,

La réalisation de socle béton servant de support en pied pour I'escalier,

Toutes reprises d’étanchéité liée au déplacement de I'escalier métallique.,

Toutes reprises de magonnerie et d’enduit liée au déplacement de I'escalier métallique.

Toutes sujétion de parfaite fixation et finition de I'ouvrage.

Localisation : Suivant plans architecte et notamment escalier métallique se trouvant sur la
toiture-terrasse inacessible, au droit du SAS 1302 a créer.
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REPRISES EN SOUS CEUVRES

Généralités

Pour I'exécution des travaux de reprise en sous-ceuvre, de percement de baies, etc. I'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour éviter tous désordres, si minimes soient-ils,
aux ouvrages existants.

Il devra notamment :

Exécuter tous étaiements et étrésillonnements avant les travaux,
Procéder aux reprises par petites parties,

Obtenir un serrage parfait des nouvelles magonneries sous celles existantes par mise en ceuvre de coins
de serrage ou par tout autre procédé.

Il est bien entendu que l'entrepreneur aura a supporter toutes les conséquences de désordres qui
apparaitraient sur les ouvrages existants en cours d'exécution des travaux apres finition de ceux-ci.

Tous les frais consécutifs aux prescriptions du présent article font intégralement partie du prix forfaitaire.

Création d’ouvertures

Réalisation de reprises en sous ceuvre dans murs existants, comprenant :

L'étaiement des magonneries surplombant.

Les percements préalables, et la démolition des magonneries de toute nature, et I'évacuation des gravois
de toute nature, compris leur manutention.

La reprise en béton armé compris coffrage, béton, et aciers selon étude a charge de I'entreprise.
Remise en états des surfaces, nettoyage et toutes sujétions.

Compris nergalto et mortier.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de reprise en sous-oeuvre et
rebouchage d’ouvertures.

TRAVAUX DIVERS DE GROS CEUVRE ET DE MAGONNERIE

Percements, trous, réservations

Le présent article concerne tous les percements, réservations, création de trémies etc... pour passages des
réseaux suivant demande des lots techniques. Compris rebouchage aprés passage et reconstitution des
degrés CF.

Localisation : Tous percements, trous et réservations suivant plans et besoins des lots
techniques.
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Plots et souches en béton

Au droit des réseaux des lots techniques, le présent lot devra la réalisation de plots ou souches en béton
armé coulées en place permettant la réalisation des relever d'étanchéité.

Les travaux comprennent :

Mise en ceuvre d'un coffrage courant y compris en sous-face autour des conduits pour fermer le vide
entre la trémie et les conduits,

Coulage de Béton C25/30, classe XC4
Réalisation d'un effet de pente en téte de souche (pente env. 10%).

Dimensions : selon dimensions les besoins des lots techniques.
Hauteur = 30cm minimum

Epaisseur autour des conduits = 15cm minimum.

Localisation : Plots et souches en béton armé suivant besoins et plans des lots techniques.

Traitement des joints de dilatation

La prestation comprend la dépose des couvre joints et des fonds de joints existants.

A l'intérieur, en élévation et en plafonds, les joints seront coupe-feu 2H et seront garnis de tresses et
application d’un joint mastic étanche aux fumées, aprés dégarnissage complet du JD.

La prestation comprendra également la fourniture et pose de couvre-joint en aluminium, de finition et
couleur au choix de I'architecte.

Localisation : Traitement de tous les JD de la zone concernée par les travaux, conformément aux
plans architecte.

Rebouchage d’ouvertures

Le présent lot devra le rebouchage d’ouvertures dans les murs magonnées existants, a I'aide d’un béton
ou matériaux permettant de restituer le degré CF de la paroi. Travaux a réaliser soigneusement.

Les travaux comprennent également :

Mise en ceuvre d'un coffrage courant,

Travaux de finition, de raccordement et de ragréage sur les murs concernés par le rebouchage. Afin
d’avoir une finition homogéne et pouvant notamment recevoir par la suite une peinture de finition.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage de reprise en sous-oeuvre et
rebouchage d’ouvertures.
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TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE

Contenu des travaux

a) Etudes d'exécution

Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise.

L'entrepreneur aura a sa charge également toutes les études complémentaires, nécessaires a la
fabrication et au montage, plans d’ensemble, et de détails, plans d’adaptation chantier, nécessaire a la
compléte définition et exécution des travaux.

Les sections des profilés devront impérativement s’inscrire dans les encombrements définis sur les plans
et coupes architectes, si tel n’était pas le cas, I'entrepreneur en informerait expressément I'architecte lors
de la remise de sa proposition.

Le soumissionnaire s'oblige a refaire tous les calculs, et a vérifier si elles sont indiquées, les quantités du
bordereau quantitatif, car il est le seul responsable de la remise d'un ouvrage striccement conforme :

Q Aux plans.
Q Aux exigences inscrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).
a Aux Normes Francaises et réglements en vigueur.

b) Etendue des travaux

L'ensemble des prestations du présent lot comportera :

Q Les études et plans d'ensemble et de détails.
Q La fourniture et pose des pieces a sceller ou a fixer dans la structure existante.
Q La préfabrication en atelier, le transport, la manutention, le levage, et le montage sur le site des

ossatures principales et des ossatures secondaires support et ouverture, ainsi que tous les renforts
au droit des chenaux.

m} La protection anticorrosion de toutes les pieces métalliques existantes ou a mettre en place.

m} La stabilité au feu des structures (2h).

m} Les liaisons équipotentielles de tous les éléments de la charpente.

Q Les travaux devront étre exécutés dans les conditions telles que les ouvrages présentent toutes les

qualités de stabilité et de durée, et soient conformes aux regles de I'Art.

Avant de procéder au tracé des épures ou a toute exécution, I'entrepreneur devra contréler sur place les
implantations et aplomb des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui et vérifier les mesures et cotes
des plans et dessins d'exécution.

Pendant la durée des travaux, I'entrepreneur prendra ses dispositions pour assurer la protection de ses
ouvrages.

En fin de montage, I'entrepreneur assurera le nettoyage de ses éléments.
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Apres le réglage, la pose et le scellement de la charpente, I'entrepreneur devra réviser ses ouvrages et
s'assurer qu'ils sont fixés d'une facon parfaite.

Jusqu'a l'achévement et la réception des travaux, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais, les objets
soustraits ou détériorés.

c) Coordination

L'entrepreneur devra assurer, pendant la durée d'exécution des travaux, une coordination constante avec
les différents corps d'état, tant en ce qui concerne les études que I'exécution des travaux.

Il prendra notamment toutes dispositions utiles pour que l'exécution des travaux ne vienne pas
compromettre la bonne exécution des travaux restant a faire, aussi bien en ce qui concerne ses propres
ouvrages que ceux des autres corps d'état.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu'ils sont. Il
devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura
a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait en demander l'inscription en P.V. a l'architecte ou a
I'inspecteur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation
serait jugée irrecevable.

L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions concernant les dispositions
adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination pouvant avoir une incidence
dans les prescriptions imposées aux entreprises concourant a la réalisation de la construction. Aucune
modification au dossier d'appel d'offres ne sera faite sans l'accord du Maitre d'CEuvre. Les incidences
éventuelles des modifications sur les corps d'état seront a la charge du présent lot ; la réciprocité
s'appliquera également.

d) Interfaces entre les corps d'état

Sous un délai fixé au Marché et compatible avec l'importance des études, au plus tard 1 mois avant le
démarrage des travaux. L'Entrepreneur doit remettre par écrit, au Maitre d'CEuvre, et a destination des
autres corps d'états concernés pour la bonne finition de ses ouvrages, soit avec notamment :

Le lot électricité :

Les mises a la terre de tous les éléments métalliques seront a la charge du titulaire du lot "Electricité".

Les retouches, de peinture éventuellement induite par la fixation de matériel par un autre corps d'état
seront a la charge du titulaire de cet autre corps d'état.

Structure métallique du plancher bas de I’extension

Le présent lot devra prévoir la fourniture et pose d’une structure métallique autoporteuse servant pour le
plancher bas de I'ensemble de I’extension.

Cette structure indépendante du plancher existant sera constituée de plusieurs HEA 320 (pour 400
kg/m?), avec entre axe de 1 métre (pour minimiser la hauteur).

La mise en ceuvre des HEA 320 sera réalisé sur les ouvrages porteurs existants, soit de voiles BA de refend
a voiles BA de refends.

Aprés purge des revétements de surfaces extérieures (dalles gravillonnés, lit de sable, gravillons, etc...)
décrit a I'article 3.2.2, ces HEA 320 devront étre fixés directement sur les voiles a I'aide d’une réhausse
type platine métallique d’épaisseur 2cm entre le voile et les HEA, pour éviter que les HEA ne pose sur le
plancher existant.
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Au vu des points des fers et des contraintes d’approvisionnement jusqu’a la zone de travaux, le présent
lot devra prévoir dans son offre tous les moyens et mode opératoire nécessaires pour réaliser leur
ouvrage. Il faudra surement prévoir de couper le fer en 3 parties qui devront étre assemblées sur places
par éclissage.

Localisation : Au niveau de I'extension, salle de restaurant : Suivant plans études structure a
réaliser par I’entreprise.

3.5.3 Plancher collaborant (e=11) sur structure métalligue du plancher bas de I’extension

Pour réalisation des planchers sur la structure métallique, le titulaire du présent lot devra la mise en place
par vissage a l'aide de vis auto-taraudeuses en acier inoxydable de bacs, épaisseur selon portée entre
supports, destinés a constituer, apres mise en place du béton et d'armatures complémentaires, un
plancher collaborant.

En périphérie, mise en place par vissage dito, de costiéres en tdle galvanisée pliée 15/10eéme, formant
coffrage perdu, le dessus arasé au niveau fini du plancher.

Le complexe fini aura une épaisseur de 11 cm et devra assurer une stabilité au feu de 2H.

La prestation comprendra donc :

Q La fourniture et pose des bacs aciers, selon étude a la charge de I’entreprise du présent lot.
Q La fourniture et pose du béton armé, selon étude a la charge de I'entreprise du présent lot.
m} Toutes accessoires et éléments de finitions, notamment en périphérie du complexe et utilisé

notamment pour une parfaite étanchéité a I'air du complexe,

Q Toutes accessoires de fixation,

Y compris toutes sujétion de parfaite finition.

Localisation : Au niveau de I'extension, salle de restaurant : Suivant plans études structure a
réaliser par I’entreprise.

3.5.4 Charpente métalligue de |la véranda de |’extension

La charpente métallique de la véranda est composée de plusieurs éléments :

Charpente et structure métallique principale et secondaire : lot 02 « Charpente métallique ».
Couverture métallique (y compris chéneaux) : Lot 02 « Couverture ».

Chaéssis vitrés verticaux : lot 02 « Menuiseries extérieures ».

3.54.1 La structure métallique verticale

La structure métallique verticale de la véranda est constituée par des tubes métalliques de sections
rectangulaire ou carré, selon dimensionnement a charge de |'entreprise.

Ces poteaux sont fixés mécaniquement sur platines de fixation de dimensions et par tiges d’ancrage.

Ces platines sont scellées sur un HEA 400 qui devra étre mis en ceuvre sur les ouvrages porteurs existants,
soit de voiles BA de refend a voiles BA de refends.
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Aprés purge des revétements de surfaces extérieures (dalles gravillonnés, lit de sable, gravillons, etc...)
décrit a I'article 3.2.2, cette HEA 400 devra étre fixé directement sur les voiles a 'aide d’une réhausse
type platine métallique d’épaisseur 2cm, entre le voile et le HEA, pour éviter que le HEA ne pose sur le
plancher existant.

Au vu des points des fers et des contraintes d’approvisionnement jusqu’a la zone de travaux, le présent
lot devra prévoir dans son offre tous les moyens et mode opératoire nécessaires pour réaliser leur
ouvrage. Il faudra surement prévoir de couper le fer en 3 parties qui devront étre assemblées sur places
par éclissage.

Compris tous les éléments de boulonnages etc... nécessaire a la parfaite tenue des poteaux.
Dimensionnement et études d’exécution a la charge du présent lot.
Compris tous moyens de manutentions.

Finition de I'ensemble des éléments de charpente : thermolaqué, RAL au choix de I'architecte.

Localisation : Charpente métallique verticale de la véranda de I’extension, conformément plans
et détails architecte. Et plans études structure a réaliser par I'entreprise.

3.5.4.2 Structure métallique horizontale

Cette charpente est constituée d’un maillage en profilés métalliques du commerce.

Les profilés sont fixés aux murs existants périphériques par platines de fixation et goujons. A
dimensionner par I'entreprise et étude spécifique a réaliser pour le dimensionnement des goujons de
fixation.

Les profilés reposeront également sur les poteaux métalliques décrits ci-avant.

Sur ce maillage repose les pannes en profilés du commerce. Ces pannes supporteront la couverture en
bacs métallique dite « Bac sec ».

Finition de I'ensemble des éléments de charpente : thermolaqué, RAL au choix de I'architecte.

Compris acrotéres réalisés par panneaux en tbles d’acier thermolaqué, et panneau isolant polyuréthanne
interne,

Il sera également prévu la fourniture et pose de couvertines en alu laqué en téte de ces acroteres.

Localisation : Charpente métallique servant de support a la couverture de la véranda,
conformément plans et détails architecte. Et plans études structure a réaliser par
I'entreprise.

Poteaux métallique stable au feu 2H

Le présent lot devra la fourniture et pose de poteaux métalliques, en complément des poteaux existant se
trouvant dans la salle de restauration, comprenant :

La section indiquée sur les plans architectes sont données a titre indicatif, a charge de I'entreprise de
définir la section utile des poteaux par note de calcul et plans d’exécution, soumis a I'approbation du
contrdleur technique.

Stabilité au feu des éléments : 2H,

Finition traitée d’usine avec peinture intumescente,
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La mise en ceuvre des ouvrages s'entend compris : transports, stockage, levages, calages, mise de niveaux,
respect des dilatations du batiment, alignements, scellements, assemblages, attaches, accessoires,
ancrages, etc...

Important :

Par ailleurs, I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas justifier d’'une plus-value pour la mise en ceuvre de
pieéces non décrites et participant a la stabilité ou a la résistance de I'ouvrage, pour I'application d’une
méthodologie spécifique ou encore de tous les moyens nécessaires a I'aboutissement et la finition de
I’ouvrage voulu par son concepteur.

Toutes les suggestions en matiére d’assemblage seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du
bureau de controle.

Localisation : Conformément aux plans architecte et notamment au droit des 6 poteaux
métalliques existants se trouvant dans la salle de restauration.

TRAVAUX DE COUVERTURE

Couverture dite « Bac sec »

L’entreprise aura a sa charge la fourniture et la mise en ceuvre d’une couverture dite « Bac sec » a I'aide
panneaux sandwich ou techniguement équivalent :

Panneau sandwich isolant constitué de Polyisocyanurate PIR de haute performance moussé en continu
entre 2 parements en acier prélaqué,

Epaisseur 140 mm,

Uc:0,16 W/mZ2K,

R:6.15 m2.K/W, avec certificat ACERMI en cours de validité,
Le procédé utilisé sera étanche a I'air et a |'eau,

Réaction au feu: B-s2,dO,

Parements intérieur et extérieur sont en acier prélaqué Colorissime, de teinte et finition au choix de
I'architecte.

y compris toutes sujétions de finition et d’accessoires. Elle devra également la réalisation des chéneaux
bas de pente ainsi que tous les éléments de support et d’étanchéité de ces chéneaux.

La pente minimale de la couverture devra étre obligatoirement supérieure ou égale a 3 %.
Support structure charpente métallique décrit ci-avant, comprenant ossature primaire et secondaire.

La pose sera conforme aux spécifications du fabricant et a I'avis technique du produit et comprendra
toutes les suggestions de pare-vapeur et de lame d’air.

Tous compléments d’étanchéité sur la couverture a réaliser au droit notamment d’éventuels pénétrations
sera également a la charge du présent lot.

La prestation a charge de I'entreprise comprendra toutes les sujétions d’éléments de rives, de finitions
tels que costiéres, couvertines, traitement du joint de dilatation etc. et de chéneaux.
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Pour les chéneaux a charge du présent lot, les départs EP seront dimensionnés, faconnés et mis en ceuvre
par le présent lot en relation avec le lot plomberie qui mettra en place et raccordera les chutes EP
correspondantes.

L’étanchéité des chéneaux est également a la charge du présent lot.

Le présent lot devra impérativement respecter le sens de pose de la couverture du dessin architecte.

Localisation : Conformément aux plans architecte et notamment la couverture de I’extension,

ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE FEVRIER 2018




AP/HM

Assistance Publique
Hopitaux de Marseille

RESTAURANT DU PERSONNEL / R+13 / IGH ADULTES — HOPITAL LA TIMONE - Page |29/66
MARSEILLE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 20.02.2018

LOT 02 — DEMOLITIONS — GROS CEUVRE — CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE — ETANCHEITE — PRO
MENUISERIES EXTERIEURES — MENUISERIES INTERIEURES — SERRURERIE — CLOISONS — DOUBLAGES

R2M : E16020_PRO_CCTP Lot 02_V3.20.02.18

ETANCHEITE

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

REFECTION D’ETANCHEITE SUR SURFACE COURANTE, RELEVE D’ETANCHEITE ET PROTECTION D’ETANCHEITE

Réfection d’étancheite sur surface courante

Aprés les travaux de démolitions divers, I'entreprise du présent lot devra prévoir tous les travaux de
réfection d'étanchéité nécessaire comprenant reprise du complexe (pare vapeur +isolant + étanchéité) en
partie courante + relevé d’étanchéité sur les zones recevant une protection lourde de type dalles
gravillonnées sur lits de sable.

Les travaux comprennent :

Pare-vapeur avec raccordement au pare-vapeur existant par soudure a chaud.
Isolant en de laine de roche en panneau semi-rigide, d’épaisseur conforme a I'existant.
Complexe d'étanchéité élastomeére bicouche avec raccordement sur I'existant.

Obturation des départs EP non conservée.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plan de repérage étancheité,

Relevé d’étanchéité

En complément, de la prestation générale décrit ci-avant, I'entreprise du présent lot devra :

Réaliser des relevés d'étanchéité y compris costiere métallique et/ou équerre renforcées et revétement
autoprotégé finition aluminium (hauteur vue = 15cm minimum au-dessus du niveau de la protection
lourde).

Pose de bande Soline servant de protection en téte du relevé d’étanchéité.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plan de repérage étancheité,

Protection d’étancheité — dalles gravillonnés sur lit de sable

En complément, des prestations décrites ci-avant, I'entreprise du présent lot devra :

Mettre en ceuvre une protection lourde par dalles gravillonnés sur lit de sable.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plan de repérage étancheité,

REFECTION D’ETANCHEITE AU DROIT DES SOUCHES ET PLOTS BETON

Travaux de réfection d'étanchéité comprenant reprise du complexe (pare vapeur +isolant + étanchéité) en
partie courante et réalisation de relevés d'étanchéité sur souches et plots béton.

Les travaux comprennent :
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Dépose du complexe existant au droit de la trémie a créer (gravillon, étanchéité, isolant, pare vapeur),

Réfection du complexe d'étanchéité en partie courante une fois les souches et plots béton réalisées :

. Pare-vapeur avec raccordement au pare-vapeur existant par soudure a chaud
. Isolant en de laine de roche en panneau semi-rigide, d’épaisseur conforme a I'existant.
. Complexe d'étanchéité élastomere bicouche avec raccordement sur I'existant

Réaliser des relevés d'étanchéité y compris équerre renforcées et revétement autoprotégé finition
aluminium (hauteur vue = 15cm minimum au-dessus du niveau de la protection lourde) + bande solin.

Mise en ceuvre d’une protection lourde par gravillon (récupération possible des matériaux du site
moyennant le lavage des gravillons déposés).

Localisation : Conformément aux plans architecte et notamment au droit des souches et plots

béton créer en toiture terrasse technique (voir article 3.4.2 du présent CCTP),

4.3 DEPLACEMENT DEPART EP SUR ACROTERE R+14 ET REFECTION ETANCHEITE

Sur acrotére coté sud, en toiture terrasse R+14 inaccessible, le présent lot devra prévoir le déplacement
des 3 départs EP existants sur I'acrotére se trouvant coté Nord.

Cette prestation comprendra :

m} Dépose + évacuation des platines, départs et descentes EP existantes,

Q Au droit des anciens départ EP, travaux de réfection d'étanchéité comprenant reprise du complexe
(pare vapeur +isolant + étanchéité + protection) en partie courante et réalisation de relevés
d'étanchéité sur relevé béton.

Q Travaux de percement pour mise en place des nouveaux départs EP

Q Fourniture et pose des nouveaux départs EP + boite a eau et descente EP si nécessaire.

m} Au droit des nouveaux départ EP, travaux de réfection d'étanchéité comprenant reprise du
complexe (pare vapeur +isolant + étanchéité + protection) en partie courante et réalisation de
relevés d'étanchéité sur relevé béton.

Q Les relevés seront réalisés a l'aide d’équerre renforcées et revétement autoprotégé finition
aluminium (hauteur vue = 15cm minimum au-dessus du niveau de la protection lourde) + bande
solin.

Localisation : Conformément aux plans architecte et notamment au droit des relevés d’acrotéere

se trouvant en toiture terrasse inaccesible au R+14,
4.4 GARDE-CORPS METALLIQUE

Fourniture et mise en place de garde-corps rabattable autoportant en aluminium répondant a la
réglementation en vigueur, pour toiture-terrasse inaccessible. De type MAK-AUTOP R de chez CLEAS ou
équivalent.

Hauteur minium : 1,10 m déployé.
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La prestation comprendra également la mise en place de ligne de vie sur élément béton, y compris toutes
sujétions d’étanchéité. Pour permettre de travailler en sécurité le temps du montage des garde-corps.

Implantation suivant les prescriptions du CSPS.

Localisation : Conformément aux plans architectes et notamment en toiture terrasse incassesible
R+14 au droit des futures équipements de CVC. (Prévoir environ 120ml)
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MENUISERIES EXTERIEURES

5.1

GENERALITES

Exécution des travaux

Les Entrepreneurs sont réputés, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres,
pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site,
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution des travaux.

Ils auront également su apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

Aprés examen du dossier, les entrepreneurs devront obligatoirement signaler au maitre d'ceuvre tout
élément susceptible d'avoir une influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi, ils seront
réputés s'étre engagés a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achevement de
I'ceuvre.

De plus, au cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, les entrepreneurs seront
tenus d'envisager la solution la plus onéreuse.

En complément des renseignements qui leur seront fournis dans les pieces du marché, ils devront relever
sur place tous les renseignements (état du terrain, moyens d'acces, etc.....) qui leur seront nécessaires
pour établir leur prix forfaitaire

Etudes

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.
L'entrepreneur aura a sa charge |'établissement des plans de fabrication et de mise en ceuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

Les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;
Les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;

Les principes et détails de fixation ;

Le mode de calfeutrement;

Les détails des habillages et couvre-joints,

et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Tous ces documents doivent étre communiqués au Maitre d'ceuvre et au Bureau de controéle.

Document a remettre avec la soumission :

L'Entrepreneur devra remettre en méme temps que sa proposition, les diverses attestations concernant
ses qualifications, un mémoire technique de ses fabrications accompagné de tous dessins de détails
nécessaires, en plans et en coupes.

Documents a remettre avant exécution :

Classement AEV
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Certificat CEKAL vitrages
Plan repérage des chassis.

Pour chaque type : élévations cotées + nombre de fixations

Prescriptions technique générales :

Les menuiseries seront composées de profilés aluminium. Tous les profils employés pour la réalisation de
ces menuiseries seront avec rupteur de pont thermique. Les menuiseries objet du présent chapitre
devront faire I'objet d’un avis technique reconnu.

Les profils seront réalisés par extrusion en alliage d'aluminium selon norme NFP 50.411.
Les tolérances de filage seront en conformité avec les normes NFA 50.701 et NFA 50.710.
Les profilés seront assemblés a coupe d’onglet. Mise en ceuvre de pare-close a angle vif.
Tous les verres devront comporter le marquage CEKAL attestant de leur certification.
Performances thermiques des menuiseries :

. Ug:1,1 W/miK.

- Uf: 2,5 W/m2K.

. Facteur solaire vitrage (EN410) : 0,57

. Transmission lumineuse vitrage : 82

Classement AEV : A*3 E*4 V*A2

MUR RIDEAUX

Fourniture et mise en ceuvre d’'un mur rideaux composé de plusieurs chassis fixes a rupture de pont
thermique avec ossature unique et aspect trame vertical.

Profiles :

Les profilés sont obtenus par extrusion de I'aluminium sur une presse de 2200 tonnes (filage a la presse).
Ils sont réalisés en alliage d’aluminium n°6060 (AGST5) selon les normes NFA 50411, NFA 50710, NF EN
573.3, NF EN 755.1, NF EN 755.2.

La rupture de pont thermique est obtenue par barettage.

CERTIFICATION NF.

Protection :

Par thermolaquage polyester bénéficiant du label QUALICOAT, I'épaisseur minimum est de 60 microns
pour les surfaces continuellement visibles.

Structure :

La structure est composée de montants et de traverses tubulaires de section en fonction des inerties
nécessaires. Etudes et plans d’exécution a la charge du présent lot

Un seul et méme montant peut étre utilisé en guise de montant de traverse.
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Les montants de différentes sections peuvent étre renforcés par des plats ou des tubes standards, en
acier ou en aluminium.

Les sections des différents profils devront étre adaptées aux normes et besoins nécessaires a
I'emplacement de la construction. Les dilatations doivent pouvoir se produire sans nuire a I'étanchéité et
a la solidité de I'ensemble.

La fixation sur la charpente métallique décrit au préalable se fait au moyen d’attaches spécialement
congues et permettant un réglage dans les 3 dimensions.

Assemblage :

Pose de face :

. Les profilés sont assemblés en coupe droite, avec montants filants et traverses fixées sur
ceux-ci au moyen de tasseaux spéciaux en alliage d’aluminium. Ces tasseaux permettent de
positionner correctement les traverses, et sont fixés par vis inox sur les montants.

. Un seul et méme montant peut étre utilisé en guise de montant de traverse.

. L’étanchéité entre les montants et la traverse est assurée par injection de mastic
d’étanchéité dans le tasseau d’assemblage.

Finition :

Les calfeutrements nécessaires sont réalisés, au besoin avec des toles pliées en aluminium. Les joints de
mastic silicone ou similaires devront étre appliqués selon la norme en vigueur.

Aspect et teinte : au choix de I'architecte suivant la gamme du fabricant.

Isolation thermique :

Caractéristiques thermiques des menuiseries :

. Conforme a I'article 2.1 Généralités du présent descriptif.
. Double vitrage 24 mm (4/16/4) + traitement 44.2 pour vitrages de sécurité (vitrages
STADIP),

Etanchéité :

2 barrieres d’étanchéité en EPDM, une sur le serreur et une sur I'ossature primaire. Etanchéité verticale
entre 2 vitrages : par joint EPDM.

Dimensions :

Suivant plans de fagades.

Localisation : Conformément aux plans de facade de I'architecte et notamment au droit de
I'extension.
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MENUISERIES INTERIEURES ET SERRURERIE

6.1

GENERALITES

Exécution des travaux

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans :

A I'exécution, il devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes
et indications diverses,

Dans le cas de doute, il en réferera immédiatement au Maitre d’ceuvre et devra signaler les modifications
qu’il croira utile d’apporter,

L'entrepreneur provoquera tous renseignements complémentaires, sur tout ce qui lui semblera douteux
ou incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées en cours d’exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient pour
son lot ainsi que pour les autres corps d’états.

Pour tous les produits et matériaux ayant fait I'objet de normes de qualité, I'entrepreneur ne devra
utiliser que des produits et matériaux justifiant de cette conformité aux normes.

L'entrepreneur est tenu de présenter et d’employer les matériaux, produits ou composants de
construction fixés aux documents contractuels.

L’entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les parements des autres ouvrages.
Il supportera seul toutes les conséquences résultant des dégats éventuels.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, en respectant les dispositions du projet et
celles arrétées en commun pendant la période de préparation.

Fabrication et mise en ceuvre

Les parements bruts des bois sont affleurés, les parements corroyés sont parfaitement dressés de
maniére qu'il ne reste ni trace de sciage, ni flache.

Les rives sont bien droites et non épaufré.
Le chevillage des traverses et montant se fait obligatoirement par des chevilles en bois dur.

L'emploi des clous a tétes de vis est formellement interdit. Le clouage n'est autorisé que pour la pose des
couvre-joints.

L'emploi de mastic ou de bouchons pour reboucher ou cacher les défauts dans les menuiseries est
proscrit.

Toutes les menuiseries doivent étre parfaitement lisses sur toutes leurs faces et tous les pongages
nécessaires doivent étre faits par I'entrepreneur avant exécution des travaux de peinture.

Les sections données dans le cours du présent devis sont minima. Leur augmentation ne pourra jamais
donner droit a un supplément sur le prix forfaitaire consenti.

Les bois sont imprégnés d'un produit présentant une efficacité fongicide et insecticide agissant sur tous
les parasites(certificat a fournir).
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Le peintre doit sur tous les ouvrages, avant mise en place une couche d'impression compatible avec la
peinture définitive sur toutes leurs faces et abouts, en coordination avec le présent lot.

Les ouvrages livrés pour étre peints comportent une protection primaire qu'au titre de la prestation
compatible avec les couches de finition (a la charge du lot Peinture).

Le transport sur chantier est toujours d{ par le menuisier.
Prévoir détalonnage sous portes suivant indications du lot Chauffage - Ventilation.

L'entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages afin de les garantir des chocs et des éraflures et ce,
jusqu'a la réception des travaux.

Tous les ouvrages détériorés faute d'avoir de protection suffisante sont réparés ou remplacés sans
supplément de prix.

En cours de travaux, lI'entrepreneur doit donner tous les jeux utiles aux menuiseries et ceci toutes les fois
qu'il est jugé nécessaire par le Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur doit, apres vitrage, la vérification et le réglage de toutes ses fournitures afin d'en assurer
un bon fonctionnement ; il doit également effectuer toutes les mises en jeu nécessaires.

Le présent lot présentera un plan et un tableau de repérage de chacune des portes précisant I'ensemble
des caractéristiques (béquilles, oculus, etc.)

Etudes

Les plans d'exécution des ouvrages et notamment ceux relatifs :

Aux détails de raccordement aux ouvrages des autres corps d'état, ainsi que leur mise en ceuvre
Aux dimensions des ouvrages ;
A l'implantation des organes de fixation ;

Toutes les notes de calculs restent a la charge de |'entreprise, toutes les sections indiquées ne sont
données qu'a titre indicatif.

Les sections, profils et assemblages sont laissés a la responsabilité de I'entreprise sous réserve de garantie
des performances d'étanchéité ci-dessus, de résistance et d'indéformabilité.

Echantillon

Avant I'exécution des travaux, l'entreprise adjudicataire doit indiquer au Maitre d'ceuvre les lieux de
provenance de ses matériaux et, le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi
données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux sont remis au Maitre d'ceuvre et soumis a son controéle
avant le commencement des travaux.

Tous les ouvrages réalisés doivent étre conformes aux normes et échantillons remis.

Quincaillerie

Toutes les quincailleries, outre leur conformité aux documents précités, doivent étre robustes, a foliot
cuivre et canon en acier, notamment en ce qui concerne les serrures.

Un échantillon complet de toutes les quincailleries a I'approbation du Maitre d'ceuvre.
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Nota : Les numéros de catalogue concernant la serrurerie, quincaillerie ou les marques, énoncés dans le
présent descriptif sont des "références de qualité". Tous les ouvrages équivalents en aspect, forme et
qualité peuvent étre acceptés par le Maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la similitude. Tous ces ouvrages
doivent posséder le label NF.

Stockage des matériaux

Avec l'accord du Maitre d'ceuvre et du Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur doit définir un emplacement a
I'abri des intempéries et tenir compte des surcharges admissibles dans les locaux utilisés.

En particulier, le stockage des éléments en menuiserie bois est fait dans un local suffisamment ventilé et
sec.

Contrdles

L'entreprise du présent lot devra, avant intervention du lot revétements de sols, le contrdle des huisseries
fournies par ses soins au lot cloisons doublages.

Controle altimétrie, verticalité, équerrage.

Aprés intervention des lots cloisons et revétements de sols, il ne pourra prétendre a aucune réserve sur la
pose des huisseries et fera son affaire des réglages et mise en jeu, et a la parfaite exécution de son
intervention.

Mise en ceuvre et essais

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec l'entreprise de cloisons afin de mettre ses fabrications en
route suivant un rythme permettant de réaliser sans a coup le planning général.

La pose et le calfeutrement sont a la charge du corps d’état cloisons en coordination avec le corps d’état
menuiseries, sauf précision dans le CCTP pour les ouvrages posés et scellés par le présent lot.

Sont incluses dans la prestation, toutes les sujétions de mise en ceuvre, calage, réglage, fixations et
couvre-joints.

En fin de travaux, réaliser toutes retouches apres le passage des divers corps d'état, jeux, révision,
nettoyage des ferrages, et autres.

Tous les ouvrages sont essayés et les mises au point nécessaires sont effectuées, les frais correspondants
incombant a I'entrepreneur.

L'entrepreneur doit, avant I'exécution de ses ouvrages, tous les proces-verbaux de contrble et essais de
matériaux employés.

Protection - Nettoyage

L'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux et en doit le
remplacement ou la réparation en cas de dégradation ou vol.

Les ouvrages exécutés sont livrés nets de tous gravats, détritus et matériaux étrangers a ces ouvrages.

L'enlevement en fin de chantier du film de protection sur les joints est a la charge du présent lot.

BLOCS PORTES

Fourniture et pose de blocs porte de type MALERBA ou BLOCFER ou similaire et techniquement
équivalents disposant des procées-verbaux PV feu et DAS NF et bénéficiant du label FASTE.
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Important :
Les portes seront fournies avec leur PV et devront obligatoirement relever d’un Avis technique en cours

de validité et avant leurs mises en ceuvre sur le chantier, elles devront impérativement étre soumises a
I'avis et la validation du Contréleur technique.

6.2.1 Porte Type 1 — Dim 90x204cm — CF1/2H

Fourniture et pose de bloc-porte a dme pleine en bois, 1 vantail, simple action, CF1/2 H, suivant
description ci-apreés :

Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles. Y compris joints d’huisserie.

m} Vantail :
= Epaisseur : 40 mm.
. Cadre dormant métallique.

. Ame pleine CF1/2H —EI30.

. Affaiblissement acoustique Rw 37dB minimum.

Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,

m} Dimensions de passage : 90 cm x 204 cm ht.
a Quincaillerie et équipements :
. Trois ou quatre paumelles de 130 par vantail, avec bouchons de paumelles.
. Béquille double.
. Serrure avec péne dormant % tour.
. Barillet sur organigramme.
. Ferme porte a glissiere ou ferme-porte bras libre.
. Butoir de sol.
Q Prestations complémentaires :
. Les portes des sanitaires seront équipées de serrure a mortaiser a bec de cane a
condamnation avec voyant LIBRE/OCCUPE et la possibilité de décondamner depuis
I’extérieur.
Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries

intérieures.

6.2.2 Porte Type 2 — Dim 90x204cm — CF1/2H — Contact de position

Fourniture et pose de bloc-porte a dme pleine en bois, 1 vantail, simple action, CF1/2 H, suivant
description ci-apreés :

m} Huisseries métalliques, dimensionnées de maniere a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles. Y compris joints d’huisserie.

m} Vantail :
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. Epaisseur : 40 mm.
. Cadre dormant métallique.
- Ame pleine CF1/2H —EI30.
. Affaiblissement acoustique Rw 37dB minimum.
Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,
Q Dimensions de passage : 90 cm x 204 cm ht.
Q Quincaillerie et équipements :
. Trois ou quatre paumelles de 130 par vantail, avec bouchons de paumelles.
. Béquille double.
. Serrure avec péne dormant % tour.
. Barillet sur organigramme.
. Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.
= Butoir de sol.
m} Prestations complémentaires :
. Contact de position.
Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries

intérieures.

6.2.3 Porte Type 3— Dim 80x204cm — CF1/2H

Fourniture et pose de bloc-porte a dme pleine en bois, 1 vantail, simple action, CF1/2 H, suivant
description ci-apreés :

m} Huisseries métalliques, dimensionnées de maniere a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles. Y compris joints d’huisserie.

a Vantail :
. Epaisseur : 40 mm.
. Cadre dormant métallique.

- Ame pleine CF1/2H —EI30.

. Affaiblissement acoustique Rw 37dB minimum.

Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,

Q Dimensions de passage : 80 cm x 204 ¢cm ht.
m} Quincaillerie et équipements :
. Trois ou quatre paumelles de 130 par vantail, avec bouchons de paumelles.
. Béquille double.
. Serrure avec péne dormant % tour.
. Barillet sur organigramme.
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. Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.
= Butoir de sol.
m} Prestations complémentaires :
. Les portes des sanitaires seront équipées de serrure a mortaiser a bec de cane a
condamnation avec voyant LIBRE/OCCUPE et la possibilité de décondamner depuis
I'extérieur.
Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries

intérieures.

6.2.4 Porte Type 4— Dim 110x204cm — CF1/2H

Fourniture et pose de bloc-porte a dme pleine en bois, 1 vantail, simple action, CF1/2 H, suivant
description ci-apreés :

Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles. Y compris joints d’huisserie.

m} Vantail :
= Epaisseur : 40 mm.
. Cadre dormant métallique.

. Ame pleine CF1/2H —EI30.

. Affaiblissement acoustique Rw 37dB minimum.

Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,

m} Dimensions de passage : 110 cm x 204 cm ht.
a Quincaillerie et équipements :
. Trois ou quatre paumelles de 130 par vantail, avec bouchons de paumelles.
. Béquille double.
. Serrure avec péne dormant % tour.
. Barillet sur organigramme.
. Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.
. Butoir de sol.
Q Prestations complémentaires :
. Fourniture et pose de protection en PVC coté intérieur et extérieure, en partie basse de la

porte sur une hauteur de 110 cm environ.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

6.2.5 Porte Type 5 - DAS CF 1/2H - 2 vantaux tiercé, simple action

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux tiercé, simple action :
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=] CF 1/2H EI60 (recto verso),
Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,
Q 2 Vantaux tiercé de 47 mm a ame pleine,
Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,
m} Etanchéité et Jonction centrale par joint a lévre thermo gonflants EFDL,
m} Comprenant les éléments d’asservissement au CMSI, ventouses électromagnétiques, bouton de

d’ouverture manuelle accessible, mode télécommandé sur CMSI tension 24/48 volts a rupture
suivant coordinateur SSI,

m} Ferrage par pivots de hauts et bas de type GROOM GRL 100,

Q Protection des chants des vantaux réalisés en usine avec corniére aluminium c6té pivots,

Q Etiquetage de sécurité,

Poignées de tirage.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L’alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

a Nomenclature :

6.2.5.1 Type 5a

Dimensions suivant plans architecte : 160 (90+70) x 204cm,

6.2.5.2 Type 5b

Dimensions suivant plans architecte : 140 (90+50) x 204cm,

6.2.5.3 Type 5¢

Dimensions suivant plans architecte : 120 (90+30) x 204cm,

6.2.5.4 Type 5d

Dimensions suivant plans architecte : 170 (90+80) x 204cm,

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

6.2.6 Porte type 6 - DAS CF 1/2H - 2 vantaux tiercé, va et vient

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux tiercé, va et vient sur pivots :

=] CF 1/2H EI60 (recto verso),

Dimensions de passage libre : 140 (90+50) x 204cm,
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Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

Q 2 Vantaux tiercé de 47 mm a ame pleine,

Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,

Q Etanchéité et Jonction centrale par joint a levre thermo gonflants EFDL,

m} Comprenant les éléments d’asservissement au CMSI, ventouses électromagnétiques, bouton de

d’ouverture manuelle accessible, mode télécommandé sur CMSI tension 24/48 volts a rupture
suivant coordinateur SSI,

m} Ferrage par pivots de hauts et bas de type GROOM GRL 100,
Q Protection des chants des vantaux réalisés en usine avec corniere aluminium coté pivots,
Q Etiquetage de sécurité.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L'alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

Porte type 7 - CF 1/2H - 2 vantaux tiercé, va et vient

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux tiercé, va et vient sur pivots :

m} CF 1/2H EI60 (recto verso),
Dimensions de passage libre : 140 (90+50) x 204cm,

Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

Q 2 Vantaux tiercé de 47 mm a ame pleine,

Q Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture,

Prévoir 1 oculus rectangulaire sur I’ouvrant de 90cm,

m} Etanchéité et Jonction centrale par joint a lévre thermo gonflants EFDL,

Q Protection des chants des vantaux réalisés en usine avec corniere aluminium coté pivots,
L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,

ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

Porte type 8 - DAS CF 1H - 2 vantaux tiercé

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux tiercé simple action :
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CF 1H EI60 (recto verso),
Dimensions de passage : 140 (90+50) x 204cm.

Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles seront
implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

2 Vantaux tiercé de 50mm a ame pleine,
Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture.
Etanchéité par joints intumescents,

Comprenant les éléments d’asservissement au CMSI, ventouses électromagnétiques, bouton de
d’ouverture manuelle accessible, contact de fin de course, mode télécommandé sur CMSI tension 24/48
volts a rupture suivant coordinateur SSI,

Ferrage par paumelles 130x86 réglables,
Poignées de tirage coté intérieur du SAS,

Bandeau LEVASSEUR BCS 200/2 et 2 fermes portes LEVASSEUR HL 105 avec entraineur de sécurité
LEVASSEUR DS 90,

Protection des chants des vantaux réalisés en usine avec corniére aluminium c6té pivots,

Etiquetage de sécurité.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L’alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

Porte type 9 - DAS CF 2H - 2 vantaux tiercé

Fourniture et pose de bloc porte DAS 2 vantaux tiercé simple action :

CF 2H EI120 (recto verso),
Dimensions de passage : 140 (90+50) x 204cm.

Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles seront
implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

2 Vantaux tiercé de 57mm d’épaisseur de type ISOLAN formant caisson avec parement en toOle acier
galvanisée d’épaisseur 75/100° mm a ame pleine,

Finition laquée d’usine, RAL aux choix de I'architecte.
Etanchéité par joints intumescents,

Comprenant les éléments d’asservissement au CMSI, contact de fin de course, ventouses
électromagnétiques, bouton de d’ouverture manuelle accessible, mode télécommandé sur CMSI tension
24/48 volts a rupture suivant coordinateur SSI,

Ferrage par paumelles 130x86 réglables,
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Poignées de tirage coté intérieur du SAS,

Bandeau LEVASSEUR BCS 200/2 et 2 fermes portes LEVASSEUR HL 105 avec entraineur de sécurité
LEVASSEUR DS 90,

Protection des chants des vantaux réalisés en usine avec corniére aluminium c6té pivots,

Etiquetage de sécurité.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L’alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

Porte type 10 - CF 2H -1 vantail

Fourniture et pose de bloc porte métallique a 1 vantail simple action :

CF 2H EI120 (recto verso),
Dimensions de passage : 90 x 204cm.

Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles seront
implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

1 vantail de 57mm d’épaisseur de type ISOLAN formant caisson avec parement en tble acier galvanisée
d’épaisseur 75/100° mm a dme pleine,

Finition laquée d’usine, RAL aux choix de I'architecte.
Etanchéité par joints intumescents,

Contact de fin de course,

Ferrage par paumelles 130x86 réglables,

Béquille double.

Serrure avec péne dormant % tour.

Barillet sur organigramme.

Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.

Butoir de sol.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L'alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.
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Porte type 11 - CF 1H -1 vantail

Fourniture et pose de bloc porte métallique a 1 vantail simple action :

CF 1H EI60 (recto verso),
Dimensions de passage : 90 x 204cm.

Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles seront
implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

1 vantail de 47mm d’épaisseur de type ISOLAN formant caisson avec parement en tdle acier galvanisée
d’épaisseur 75/100° mm a dme pleine,

Finition laquée d’usine, RAL aux choix de I'architecte.
Etanchéité par joints intumescents,

Contact de fin de course,

Ferrage par paumelles 130x86 réglables,

Béquille double.

Serrure avec péne dormant % tour.

Barillet sur organigramme.

Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.

Butoir de sol.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre. L'alimentation et la
protection des équipements électriques se feront depuis les alimentations en attente (a charge du corps
d’état électricité).

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

Porte type 12 - 2 vantaux tiercé simple action — CF1/2h

Fourniture et pose de bloc porte métallique a 2 vantaux tiercé, simple action :

CF 1/2H EI30 (recto verso),
Dimensions de passage : 140 (90+50) x 204cm.

Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles seront
implantées en épaisseur des cloisons ou voiles,

1 vantail de 47mm d’épaisseur de type ISOLAN formant caisson avec parement en tdle acier galvanisée
d’épaisseur 75/100° mm a dme pleine,

Finition laquée d’usine, RAL aux choix de I'architecte.
Etanchéité par joints intumescents,

Ferrage par paumelles 130x86 réglables,
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Barre anti-panique coté intérieure

Serrure avec péne dormant % tour.

Ferme porte a glissiére ou ferme-porte bras libre.
Butoir de sol.

L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge toutes les réservations, renforts, etc... demandés,
ainsi que la compatibilité de ses propres ouvrages avec le matériel mis en ceuvre.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérage des menuiseries
intérieures.

6.2.13 Révision des portes existantes conservées

Sur toutes les portes existantes conservées prévoir la dépose et le remplacement des éléments listées ci-

apres :

m] de la serrure,

m} des poignées, cache et buté de porte a I'aide de béquille double type vachette ou équivalent, avec
protection demie SPM (intérieur et extérieur),

m} du barillet a I'aide d’un barillet type vachette 5 goupilles ou équivalent, sur organigramme

TIMONE.

Cette prestation comprend également la dépose et le stockage provisoire des portes concernées pendant
les phases de travaux lourd type démolition, reprise en sous-ceuvre, etc.... Ainsi que la repose de ces
portes accompagnées de tout réglage, mise en jeu nécessaire pour un parfait fonctionnement des portes

concernées.
Localisation : Conformément au plan de I'existant et aux plans architecte du projet, ’ensemble
des portes existantes conservées et notamment (Liste non exaustive) :
- Les portes des locaux stockage 13A3A06A et 13A3A06B.
6.3 GAINES TECHNIQUES
6.3.1 Portes des gaines techniques CF 1/2H ou CF1H

Fourniture et pose de bloc-porte CF 1/2H ou CF1 H selon dimensions, en bois, 1 ou 2 vantaux, simple
action, suivant description ci-apreés.

Q Huisseries métalliques, dimensionnées de maniére a s'adapter aux parois dans lesquelles elles
seront implantées en épaisseur des cloisons ou voiles.

a Vantail :
. Dimensions conformes aux plans.
. Epaisseur : 50 mm
. Cadre en bois exotique 45 x 44.
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. Ame pleine CF.

. Finition : prét a peindre, peinture a la charge du lot peinture.
m} Etanchéité au feu :

. Joints thermo gonflant.

Résistance au feu : CF 1/2H ou CF1H selon dimensions. Au-dela de 1.4 m?, les portes des
gaines doivent étre CF 1H. Surfaces des portes ou trappes a préciser.

. L’entreprise fournira le PV au contrdleur technique pour validation.
m} Quincaillerie et équipements :
. Serrure avec cylindre sur organigramme. Pour les deux niches RIA prévoir une serrure type

Pompier conformément a la réglementation en vigueur.

. Trois ou quatre paumelles de 130 par vantail, avec bouchons de paumelles.
. Garniture de porte et butoir de sol.
. Ferme porte a glissiere.

Important :

Les portes seront fournies avec leur PV et devront obligatoirement relever d’un Avis technique en cours
de validité et avant leurs mises en ceuvre sur le chantier, elles devront impérativement étre soumises a
I'avis et la validation du Contréleur technique.

NOTA :

Pour les portes de gaines se trouvant dans les locaux cuisine, le bois utilisées devra étre hydrofuge et
devra résister a toute projection d’eau de type lavage a haute pression.

Localisation : Conformément aux plans architecte du projet et plans de repérage des menuiseries
intérieures, 'ensemble des portes des gaines techniques.

6.4 TRAPPE CF 2H HORIZONTALE

Fourniture et pose d’une trappe de visite métallique horizontale CF 2H de type COVERFLAP de chez
SOUCHIER BOULLET ou techniquement équivalent :

Q Résistance au feu REI 120,
m] Batis a cheviller,
Q Vantaux de porte :
. Epaisseur : 54 mm
. Ossature interne : acier profilé en U, assemblée par soudure
. Isolant multicouches vissés sur I'ossature interne
. Parement en téle d’acier : épaisseur =1 mm
m} Vérins d’aide a I'ouverture
m} Paumelles haute résistance
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Q Serrure péne dormant + cylindre européen

Q Poignée rabattable

Q Finition en acier EZ thermolaqué teinte RAL au choix de I'architecte.

m} Dimensions conforme aux plans

La prestation comprend également :

m} La dépose et I’évacuation de la trappe d’acces existante.

Q Toutes sujétions de reprise de magonnerie ou d’éléments de finition se trouvant au droit de la

trappe d’acces a mettre en place.
Localisation : Conformément aux plans architecte du projet et notamment trappes d’accés au

local machinnerie.

6.5 RIDEAU METALLIQUE

Apres dépose des deux rideaux métallique existant servant a la fermeture du restaurant et de la cuisine
actuelle. L'entreprise du présent lot devra également la fourniture et pose de nouveau rideau métallique
composé :

Q d'un tablier en acier galvanisé, le rideau métallique en acier galvanisé est composé de lames
pleines interchangeables de 7/10%™¢, de 9/10%™ ou de 11/10%™¢ d'épaisseur au pas de 116mm,

m] Serrure sur la lame finale,

Q Dimensions : conforme aux plans architecte,

Q Coulisse latérale en acier galvanisé,

m} Manceuvre électrique avec moteur axial, sur un axe compensé et résistant a un nombre de

manceuvres minimum par jour : 5 a 10,

m} Boitier de commande : bouton poussoir intérieur - contact a clé extérieur (Pression maintenue a la
descente et a la montée),

Q Systeme de parachutes qui bloquent la descente en cas de chute inopinée du tablier,

Q Coffres : en acier galvanisé, le coffre protege discretement la motorisation,

Y compris toutes suéjtions de parfaite finition.

Localisation : Conformément aux plans architecte du projet et notamment :
- Au droit de I'accés a la zone de distibution SELF par la circulation générale CHC,
- Au droit de I’'accés a la zone locaux cuisine par la circulation générale INT CHP.
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APPAREIL ELEVATEUR HANDICAPE (ARTICLE SUPPRIME)

ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE

FEVRIER 2018




AP/HM

Assistance Publique
Hopitaux de Marseille

RESTAURANT DU PERSONNEL / R+13 / IGH ADULTES — HOPITAL LA TIMONE - Page |50/66
MARSEILLE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 20.02.2018

LOT 02 — DEMOLITIONS — GROS CEUVRE — CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE — ETANCHEITE — PRO
MENUISERIES EXTERIEURES — MENUISERIES INTERIEURES — SERRURERIE — CLOISONS — DOUBLAGES

R2M : E16020_PRO_CCTP Lot 02_V3.20.02.18

7 CLOISONNEMENT / DOUBLAGES
7.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE ET DOUBLAGES
7.1.1 Exécution des travaux

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur
concordance dans les différents plans :

A I'exécution, il devra s’assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cotes
et indications diverses,

Dans le cas de doute, il en référera immédiatement au Maitre d’ceuvre et devra signaler les modifications
qu’il croira utile d’apporter,

L'entrepreneur provoquera tous renseignements complémentaires, sur tout ce qui lui semblera douteux
ou incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées en cours d’exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu’elles entraineraient pour
son lot ainsi que pour les autres corps d’états.

Pour tous les produits et matériaux ayant fait 'objet de normes de qualité, I'entrepreneur ne devra
utiliser que des produits et matériaux justifiant de cette conformité aux normes.

L'entrepreneur est tenu de présenter et d’employer les matériaux, produits ou composants de
construction fixés aux documents contractuels.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas détériorer les parements des autres ouvrages.
Il supportera seul toutes les conséquences résultant des dégats éventuels.

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I'art, en respectant les dispositions du projet et
celles arrétées en commun pendant la période de préparation.

Un soin tout particulier sera apporté a :

7.1.1.1 Implantation des cloisons

Toutes les cloisons de distribution, de doublage, de gaines seront implantées par I'entrepreneur du
présent lot. Toutes divergences constatées, vis-a-vis des plans, seront signalées au Maitre d’ceuvre avant
I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux sans remarque au préalable, s'il y a lieu, rendra I'entrepreneur
responsable des mauvaises implantations des ouvrages. Suivant les décisions du Maitre d'CEuvre et ce,
sans supplément de prix, il s'exposera a la démolition, puis a la reconstruction de ces ouvrages.

7.1.1.2 Huisseries et batis

L'entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries des menuiseries intérieures avant de procéder
au montage des cloisons.

L'entrepreneur du présent lot devra le calfeutrement des huisseries et les sujétions de raccordement
d'enduit sur tous les ouvrages incorporés dans les parements de parois.
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Compris réalisation de I'ensemble des joints acryliques autour des huisseries et des menuiseries
extérieures.

7.1.1.3 Préparation des supports

Recoupement des balévres sur la magonnerie dont le parement est prévu en enduit de platre.

Rusticage des parements lisses de béton a I'aplomb des amortissements des cloisons pour permettre le
calfeutrement et le scellement des extrémités de cloisons contre les murs (sur ossature intérieure,
poteaux).

7.1.1.4 Raccords (important)

L'entrepreneur du présent lot exécutera tous les raccords en platre nécessaires a ses ouvrages
proprement dits, et les travaux des autres corps d'état nécessaires au parfait achevement des ouvrages.
Mais il est précisé que les entreprises responsables des raccords lui en seront redevables.

Le reglement devra s'effectuer, par entente directe entre les entrepreneurs intéressés sans intervention
du Maitre d'CEuvre. Le présent alinéa ayant valeur d'ordre de service générale.

7.1.1.5 Les doublages

Les isolants thermiques seront conformes aux résultats de I’étude thermique.

Tous les isolants devront bénéficier de la qualification ACERMI.

Pose des matériaux isolants

La mise en ceuvre des matériaux doit s'effectuer a I'abri des intempéries, en évitant le voisinage des
postes de soudure en activité ou des aires de préparation du béton. Toutes précautions doivent étre
prises pour qu'en cours du chantier, les éléments en attente soient protégés par les baches contre les
intempéries et les infiltrations.

La pose des panneaux d'isolation entre mur et contre cloison sera réalisée de telle sorte que le matériau
ne soit pas comprimé et que les tranches des différents éléments soient parfaitement jointives entre elles
et avec le gros ceuvre.

La pose des panneaux d'isolation par encollage contre les murs verticaux ou les sous faces de dalles peut
étre effectuée directement soit par plots (six a huit points d'encollage par métre carré), soit par cordons
continus, épais, paralléles ou croisés, espacés d'environ 0,30 a 0,40 m. Les colles utilisées doivent étre
celles recommandées par le fabricant des matériaux d'isolation en fonction de la nature du support.

Afin de limiter les transmissions latérales entre les locaux, le doublage isolant en périphérie des murs de
facade devra obligatoirement étre interrompu au droit de chaque cloison séparative de logements.

Réalisation d’orifices et de saignées

Les trémies ou franchissements pratiqués dans les matériaux d'isolation pour le passage de tuyauteries ou
de canalisations diverses doivent étre aussi réduits que possible et leur finition doit comporter une
protection pare-vapeur lorsque la nature de l'isolant I'impose.

Les saignées nécessaires au passage de canalisations dans les panneaux de polystyréne ou matériaux
similaires doivent étre, autant que possible, exécutées au fil chaud.

Ecran de protection / Pare vapeur

La protection pare-vapeur doit étre continue, ne présenter aucune déchirure ou lacune.
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Les différentes plaques assemblées en panneaux doivent comporter entre elles des joints pare-vapeur
réalisés par bandes adhésives appropriées. La protection pare-vapeur doit toujours se présenter sur la
face de l'isolant placée vers le volume chauffé. En isolation multi-couche, une seule protection pare-
vapeur doit étre réalisée, coté volume chauffé de la premiere couche d'isolant.

7.1.1.6 Tolérances de poses

Les tolérances de pose sont les suivantes :

Cloisons / Doublages:

. Implantation : £ 0,5 cm
. Verticalité sur une hauteur d'étage : £ 0,5 cm
7.1.1.7 Traitement des joints

Tous les joints des plaques de cloisons seront traités de la maniére suivante :

Enduit de collage, pose de calicots
Enduit de finition

Pongage

Enduit de lissage

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre-latte situé en bout de plaque sera
posé a 3 mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

7.1.1.8 Protection contre I"humidité

Dans les pieces humides I'entrepreneur devra prévoir sous tous les types de cloison (doublage ou
distribution) une protection contre I'humidité (rail plastique ou film polyane relevé le long de la cloison).

7.1.1.9 Limites de prestations

L'entrepreneur du présent lot doit toutes les cloisons de distribution, cloisonnement, encoffrement
vertical.

Sont dus tous les ouvrages de cloisons en plaque de platre ou en carreaux de platre. Il devra :

La fourniture, le montage et la distribution de ses fournitures, ainsi que leurs finitions d’angles et de
surfaces.

Les échafaudages nécessaires a |'exécution de ses travaux.
L'implantation comme indiqué ci-avant.
Les semelles sous cloisons (U plastique pour les cloisons seches ou hydrofuges dans les pieces humides).

Le réglage, le plombage, le calage, le scellement et la pose des huisseries, batis et tous cadres dans les
cloisons, implantations et répartitions aux emplacements prévus compris tous calfeutrements et passage
des fourreaux électriques dans les huisseries.

L'incorporation des fourreaux électriques et courants faibles et la découpe des boites en coordination
avec le lot concerné.

La fourniture et pose des fourrures incorporées, pour support des éléments lourds.

Toutes les réservations pour les autres corps d’état.
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Tous les raccords aprés passage des autres corps d’état.
La découpe et la pose des grilles de ventilation en coordination avec le lot concerné.

Tous les bourrages au droit des menuiseries intérieures et extérieures (y compris joint acrylique en
périphérie des huisseries et dormants).

Le nettoyage des locaux pendant et aprés exécution de ses travaux.

Plans, procédures et études d’exécution

L'entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés
aux travaux du présent marché. Ces documents devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de
contrdle et au coordonnateur SPS.

Il assurera la diffusion de ces documents au bureau de contréle et au Maitre d’ceuvre pour visa avant
toute passation de commande et avant tout démarrage de travaux.

L’entrepreneur doit la fourniture de toutes les fiches techniques de ses matériaux, avec la remise de son
offre.

Interface entre les corps d’états

L'entrepreneur du présent lot doit se mettre en rapport avec les corps d’états concernés pour la bonne
finition de ses ouvrages, soit avec :

LE LOT ELECTRICITE—CFO / CFA:

. L’entrepreneur du présent lot doit laisser intervenir les lots techniques pour la pose des
gaines dans les cloisons et doublages.

LE LOT PLOMBERIE / CHAUFFAGE / VENTILATION :

. L’entrepreneur doit les réservations demandées par les lots techniques.

. Il doit également la pose et scellement de renforts fournis par les lots concernés a
incorporer a l‘intérieur des cloisons.

. Rebouchage aprés passage des canalisations.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES DOUBLAGES

Doublage thermo-acoustique

Le doublage des murs de facades sera réalisé a l'intérieur par un complexe isolant constitué d'une plaque
de platre collée sur un panneau isolant thermique en polystyréne graphité élastifié, de type PREGYMAX
ou équivalent.

Complexe composé de la fagon suivante :

120mm de polystyréne + 13mm de plaque de platre.
Les plaques de platre dans les locaux humides seront hydrofuges.
Résistance thermique du complexe : 4.10 m2.K/W pour les murs de fagades.

Traitement des joints et finitions des parements avec bandes de calicots avec enduit de lissage, compris
traitement des angles saillants par bandes armées ou corniéres de renforts. Le Maitre d’ceuvre
demandera autant de passe que nécessaire jusqu’a disparition compléte du spectre.
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Dans le cas ou les doublages s’arréteraient, protection de la tranche par plaques collées, de méme nature
que le parement et de I'épaisseur de l'isolant fourni et posé par le présent lot.

Le prix tiendra compte :

Calfeutrement trés soigné des doublages contre le béton.

Calfeutrement trés soigné par joint acrylique en périphérie des menuiseries extérieures et/ou intérieures.
Des accessoires nécessaires a la pose,

Des parements spécifiques le cas échéant,

Des bandes corniéres de renfort d'angle,

Des protections en pied du complexe,

Des renforts pour les charges lourdes,

De I'étanchéité a I'air en pied de doublage.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage des cloisons et doublages.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES CLOISONS EN PLAQUE DE PLATRE

L’entreprise devra établir un plan spécifique de cloisons définissant les degrés de résistance au feu

prévus. Ce plan sera a fournir AVANT exécution au contréleur technique pour validation.

Cloisons en plague de pldtre BA18 type 98/62

Fourniture et pose de cloisons en plaques de platre vissées sur ossature métallique de type Placostil 98/62
ou équivalent avec plagues BA18 S.

Le procédé réalisé devra étre impérativement sous avis technique en cours de validité.
CF 1HOO EI 60 A2-s1, dO

Affaiblissement acoustique : 47 dB minimum.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

Ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires, de largeur et espacement suivant
préconisation du fabricant. Les montants d’ossatures seront simples ou doubles suivant les performances
et caractéristiques de la cloison,

mise en place des huisseries de portes, huisseries fournies par le menuisier,

mise en place de 1 plaques BA18 de chaque c6té vissée sur I'ossature. (dans les locaux humides, il sera mis
en ceuvre des plaques hydrofuges),

Mise en place d’'une couche de laine de verre de 60 mm d’épaisseur disposée entre les montants,

Mise en place de tous les renforts nécessaires a la fixation des ouvrages dans les cloisons (main courante,
chasse suspendue, plans vasques, portes automatiques...)
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Les cloisons seront posées sur semelle en feutre bitumé ou polyane 100 microns. Ce polyane sera relevé
et agrafé sur les cloisons. Afin de respecter I'étanchéité a I'air en pied de cloison.

Finition des cloisons comme suit :

Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

La pose sera exécutée suivant les prescriptions du fabricant et les joints devront étre réalisés de fagon a
éviter tous risques de fissuration.

Toutes précautions nécessaires seront prises au droit des jonctions avec les magonneries et ouvrages
d'ossature en vue d'éliminer les risques de fissuration ainsi qu’au droit des impostes des portes

Compris implantation, pose, scellement, calfeutrement des huisseries situées dans les cloisons,
rebouchage et raccords de finitions apres passage des corps d'état techniques.

Les cloisons seront montées de dalle a dalle.

La plus grande attention sera apportée a la réalisation de ses cloisons pour apporter un affaiblissement
acoustique conforme au PV d’essai du produit.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage des cloisons et doublages.

Cloisons en plague de pldtre BA25 type 98/48

Fourniture et pose de cloisons en plaques de platre vissées sur ossature métallique de type Placostil 98/48
ou équivalent avec plagques BA25 S.

Le procédé réalisé devra étre impérativement sous avis technique en cours de validité.
CF 2HOO EI 120 A2-s1, dO

Affaiblissement acoustique : 45 dB minimum.

Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

Ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires, de largeur et espacement suivant
préconisation du fabricant. Les montants d’ossatures seront simples ou doubles suivant les performances
et caractéristiques de la cloison,

mise en place des huisseries de portes, huisseries fournies par le menuisier ;

mise en place d’une plague BA25 de chaque c6té vissée sur I'ossature. (dans les locaux humides, il sera
mis en oeuvre des plaques hydrofuges)

mise en place d’une couche de laine de verre de 48mm d’épaisseur.

Mise en place de tous les renforts nécessaires a la fixation des ouvrages dans les cloisons (main courante,
portes automatiques, etc...)

Les cloisons seront posées sur semelle en feutre bitumé ou polyane 100 microns. Ce polyane sera relevé
et agrafé sur les cloisons. Afin de respecter |'étanchéité a |'air en pied de cloison.

Finition des cloisons comme suit :

Ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

La pose sera exécutée suivant les prescriptions du fabricant et les joints devront étre réalisés de fagon a
éviter tous risques de fissuration.
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Toutes précautions nécessaires seront prises au droit des jonctions avec les magonneries et ouvrages
d'ossature en vue d'éliminer les risques de fissuration ainsi qu’au droit des impostes des portes

Compris implantation, pose, scellement, calfeutrement des huisseries situées dans les cloisons,
rebouchage et raccords de finitions aprés passage des corps d'état techniques.

Les cloisons seront montées de dalle a dalle.

La plus grande attention sera apportée a la réalisation de ses cloisons pour apporter un affaiblissement
acoustique conforme au PV d’essai du produit.

Localisation : Suivant plans architecte et plans de repérage des cloisons et doublages.

Scellement huisseries et cadres dans parois existantes

L'entrepreneur du présent lot devra la pose des huisseries et cadres des menuiseries intérieures sur les
parois existantes conservées.

La fourniture des huisseries et cadres sera a la charge du lot menuiseries intérieures.

L'entrepreneur du présent lot devra également le calfeutrement des huisseries et les sujétions de
raccordement d'enduit sur tous les ouvrages incorporés dans les parements de parois existants.

Y compris toutes sujétions de fixation et de parfaite finition.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et
doublages.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES DES CLOISONS ET PORTES SEMI-ISOTHERMES

Nature et qualité des matériaux

Les produits, matériaux et procédés employés doivent obligatoirement étre conformes aux normes en
vigueur au moment de la soumission pour les produits traditionnels, ou étre titulaires d'un avis technique
en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.

Les produits devront étre de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra étre modifiée
que dans les limites prescrites par le fabricant.

Il est bien précisé que les matériaux particuliers cités dans la présente notice descriptive des travaux le
sont exclusivement a titre d'exemple, afin de définir le niveau minimal de qualité requis.

L'Entrepreneur aura la faculté d'utiliser toute autre marque de produit, a sa charge de justifier dans son
offre I'équivalence au produit de base cité dans la présente notice descriptive des travaux; ceci sous trois
réserves :

Que le produit proposé, d’une autre marque, en remplacement, soit strictement techniquement
équivalent et esthétiquement équivalent si visible.

Que I'Entreprise signale dans son offre tous les matériaux différents de ceux décrits et avec lesquels elle a
établi son prix,
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Que soient joints, a l'appui de cette proposition de remplacement de matériau, tous les documents et
références permettant de juger de la stricte équivalence des produits.

7.4.2 Exécution des travaux

L'entrepreneur du présent lot prendra possession du terrain dans I'état ou il le trouvera au moment de
I'ordre de service en toute connaissance des moyens d'acces au chantier.

L'entrepreneur est réputé, pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise des offres, pris
pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que du site, et
de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux.

Il aura également su apprécier exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre
parfaitement et totalement rendu compte de leur importance, de leurs particularités.

De plus, au cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, il sera tenu d'envisager la
solution la plus onéreuse.

Aucune plus-value au marché global et forfaitaire ne sera accordée sous prétexte d'un manque de
connaissance d'omissions ou de spécifications de quelque nature que soit celle-ci.

7.4.3 Réservation des fluides dans les panneaux

Principe d’encastrement des réservations

. Toutes les réservations encastrées dans les panneaux nécessiteront des gaines techniques,
de largeur 600mm avec trappe démontable de largeur 200 ou 400 mm fixée par 4 vis inox,
accessible sur un ou deux cotés.

. Se référer au paragraphe F — Passages de gaines techniques

. Aucun carottage ne sera toléré dans les panneaux.
Plaque inox de sortie plomberie

. En ce qui concerne la pose des vannes d’arrét et robinetteries murales installées sur les
cloisons isothermes, I'entreprise fournira des platines inox (250x200mm), percées suivant
I’entraxe de robinetterie.

. Les bords de ces platines seront Iégerement incurvés de maniére a avoir une applique
parfaite sur la cloison sans que la pose nécessite un joint en silicone ; la finition sera
particulierement soignée, finition des angles, poncage, ébavurage, etc...; ces platines seront
fixées par 4 vis inox.

7.4.4 Rappel des normes et réglementation

L'ensemble des travaux sera réalisé suivant les normes, regles et réglements techniques en vigueur
applicables au moment de I'exécution, en particulier :

La norme NFP 75-401 qui reprend les regles établies par le Document Technique Unifié (DTU) 45.1 et
relative aux clauses techniques et spéciales a insérer dans tout marché d’isolation thermique

La norme NF U60-010 définissant les régles de construction pour assurer I'hygiene a l'utilisation des
matériels agroalimentaires

Les arrétés relatifs a I'hygiene alimentaire et a la sécurité parus au journal officiel, les prescriptions
établies dans les guides du LERPAC

Les regles neige et vent 65
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Toutes les dispositions nécessaires dans le domaine de la sécurité des travailleurs prévu par la Législation
du Travail seront impérativement intégrées.

Tous les organes de commande électrique de cablage de fonctionnement et cable d'alimentation seront
conformes aux normes U.T.E. et a la législation en vigueur.

L'ensemble des normes AFNOR homologuées et réglements francais applicables a I'opération, un mois
avant la date limite de remise des offres.

Conformités Normes Européennes. (Attestations exigées lors de la remise des offres)
Les équipements proposés devront, entre autres répondre aux normes suivantes :
Norme NF C 15 00 "Electricité en degré d'humidité H3 ».

Norme NF C 64 400 "Régles, ensembles et éléments préfabriqués ».

Norme NF D 40 001 "Matériel de restauration collective, cellules de réfrigération rapide, conteneurs
isothermes.

Mesurage des performances thermiques ».

Norme EN 203/1 "Normes européennes relatives a la sécurité des appareils a gaz".

Norme EN 203/2 "Normes européennes relatives a |'utilisation rationnelle de I'énergie".
Norme EN 60335-2-37 "Normes européennes relatives a la sécurité des appareils électriques".
Norme NF U 60-010 "Norme relative a I'hygiéne".

Norme NF E 35 400 "Installations frigorifiques, chambres froides «.

Emploi du procédé possible en zone sismique.

Installation possible dans les ERP des 3eme, 4eme et 5éme catégories

Norme NF U 60 010 de 1985 "Régles de construction pour assurer I'hygiéne a I'utilisation «.
Norme NF P 41 201 ou "Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie sanitaire "
Norme NF P 75 401 "Isolation thermique «.

Dans tous les cas, les matériels proposés devront avoir la marque NF. Hygiéne Alimentaire délivrée par le
G.A.M.A.C ou avoir l'avis de conformité L.E.R.P.A.C. lorsqu'elles existent pour ces matériels.

Qualité des matériaux : ils devront faire obligatoirement I'objet d’un avis favorable d’un organisme de
certification (CSTB...) garantissant la qualité de leur fabrication, leurs propriétés et leurs aptitudes a
assurer une bonne exécution de I'ouvrage prévu. lls seront conformes aux réglements et normes cités ci-
dessus. Les isolants seront certifiés par I’ACERMI.

Préstations et responsabilités

7.45.1 Etudes

L’entreprise du présent lot aura a sa charge les études, plans et suivis de chantier, nécessaires a la bonne
exécution de ses ouvrages. Elle prendra contact avec le bureau de controle désigné le cas échéant afin
d’exécuter son ouvrage en conformité avec les exigences de cet organisme.

Elle donnera en temps opportun aux autres corps d’état toutes les informations nécessaires a sa propre
activité et sera a méme de fournir tous les détails nécessaires a la préparation du gros-ceuvre, de la
charpente et aux autres corps d’état sur les éléments qu’elle fournit, avec en particulier :
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Pour les panneaux :

. La position des points de fixation
. Les efforts maximaux

. Les tolérances de planéité que doit respecter la charpente aux appuis (limite de fleche et de
portée)

Pour les portes :
. Les réservations nécessaires en particulier au niveau du sol ainsi que les limites de pentes.

. L’encombrement de la porte et des accessoires

. Les caractéristiques des fluides nécessaires (électricité, air comprimé, emplacement des
branchements).

Pour les vitrages : les cotes d’encombrement et de découpe.

Pour les décaissés :

. La position et les dimensions (longueur, largeur et profondeur) du décaissé nécessaires a la
mise en place des chambres froides avec sol.

Pour les soupapes :
. Les caractéristiques des soupapes d’équilibrage de pression et leurs conditions de

branchement.

7.4.5.2 Fournitures

L’entrepreneur fournira :

Les panneaux de cloisons, de doublage et portes définis dans le projet, et les accessoires de pose
nécessaires a la finition complete de I'ensemble mis en ceuvre

Les outillages généraux et spécifiques pour I'ensemble de |'’exécution
Le transport et le déchargement des fournitures

Les déchets : I’évacuation des déchets inhérents aux travaux de I'entrepreneur et le nettoyage du chantier
seront affectés au compte prorata.

7.45.3 Installation

L'entrepreneur assurera les travaux d’installation des cloisons, portes définis dans le projet par une main-
d’ceuvre qualifiée et formée a la pose de ses produits.

L’entreprise fournira obligatoirement une liste de références d’installations de panneaux industriels.

L'entrepreneur veillera a la bonne exécution des ouvrages qui lui sont confiés conformément aux
procédés visés par les avis techniques. Il se conformera a I'ensemble des régles régissant le déroulement
du chantier sur le plan de I’hygiéne et de la sécurité.

Il définira les passages nécessaires a la poursuite de ses propres travaux et précisera le cas échéant les
besoins en matériels nécessaires a la mise en place des matériaux. Il aura les contacts nécessaires avec les
autres entreprises afin d’assurer une coordination en vue d’'une bonne exécution de I’'ensemble et ceci en
accord avec le maitre d’ceuvre.

Les percements, réservations et calfeutrements, effectués sous la responsabilité des autres corps d’état
pour le passage de leurs ouvrages, sont exclus du présent lot mais pourront faire l'objet de
préconisations.
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Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

L’entrepreneur doit concevoir et rédiger le P.P.S.P.S. spécifique a ses travaux. Il veillera a son application
par la main d’ceuvre d’exécution.

7.4.5.4 Garanties

Les ouvrages, dus au présent lot et soumis par ailleurs a un entretien normal, devront étre couverts par
les garanties légales en vigueur que sont :

La garantie du parfait achévement

La garantie de parfait achévement (PA) dure un an et commence a la date de réception des travaux.

Elle est due par le constructeur ou maitre d'oeuvre. Elle s'étend a la réparation de tous les désordres ou
défauts de conformité quelle que soit leur importance, qui ont été signalés par le client au maitre
d'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de
notification écrite pour ceux révélés postérieurement a la réception (dans le délai d'un an apres la
réception).

Elle exclut les travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usure normale ou de l'usage.

La garantie biennale

Article 1792-3 du Code " les autres éléments d'équipement du batiment font I'objet d'une garantie de bon
fonctionnement

D’une durée minimale de 2 ans a compter de la réception de I'ouvrage ".
En fait, tous les éléments d'équipement relévent de la garantie biennale, sauf dans deux cas :
Lorsque leur défaillance rend I'ouvrage impropre a sa destination (Code Civil : art 1792)

Lorsque, indissociables d'un batiment, leur solidité est atteinte (Code Civil : art 1792-2) Dans ces 2 cas, il
bénéficie de la garantie décennale.

Indissociable veut dire dont la dépose ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration du batiment

La garantie décennale

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l'acquéreur de
I'ouvrage, des dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou
qui, I'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre a sa destination " (Code Civil art. 1792).

La présomption légale de responsabilité concerne les dommages qui :

Compromettent la solidité de I'ouvrage, ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs, ou I'un de ses
éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

Affectent la solidité des éléments d'équipement lorsque ceux-ci sont indissociables des ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

En cours de chantier
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Contréle, réception et mise en oeuvre

7.4.6.1 Les vérifications technigues

Elles porteront sur le bon fonctionnement des installations mises en ceuvre, conformément aux
dispositions figurant dans les documents techniques et textes réglementaires :

Pour les portes : fonctionnement, dispositif d’ouverture du point de vue sécurité, controle visuel de
I’étanchéité par le non-passage de la lumiére aux joints et dispositif de réchauffage du joint apres la mise
en température négative.

Pour les soupapes d’équilibrage : fonctionnement des volets, alimentation et fonctionnement des
résistances électriques de réchauffage et contrdle des voyants lumineux.

Pour les enceintes dites a atmosphére controlée : étanchéité aux gaz des locaux.
7.4.6.2 La réception

L’entrepreneur procédera a un nettoyage normal des installations qui feront I'objet d’une réception :

Provisoire :
. Un état des lieux sera effectué avant l'intervention des autres corps d’état, local par local
Finale :
. A la fin des travaux, I'ensemble du lot isolation est réceptionné et sa conformité par rapport
aux descriptifs et plans vérifiée.
7.4.6.3 La mise en service

L’entrepreneur devra remettre au maitre d’ouvrage la notice de mise en service et d’entretien, c’est a dire
les préconisations a prendre pour éviter I'endommagement des ouvrages a la mise en service et en cours
de fonctionnement.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES CLOISONS ET PORTES SEMI-ISOTHERMES

Le présent chapitre concerne la mise en place de cloisons industrielles au sein des locaux de la cuisine (y
compris chambres froides).

Ces travaux comprennent la création de tous les cloisonnements internes de la zone cuisine suivant plans
Cu.

L'entrepreneur fournira entre autres :

Les panneaux de doublage, les cloisons, les portes définis dans le projet et les accessoires de pose
nécessaires a la finition compléete de I'ensemble mis en ceuvre.

Les outillages généraux et spécifiques pour I'ensemble de I'exécution.
Cet ensemble sera a monter sous un batiment clos et couvert.
L'implantation des locaux et leurs dimensions sont données sur les plans joints au présent descriptif.
Ambiances intérieures :
. Les locaux sont soumis aux conditions d’exploitation définies sur les plans.

Définition des matériaux :
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. Tous les matériaux entrant dans la construction des locaux seront conformes a la

réglementation en vigueur a la date de I'offre. lls seront compatibles entre eux, adaptés aux
conditions climatiques définies et aux activités réalisées dans les locaux considérés.

Cloisons cuisines isothermes

Cloisons réalisées en panneaux sandwich type DAGARD ou produit équivalent, comprenant :

Cloisons autoportantes, fixées au sol par l'intermédiaire d’un profil U en PVC vissé et chevillé.
Hauteur sous dalle : suivant coupe architecte.
U de téte sous dalle béton.

Panneaux modulaires d’épaisseur 60 mm, constitués d’'une ame isolante en mousse de polyuréthane
ignifugé injectée entre 2 parements en acier prélaqué.

Assemblage par feuillure «male/femelle».

L’étanchéité entre panneaux sera assurée par un mastic silicone label SNJF extrudé au montage excepté
pour les faces cachées pour lesquelles I'étanchéité sera réalisée par un joint polyuréthane posé en usine.

Tous les angles rentrants seront finis par arrondis d’angle et les angles sortant par des profilés en
aluminium.

Caractéristiques techniques :

= Réaction au feu : M1 (PV a fournir).

. Non émission de particules (PV a fournir).
. Masse volumique : 40 kg/m3.

. Conductivité thermique : 0,023 W/m.K.

. R en paroi : 2.74 m2.K/W

] Uc en paroi 0.366 W/m?2.K

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des réservations ou percements de ses ouvrages
permettant I'incorporation des équipements techniques des autres lots. Il devra assurer I'étanchéité de
ces réservations et percements aprés la pose des éléments a I'aide de tout moyens techniques (joints
silicone, plaques gabarits, ...).

Cloisons a réaliser du sol au faux-plafond décrit ci-avant, avec ceinture en pied réglable en hauteur
permettant le relevé du revétement de sol PVC de dalle a dalle.

La prestation comprendra également :

La fourniture et pose de plinthes rapportées en PVC.

La fourniture et pose d’éléments de finition et d’habillage notamment au droit des menuiseries
extérieures, type profilés périphériques et habillage en tole galvanisée laquée, etc....

L'incorporation de portes décrit ci-apres.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et
doublages.

Porte semi-isotherme type 1
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Fourniture et pose d’une porte a un vantail, ouvrant a la frangaise, composé :

Q

Q

a

Q

Epaisseur 40 mm,
Largeur de passage : 90cm,
Semi-affleurants sur les deux faces de la cloison.

Vantail a ame en laine de roche collée incombustible entre deux parements lisses en acier
galvanisé revétu d’une laque polyester cuite au four (couleur selon nuancier).

Huisserie : Monobloc et presque affleurante a la cloison, en alliage aluminium 6060T5 (norme NF
EN 573) - laqué peinture poudre époxy cuite au four.

Paumelles : charnieres réglables en aluminium laqué blanc en acier inoxydable,
Poignées : intérieures et extérieures bec de canne en PVC
Serrure de s(ireté suivant nomenclature, gache inox facilement nettoyable.

Etanchéité assurée par joint souple fermée sur 3 cotés.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et
doublages.
7.5.3 Porte semi-isotherme type 2

Fourniture et pose d’une porte a un vantail, ouvrant a la frangaise, composé :

Q

Q

Q

Q

Epaisseur 40 mm,
Largeur de passage : 110cm,
Semi-affleurants sur les deux faces de la cloison.

Vantail a ame en laine de roche collée incombustible entre deux parements lisses en acier
galvanisé revétu d’une laque polyester cuite au four (couleur selon nuancier).

Huisserie : Monobloc et presque affleurante a la cloison, en alliage aluminium 6060T5 (norme NF
EN 573) - laqué peinture poudre époxy cuite au four.

Paumelles : charniéres réglables en aluminium laqué blanc en acier inoxydable,
Poignées : intérieures et extérieures bec de canne en PVC
Serrure de s(ireté suivant nomenclature, gache inox facilement nettoyable.

Etanchéité assurée par joint souple fermée sur 3 cOtés.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition.
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Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et

doublages.

Porte semi-isotherme type 3

Fourniture et pose d’une porte a deux vantaux, va et vient, composé :

a Epaisseur 54mm,

m} Largeur de passage : 140cm (90+50),

a Semi-affleurants sur les deux faces de la cloison.

Q Vantail a dme incombustible semi-isolée et résistante au feu CF1/2h (EI30), fournir PV de résistance
au feu.

Q Revétement : 2 faces en tble d’acier laqué, couleur blanc banquise (proche RAL 9010), assemblées
sur chant par rivets.

Q Huisserie : Acier laqué blanc banquise (proche RAL 9010) - Isolation par bandes de platre.

m] Paumelles en inox,

Q Poignées : intérieures et extérieures bec de canne en inox,

m} Verrouillage haut et bas du vantail semi libre par verrou a bascule (porte a 2 vantaux),

m} Fermeture de slreté par serrure a clé a profi | européen (1 point de serrage)

a Joint intumescent 4 faces sur le vantail et 3 faces sur I'huisserie

m} Pions anti-dégondage

m} Oculus double bi-affleurant 600 x 300 mm sur ouvrant de 90cm.

a Ferme-porte.

Y compris toutes sujétions de parfaite finition.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et

doublages.

CHAMBRES FROIDES POSITIVES AVEC DEUX PORTES PIVOTANTE ISOTHERME

Fourniture et pose de chambres froides positives de type DAGARD ou techniquement équivalent,
composé :

Q Les parois et plafonds sont constitués de panneaux a boitiers d’épaisseur 60mm, avec parements
en tole lisse laquée blanc banquise proche RAL 9010.

Q Ame mousse de polyuréthanne standard - haute densité sans HCFC
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m} Conductivité thermique A= 0,023 W/m.K

=] Masse volumique 40 kg/m3

] Coefficient Uc: 0,37 W/m2.K en ép. 60 mm

m} Les sols sont constitués de panneaux a boitiers d’épaisseur 60 mm avec ame en mousse de
polyuréthanne haute densité sans HCFC, parement inférieur en tole laquée et parement supérieur

en contre-plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales anti-dérapantes.
(Aucune charge roulante autorisée)

Q Les jonctions : angles 2 ou 3 directions
Q Types d’acces :
. Deux portes pivotante isotherme :
& Vantail épaisseur 60 mm en positif,
<> Dimension 90x210cm,
S 2 faces PET 55 um blanc anti-corrosion anti-rayures,
S Serrure a clé avec décondamnation intérieure et poignée ergonomique
- Gache a contact électrique permettant a I'ouverture de commander I'éclairage,

I'arrét du groupe,....

& Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de cables
& Cordon chauffant en température négative
Q L’étanchéité entre panneaux sera assurée par un mastic silicone label SNJF extrudé au montage

excepté pour les faces cachées pour lesquelles I'étanchéité sera réalisée par un joint polyuréthane
posé en usine.

Q Tous les angles rentrants seront finis par arrondis d’angle.

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des réservations ou percements de ses ouvrages
permettant I'incorporation des équipements techniques des autres lots.

L'amenée de I'alimentation électrique jusqu’a I'implantation de la chambre froide sera a la charge du lot
CFO/CFA selon les besoins du présent lot. Cependant, le raccordement de la chambre froide reste a la
charge du présent lot.

Localisation : Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et
doublages.

CHAMBRES FROIDES POSITIVES AVEC UNE PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

Fourniture et pose de chambres froides positives de type DAGARD ou techniquement équivalent,
composé :

Q Les parois et plafonds sont constitués de panneaux a boitiers d’épaisseur 60mm, avec parements
en tole lisse laquée blanc banquise proche RAL 9010.

Q Ame mousse de polyuréthanne standard - haute densité sans HCFC
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Q

Q

Conductivité thermique A= 0,023 W/m.K
Masse volumique 40 kg/m3

Coefficient Uc: 0,37 W/m2.K en ép. 60 mm

Les sols sont constitués de panneaux a boitiers d’épaisseur 60 mm avec ame en mousse de
polyuréthanne haute densité sans HCFC, parement inférieur en tole laquée et parement supérieur
en contre-plaqué 9 mm + résine phénolique avec empreintes hexagonales anti-dérapantes.

(Aucune charge roulante autorisée)
Les jonctions : angles 2 ou 3 directions

Types d’acces :

. Deux portes pivotante isotherme :
& Vantail épaisseur 60 mm en positif,
<> Dimension 90x210cm,
S 2 faces PET 55 um blanc anti-corrosion anti-rayures,
S Serrure a clé avec décondamnation intérieure et poignée ergonomique
- Gache a contact électrique permettant a I'ouverture de commander I'éclairage,

I'arrét du groupe,...

X3

*

Cordon chauffant en température négative

Huisserie avec tubes intégrés dans les montants pour le passage de cables

L’étanchéité entre panneaux sera assurée par un mastic silicone label SNJF extrudé au montage
excepté pour les faces cachées pour lesquelles I'étanchéité sera réalisée par un joint polyuréthane

posé en usine.

Tous les angles rentrants seront finis par arrondis d’angle.

L'entrepreneur du présent lot devra I'ensemble des réservations ou percements de ses ouvrages
permettant I'incorporation des équipements techniques des autres lots.

L'amenée de I'alimentation électrique jusqu’a I'implantation de la chambre froide sera a la charge du lot
CFO/CFA selon les besoins du présent lot. Cependant, le raccordement de la chambre froide reste a la
charge du présent lot.

Localisation :

doublages.

Conformément aux plans architecte et plans de repérages des cloisons et
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