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TERRASSEMENT - COMPACTAGE DYNAMIQUE

DATE DE CREATION - Mai 2018

CCTP TERRASSEMENT / COMPACTAGE DYNAMIQUE

1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot seront réalisés dans les regles de I'art et répondrons a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques existants, Normes, DTU, CCTG, régles de calculs, avis techniques etc... en vigueurs a ce jour, qui lui sont applicables.

Dans le cas ol une norme n'existe pas pour un matériel, I'entrepreneur doit présenter un certificat de conformité aux normes émanantd'un
organisme agréé.

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels applicables aux travaux
de son marché.

2 - Spécifications et prescriptions techniques particuliéres

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent lot s’entendent
en terrain de toute nature, et quelles que soient les difficultés d’extraction.

L'entrepreneur aura pris soin avant de remettre son offre d'étudier le rapport de sondage de sol joint a la consultation et de comprendre dans
ses prix toutes les sujétions qu'elles soient , nécessaires en fonction de la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous
moyens de bancs de pierres, ou de roches, ou d’ouvrages de toute nature en magonnerie, ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que
I'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.

Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s’avérer nécessaire de réserver des talus de sécurité contre existants.

L'entrepreneur doit la construction de toutes les voies provisoires qui paraissent indispensables au bon fonctionnement du chantier et pour
assurer la circulation publique. Il ddoit la démolition, ainsi que la remise en état du terrain et I'évacuation des gravois aux décharges
appropriées. ces travaux devront toutefois, avoir regu I'agrément du Maitre d'Oeuvre

Définition des cotes et niveaux de terrassement

L'entrepreneur doit vérifier soigneusement toutes les cotes et niveaux portées sur les plans et s'assurer de leur concordance tant entre les
divers plans qu'avec les batiments existants . Au cas ou cette vérification révélerait des erreurs ou omissions quantitatives ou qualitatives, des
imprécisions ou insuffisances descriptives susceptibles de modifier ultérieurement I'offre initiale , I'entrepreneur doit en avertir le maitre d'ceuvre
afin que les corrections soient apportées avant la remise des plis

Exécution des fouilles

L’exécution comprend implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.

Tous les éléments rencontres en fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevés, de méme que les poches et
lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du fond de fouilles doivent étres purgées et remplacées par un sol de compressibilité
sensiblement équivalent a celles du sol général. les fonds

Les prestations du présent lot comprennent suivant le cas tous mouvements de terre et manutentions nécessaires :

- pour mise en dépdt des terres devant étre réutilisées

ou

- pour chargement des terres devant étre enlevées.

Parois et fonds de fouilles

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la nature du, ou des différents terrains
rencontrés. Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements
éventuels lui seraient imputés.

Eaux dans les fouilles

Sauf spécifications contraires explicites ci-apres il est spécifié que dans le cas de présence d’eau, soit eaux de ruissellements extérieures ou
eaux survenant par les parois ou par le fond, I'entrepreneur doit en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions utiles
sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires, tels que saignées, rigoles, fossés, nécessaires pour
permettre I’écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

Ces dispositions sont a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Remblaiements

Tous les remblais a réaliser sont, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, exécutés avec des terres en provenance des fouilles. Dans
le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il
appartiend I'entrepreneur d’amener des matériaux de remblais conformes.

Ces remblais ne doivent contenir ni motte, ni gazon, ni débris végétaux.

lls sont exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum, selon le cas. La densité seche aprés compactage sera au moins égale
a 95 % de la densité seche pour chaque couche.
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Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée est soigneusement nettoyée et débarrassée de tous gravois,
déchets, matiéres végétales, etc.

Le maitre d’oeuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage qui seront entiérement a la charge de ce dernier.

Enlévement des terres
Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions de la réglementation

Les déblais devant étre évacués hors du chantier sont transportés par I'entrepreneur a la décharge a toute distance, et il fera son affaire des
autorisations, droits éventuels, etc.
Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dép6t dans I'enceinte du chantier.

Avant la mise en dép6t, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux inaptes au remblai. En cas d’éléments
rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension maximale des plus gros éléments soit inférieure a 0,15 m dans leur plus grande
dimension.

TRAVAUX DE MACONNERIE

Remise en état du terrain

L'entrepreneur du présent lot a implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les zones ayant été utilisées pour les
installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations
communes.

Cette remise en état comprend tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi
que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et I'enlévement de tous les gravois.

Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument libre.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du maitre d'ceuvre, soit en une seule fois, soit par phases successives, en fonction du déroulement
du chantier et des interventions des VRD et des aménagements extérieurs.

Nettoyage des pneus des engins
Un poste d'eau est prévu pour le nettoyage des pneus des camions et engins a la sortie du chantier pour ne pas souiller les voies publiques et
privées.

Consistance des travaux

Acceés au chantier

L'entrepreneur doit la construction de toutes les voies provisoires qui paraissent indispensables au bon fonctionnement du chantier et pour
assurer la circulation publique. Il ddoit la démolition, ainsi que la remise en état du terrain et I'évacuation des gravois aux décharges
appropriées. ces travaux devront toutefois, avoir regu I'agrément du Maitre d'Oeuvre

Fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure de I'avancement des fouilles. Dans le
cas de temps pluvieux, la couche mole de terre détrempée par les pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage.

En cas de différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les ouvrages se reléveront avec
au minimum la méme section.

Les fondations en béton ordinaire sont coulées en principe en pleine fouille, ou éventuellement si les conditions d'exécution I'exigent, dans les
boisages verticaux.

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton n'est jamais mis en place contre terre, mais itoujours coulé sur une couche de
propreté en fond de fouille

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire le dessus dressé horizontalement.

Maconnerie
Toutes les magonneries comportent toutes les feuillures aux dimensions voulues et aux emplacements indiqués nécessaires a la mise en place

des ouvrages de menuiserie en bois, métalliques ou autres ouvrages.

Elles comportent également toutes gaines, niches, trousetc., pour passage de tuyauteries et autres.

Dans le cas de construction avec couverture, le sommet des murs est arasé suivant le type et le profil de la couverture, soit lors du montage,
soit apres pose de la couverture selon le cas.

Forme - dallages - chapes

Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur doit :

- prévoir et réaliser tous les joints de dilatation et de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par la réglementation en vigueur et sur
les plans

Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur a implicitement a sa charge I'exécution de tous les travaux accessoires
nécessaires, notamment :

- tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc., toutes corniéres d'arrét ou de
seuils, etc..

Fournitures et matériaux

- Matériaux traditionnels : ils répondent aux conditions et prescriptions des "Documents de référence contractuels" visés ci-avant.
L'ensemble des matériaux, matériels, employés pour la réalisation des structures de chaussée et des plantations devra provenir de carriéres,
graviéres, usines, fournisseur agréés par le maitre d'oeuvre

- Matériaux et éléments fabriqués : ils devront toujours pouvoir justifier d'un Avis Technique, d'un procés-verbal d'essais, ou autre piece officielle
certifiant qu'ils sont aptes pour I'emploi envisagé.
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Composition des bétons et mortiers

Bétons

La composition et la confection des bétons sont faites dans les conditions précisées aux regles en vigueur correspondantes, et conformément
aux dispositions des régles de calcul pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons est définie suivant la norme correspondante en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité. Pour les bétons en contact
avec le terrain, le ciment a employer est capable de résister aux eaux éventuellement agressives, et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur reste responsable de la composition des bétons a mettre en oeuvre.

La quantité et la granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que la nature et le dosage du ciment est a déterminer par I'entrepreneur en
fonction :

- de la nature du béton a obtenir ;

- du mode de transport et de mise en ceuvre ;

- de la nature de l'ouvrage ;

- de la résistance exigée ;

- de la finition des parements.

Béton prét a I'emploi

Le béton prét a I'emploi répond aux conditions et prescriptions de la réglementation en vigueur correspondante et aux recommandations et
prescriprion du fournisseur

Béton armé

Le béton pour béton armé et béton banché est obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.

Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions pour assurer les controles réguliers
indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux frais et charges exclusifs de
I'entrepreneur.

Les aciers pour armatures sont de caractéristiqgues répondant a la réglementation et aux normes en vigueur.
lls sont exempts de toutes traces de graisse, seule une légére oxydation naturelle sera tolérée.
Les armatures sont mises en place dans les coffrages d'une maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement et complétement enrobées.

Les coffrages sont réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton sont enduites d'un produit de décoffrage, choisi de maniére a ne causer aucun
désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc., sur ces parements.

Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, il est veillé a ce que le parement soit
suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de cette prescription, I'entrepreneur en
supportera toutes les conséquences éventuelles.

Mortiers
La confection des mortiers est faite dans les conditions précisées dans la reglementation en vigueur correspondantes

L'entrepreneur reste responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des conditions particulieres
rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

Enduits

Les spécifications ci-apres s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou batard, ou en mortier "prét a
I'emploi”.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la
composition de ces enduits devront étre de provenance et de qualité a faire agréer par le maitre d'ceuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigels, etc., est interdite,
sauf autorisation expresse du maitre d'ceuvre. .

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, doivent toujours assurer |'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un
produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulierement sur les murs exposés ouest et semi-ouest.

Les travaux d'enduits comprennent implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite, notamment les arétes droites ou
arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de
scellements, etc., ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des magonneries.

Il est bien spécifié que I'entrepreneur est toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il a réalisés.

DESCRIPTION DES OUVRAGES
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TERRASSEMENT

Fouilles en pleine masse

3.11

Réalisation de fouilles en pleine masse éxécutées mécaniquement y compris banquettes utiles qui doivent étre prévues et abattues aprés coup,
dressement et pilonnage du fond, blindage ci-nécessaire, tous détails et toutes sujétions suivant normes en vigueurs a ce jour.
Compris le pompage des venues d'eaux en fond de fouilles, drainage et évacuation vers le réseau a proximité.

Fouilles en pleine masse dans terrain naturel

Localisation :
Suivant plan de terrassement du BET Structure

Chargement et enlevement des terres

3.21

3.22

Chargement et enlévement des terres issues des fouilles en pleine masse aux décharges autorisées.

Chargement et enléevement des terres

Localisation :
Suivant plan de terrassement du BET Structure

Pour Mémoire - Volume de terre a laisser sur site a I'attention du G.O
NOTA : L'entrepreneur du présent lot devra laisser les volumes de terres nécessaires au remblaiement périphérique du batiment, a I'attention
de I'entreprise de Gros-Oeuvre.

Localisation :
Emplacement a déterminer sur chantier avec le maitre d'oeuvre d'exécution

COMPACTAGE DYNAMIQUE

4.1

Revétement géotextile

4.11

Geéotextile en fibres de polypropyléne aiguilleté, non tissé y compris fourniture et mise en place, tout recouvrement, toutes coupes, tous détail et
toutes sujétions
Géotextile

Localisation :
Sous la plateforme de travail du compactage

4.2

Plateforme de travail en tout-venant d'apport

4.21

Réalisation d'une plateforme de travail avant compactage par fourniture et mise en place de tout-venant d'apport compacté par couches
successives de 0,20 ml maximum, y compris fourniture, réglage, dressement, nivellement et pilonnage, fagon de pente, roulage et toutes
sujétions.

Plateforme de travail en Tout-venant GN 0/80 mm - Epaisseur 40 cm

Localisation :
Suivant plan de terrassement du BET Structure

4.3

Compactage dynamique

Réalisation d'un compactage dynamique afin de consolider le terrain et les remblais existants et augmenter leurs contraintes admissibles
comprenant :

- Amenée des équipements de compactage dynamique sur site,

- Les essais de controles (essais de calibration, mesure de tassements, mesure de vibrations) afin de déterminer les différents parametres de
compactage a mettre en oeuvre,
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- Réalisation et éxécution d'un plan de prévention et d'explication des travaux en cours notamment auprés du voisinnage,

- De part la proximité des batiments voisins, I'entreprise devra également prévoir une solution permettant de réduire les vibrations générées sur
les avoisinants pendant la durée du chantier (soit par réduction des hauteurs de chute, soit par la mise en place de tranchées anti-vibratiles au
droit de la zone d'intervention),

- La réalisation du compactage dynamique par la chute répétée d'une masse sur le sol (pilonnage) a I'aide d'une grue automotrice, jusqu'a
I'obtention des contraintes recherchées (3 bar ELS avec compactage sur une profondeur de 4.00ml)

- Les controles géotechniques réguliers permettant d'ajuster les compactages aux différentes points de la plateforme (terrains, zone de
remblaiement sur ancien sous-sol),

- En fonction des essais et études menées par I'entrepreneur du présent lot, le compactage pourra étre réalisé en plusieurs phases (maillage
primaire, maillage secondaire, compactage dit de fermeture/tapage en surface)

- Reprofilage final de la plateforme de travail et purge des partie endommagée lors du renforcement,

- L'entreprise fera réaliser a ses frais tous les essais pressiométriques et pénétrométriques en nombres et profondeur suffisants, sur I'ensemble
de la surface compactée et plus particuliérement sur les zones en remblais du sous-sol afin de confirmer la contrainte de sol aprés compactage
a 3 bar ELS (Conformément aux prescriptions du rapport d'étude géotechnique G2 AVP réalisée par EG SOL en date du 09/05/2017)

- L'entreprise fera également réaliser des essais a la plaque pour valider la portance du sol.

- Repli des équipements de compactage dynamique du site,

NOTA : L'entrepreneur du présent lot devra la livraison d'une plateforme compactée, purgée et reprofilée au niveau -0.91 ml / 0.00 fini
intérieur,

Une livraison de la plateforme compactée sera réalisé par le présent lot avec présence obligatoire du lot Gros-Oeuvre pour reception de cette
plateforme a l'altimétrie demandée.

Paramétres du compactage : Suivant futurs essais de controles a la charge de I'entreprise
- L'espacement entre les impacts,

- Le Poid de la masse,

- Le nombre de passes de compactage,

- Le phasage, etc...

4.31 Compactage dynamique de la plateforme

Localisation :

Suivant plan de terrassement du BET Structure
3 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE
5.1 Elaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés

L’entreprise, a la réception de tous ses travaux, remettra un dossier intitulé DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) comprenant
notamment ;

- Les plans d’ensemble et de détails de ses ouvrages.

- Les schémas généraux et particuliers conformes a I'exécution.

- Les pieces contractuelles utiles a I'exploitation et a I'entretien des ouvrages.
- La dénomination des produits, matériaux et matériels mis en oeuvre.

- Les marques, type, nom et adresse des fabricants.

Composition du D.O.E

Un Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni par chaque entrepreneur (conformément a 'article 40 du C.C.A.G applicables aux marchés
publics) méme si non précisé dans leur piéce écrite et comprendra les documents ci-aprés (liste non exhaustive).
Il devra également respecter la charte du département ci-annexée.

Le dossier DOE sera remis en 5 exemplaires, dont un sous fichier informatique sur CD-ROM.
Avant la production des 5 dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’oeuvre pour validation.

Le DOE sera décomposé en 3 sous dossier :
A- Le dossier de recollement :

- La maitrise d’oeuvre fournissant les plans d’exécution, ce dossier comprend les plans de fabrication de I'entrepreneur, les notes de calcul,
schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.
- L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution™ dans le cartouche.

B - Le dossier des matériaux et essais comprenant :

- Les fiches techniques des matériels et matériaux

- Leurs PV de toute nature (classement au feu, PV CF, etc) y compris nouvelle réglementation européenne
- Les procédures d’agrément particulieres (ATEX si variante proposée par I'entreprise)

- Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel,...)

- Les certificats de qualité de mise en oeuvre éventuels

- Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréle

- Les rapports de formation des utilisateurs éventuels

C - Le dossier de maintenance comprenant :
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- Les notices de fonctionnement
- Les notices de nettoyage et d’entretien des matériaux
- Les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre (en langue frangaise)

Présentation du DOE

EURO =

w M
rFr3s
A 40

L’ensemble des dossiers sera envoyé a la maitrise d’ceuvre (aucun document ne sera diffusé directement a la maitrise d’ouvrage). Tous les

dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.
Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
- Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur

- La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du classeur
- Le numéro et le nom du lot concerné

- Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le nom du fichier et le libellé en clair du

cartouche.
- Les dossiers D.1.U.O et S.S.1. seront définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS.
- lIs seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés dans des classeurs de couleurs différentes.

5.11 Elaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés

FIN
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