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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES

GENERALITES APPLICABLES A TOUS LES CORPS D'ETATS

Présentation du projet

Le présent document a pour objet de définir les prestations a réaliser dans le cadre de 'opération :

RECONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF (E.P.E)

situé sur la commune : VALENCE (26)

pour le compte du : MINISTERE DE LA JUSTICE

Délégation Interrégionale du secrétariat général centre - est

Département Immobilier de Lyon
20 boulevard Eugene Deruelle - Le Britannia C/8
69432 LYON Cedex 03

Equipe de maitrise d'oeuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

MAITRE D'OEUVRE :

STUDIO GARDONI ARCHITECTURES
77 rue Duquesne,

69006 LYON

Tel : 04 72 85 66 90

Email : contact@studiogardoni.fr

ECONOMISTE :

EUROMETRES BTP

Lieu dit Le Champel

07200 SAINT-SERNIN

Tel : 04 75 35 37 61

Email : contact@eurometresbtp.fr

BET FLUIDES :

STREM LYON

32 rue Barréeme,

69006 LYON

Tel : 04 78 17 39 09
Email : contact@strem.fr

BET STRUCTURE :

COGECI

Immeuble Woopa - 10 avenue des Canuts,
69120 VAULX-EN-VELIN

Tel : 04 37 4519 99

Email : cogeci@cogeci.fr
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Liste des lots

LOT 00 - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES
LOT 01 - TERRASSEMENT / COMPACTAGE DYNAMIQUE

LOT 02 - GROS-OEUVRE

LOT 03 - MACONNERIE BRIQUES DE PAREMENT / ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
LOT 04 - CHARPENTE LAMELLE-COLLE / BOIS MASSIF

LOT 05 - COUVERTURE METALLIQUE

LOT 06 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

LOT 07 - METALLERIE / SERRURERIE / PORTAILS

LOT 08 - PLATRERIE / PEINTURE / FAUX-PLAFONDS

LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT 10 - CHAPES / CARRELAGES / FAIENCES / SOLS SOUPLES
LOT 11 - CHAUFFAGE / VENTILATION

LOT 12 - PLOMBERIE / SANITAIRES

LOT 13 - ELECTRICITE / SSI

LOT 14 - VRD / CLOTURES / ESPACES VERTS

LOT 15 - EQUIPEMENTS DE CUISINE

Installation de chantier

INSTALLATION DE CHANTIER

Chaque entreprise sera tenue d’inclure dans ses prix unitaires, ses frais d’'installation nécessaires a la bonne marche de ses travaux, y compris
installation des baraques de stockage de matériaux putrescibles ou non.

Les autres installations seront conformes au CCAP et PGCSPS, joints au dossier de consultation.

L'entrepreneur du lot 01 TERRASSEMENT - COMPACTAGE DYNAMIQUE devra assurer lui méme son installation de chantier pour I'ensemble
de ses travaux, ainsi que la sécurité des personnes et des biens pour les travaux le concernant, compris évacuation et libération de la zone en
fin de travaux pour réception par le lot 02 GROS-OEUVRE des plateformes batiments.

Prise de possession du chantier par I'entreprise du lot GROS CEUVRE

Dés la réception de son ordre de service, I'entrepreneur du lot GROS-CEUVRE pourra prendre possession du chantier.

Il procédera a un état des lieux avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE et chaque entreprise présente sur le chantier, prendra toutes les dispositions pour assurer, pendant toute
la durée du chantier, la surveillance constante et la sécurité générale du chantier.

Le branchement général du chantier sera a la charge du lot GROS CEUVRE (pour I'électricité, télécom, AEP, eaux usées, etc...).

Les coffrets électriques pour l'intérieur des batiments, I'éclairement sont a la charge du lot ELECTRICITE.

PANNEAU DE CHANTIER

Les panneaux de chantier sont a la charge du lot GROS CEUVRE, les compositions et dimensions du panneau suivant indications du CCTP et
CCAP (une maquette sera proposée au maitre d’ceuvre et d’ouvrage pour validation)

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE doit la fourniture, la pose, les déplacements et I'enlevement en fin de chantier, d’'un panneau
réglementaire indiquant notamment la nature des travaux, les noms, adresses et logos du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, les noms et
adresses des entrepreneurs, des sous-traitants agréés, et autres participants. Il doit en assurer la maintenance pendant la durée du chantier. Le
dessin de ce panneau doit étre soumis a I'agrément écrit du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

A la demande du maitre d’ouvrage, une image couleur permettant d’apprécier I'intégration du projet pourra étre intégrée au panneau de
chantier.

Panneau de publicité ou de notoriété : Sauf dérogation écrite du maitre de I'ouvrage, la mise en place des panneaux d’entreprises sur le site est
interdite.

Panneau de publicité permis de construire : suivant exigences reglementaires.

L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE aura a sa charge, la maintenance et le déplacement éventuel, afin que les panneaux décrits ci-avant soit
toujours visibles depuis le domaine public.

RESEAUX

L'entreprise devra maintenir en état de fonctionnement pendant la durée des travaux les cables, les canalisations et installations pouvant
exister, assurant la distribution d'eau potable, d'électricité, de gaz, d'évacuation, de chauffage...

L'entrepreneur est tenu d'effectuer a ses frais toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires pour réparer ou remettre en état tous les
équipements détériorés. Il doit en informer immédiatement le maitre d'ceuvre et les services gestionnaires. Les travaux de réparation seront
effectués sous leur contréle.
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STOCKAGE DES MATERIAUX, DEBLAIS ET CIRCULATION

Les matériaux devront étre rangés de fagon a ne pas encombrer le chantier et les accés du site.

L'entrepreneur veillera a laisser libre la circulation des véhicules et des piétons ainsi que le stationnement des véhicules dans I'environnement
du chantier.

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement interdits sur les planchers
existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

Lors de la phase de préparation du chantier, une réunion entre tous les intervenants du chantier sur le site permettra de reprendre toutes les
dispositions qui vont étre décrites ci-dessous.

Un coordonnateur CSPS (coordination, sécurité, protection, santé) interviendra réguli€rement sur le site, ses remarques stipulées aux
entreprises seront portées sur le registre journal de coordination et devront strictement étre respectées.

Au cas ou I'entrepreneur n'en tiendrait pas compte, le chantier serait arrété et cet entrepreneur serait tenu pour responsable du retard (et se
retrouverait redevable d'indemnités de retard le cas échéant).

1.5 Sécurité et protection de la santé
Les prestations affectées a chaque entreprise, sont définies dans le CCAP et le PGCSPS. Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces
documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des dépenses communes. Les prestations seront chiffrées et incluses dans I'offre de
prix.

1.6 Répartition des dépenses communes et compte prorata

OBJET

Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par une ou plusieurs entreprises ont pour but d’assurer la préparation et
I'organisation du chantier, I'hygiéne et la sécurité des personnes, la coordination et I'exécution des travaux.
Les dépenses d'intérét commun incombent aux entrepreneurs participant au chantier. Elles ne sont pas a la charge du maitre de I'ouvrage.

REPARTITION DES DEPENSES D'INTERET COMMUN

Les dépenses d'intérét commun seront payées par le compte des dépenses communes, les prestations correspondantes seront effectuées par
les entrepreneurs selon la répartition qui suit :

A - Dépenses d'investissement et d'entretien des installations correspondantes

A la charge du titulaire du lot 02 Gros ceuvre

+ (Cf tableau suivant)

» Mise en place d’un compte interentreprises,

+» Gestion du compte de dépenses communes, honoraire du comptable,

* Toutes les dépenses imprévisibles ou non, susceptibles d'estimation préalable,

A la charge de chaque entreprise
* Les dépenses nécessaires au bon fonctionnement du chantier qui ne sont pas citées dans les § suivants, sont a la charge de chacune des
entreprises spécialistes.

B - Nettoyage de Chantier

» Chaque entrepreneur procédera a ses frais a I'enlévement et a I'évacuation aux décharges appropriées de ses gravois, déchets de chantier,
résultant de I'exécution de ses travaux.

« L'entrepreneur a obligation d'enlever aprés chaque intervention les déchets résultant des besoins de son ouvrage.

« |l doit veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder a un nettoyage quotidien de sa zone d'intervention.

« L'entrepreneur intégrera dans son offre, la remise en état de I'emprise du chantier, a la fin de son intervention, y compris de la zone de
stockage.

* Les matériaux de protection (cartonnages, collant transparent sur menuiseries, appareils sanitaires, luminaires, bache ou autres etc...) seront
enlevés en fin de chantier par I'entrepreneur et évacués.

* Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les agents climatiques rendent leur élimination difficile.

» L'entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéereraient nécessaires jusqu'a la réception du batiment.

Chagque entreprise doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et a mesure de I'avancement du chantier et selon les directives du maitre
d'ceuvre.

En cas de non nettoyage du chantier, constaté 48h aprés demande du maitre d’ceuvre consignée sur le compte rendu de chantier ou par
courrier, le maitre d’ceuvre commandera le nettoyage du chantier par une entreprise extérieure aux frais de I'entreprise ou des entreprises
coupables, ou du compte-prorata si la désignation d’entreprises coupables s’avére impossible.

Si une seule entreprise est responsable, la facture de nettoyage sera payée par le maitre d’ouvrage et une pénalité correspondant au montant
de la facture sera appliquée a I'entreprise responsable.

Si plusieurs entreprises sont jugées responsables, la méme procédure sera appliquée, en partageant le montant de la facture en parts égales
entre les entreprises pour le calcul des pénalités.

S’il n’est pas possible de désigner des entreprises responsables, la facture sera payée par le responsable du compte prorata.
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Nettoyage pré et post-réceptions

Ce nettoyage concernera :

* Les sols

* Les appareils sanitaires

* Les luminaires

* Les revétements muraux

* Les menuiseries intérieures

* Les murs rideaux

* Les vitrages intérieurs et extérieurs

* Les plafonds suspendus

« L'intérieur des gaines techniques et locaux techniques
* Les ascenseurs

* Les canalisations apparentes

* Les appareils de génie climatique

* Les plinthes et matériels électriques apparents.

Il est réalisé et a charge du lot PLATRERIE - PEINTURE - FAUX-PLAFOND

C - Préchauffage des batiments

Le préchauffage a pour objet :

« d'obtenir dans les locaux, les températures minimales (10°C) requises (pour la réalisation des travaux de certains lots.
+ de maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne conservation des prestations réalisées (10°C mini).

Les frais résultant d'une isolation complémentaire provisoire des locaux et les frais de consommation d'électricité sur le poste de livraison du
chantier, sont portés au compte des dépenses communes.

Le lot CVP, sous réverse de faisabilité technique, devra sur simple demande du maitre d’ceuvre, sous 4 semaines, la mise en service provisoire
des installations définitives de chauffage (sous-réserve de la présence du réseau GRDF qui devrait étre mis en service 3 mois avant la fin des
travaux). Température minimale de 10°C a maintenir dans les zones de travail.

Le lot ELECTRICITE, devra sur simple demande du maitre d’ceuvre, sous 4 semaines maximum, l'installation d’équipements de préchauffage
électrique provisoire si nécessaire en phase chantier (température minimale de 10°C a maintenir dans les zones de travail).

D - Convention interentreprises ou « Compte Prorata »

A linitiative du lot Gros-ceuvre, et pendant la période de préparation du chantier, une convention dite « convention interentreprises ou
compte Prorata » sera obligatoirement établie entre toutes les entreprises.

Cette convention précisera les modalités d'application du présent document et celles en particulier relatives au compte des dépenses
communes.

A charge des entreprises, de définir, d’'une maniére collégiale entre elles, de I'établissement, de I'organisation et de la participation de toutes ou
parties des entreprises.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. ou C.C.A.P. ou tout autre document contractuel des
marchés, notamment le PGC.

Ce groupement sera présidé par le représentant du lot gros-ceuvre qui :

 Désignera nommément le « Comité de contréle » obligatoirement composé d’un représentant du lot structure, des lots second ceuvre et des
lots techniques.

* Précisera la nature des dépenses prévisibles, leur montant prévisionnel.

» Déterminera le montant des appels de fonds prévisionnels et leur périodicité

« Précisera la personne habilitée pour agir en lieu et place de I'entrepreneur principal lorsque celui-ci n’est pas ou plus présent sur le chantier
(notamment en période de finition).

Ce document sera approuvé par toutes les entreprises, ou sans observation de leur part, leur sera opposable dans les huit jours qui suivent sa
diffusion par I'entrepreneur de gros ceuvre.

Seront imputés au prorata au compte " répartition des dépenses communes " :

* Toutes les dépenses imprévisibles ou non, susceptibles d'estimation préalable,
« La prime afférente a la police incendie, foudre et explosion,
* Les honoraires du comptable du compte prorata.

Ainsi que les dépenses de consommation :

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mise a la charge d'une entreprise déterminée,
les dépenses indiquées ci-apres :

» Consommation d'électricité, d'eau, de chauffage du chantier,
« Frais de remise en état des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone détériorés, lorsqu'il y aura impossibilité de reconnaitre le responsable,
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» Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre ou détériorés dans les cas suivants :
- L'auteur des dégradations ou du détournement ne peut étre découvert,
- Les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot déterminé,
- La responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers,
- Les frais de gardiennage lorsque sa mise en place a été décidée par le comité de contrble.

Le reglement du solde de chaque entrepreneur est subordonné a la justification apportée par celui-ci, qu'il a soldé la part du compte qui lui
incombe.

Au cas ou I'entrepreneur refuserait d'acquitter cette part ou s'il tardait a en verser le montant le Maitre d'Ouvrage, CINQ JOURS aprés envoi
d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, peut déduire du solde de cet entrepreneur la part des
frais dont il s'agit et en opérer le paiement a I'entrepreneur qui en fait I'avance.

1.7 Phasage et planning chantier
L'entrepreneur devra prendre en compte dans son offre toute les incidences dues aux différentes phases du chantier, et notamment :
- Déplacement a I'avancement du projet, des cl6tures, des engins de levage,
- Démontage et remontage des protections collectives pour chaque entrepreneur,
- Travaux de fermetures et /ou de protections entre les zones livrées ou en cours de livraisons, & charge de chaque entrepreneur,
L'entrepreneur devra respecter le planning chantier transmit a la consultation.

1.8 Bureau de contréle
Pour rappel, le Bureau de Contréle est chargé d'intervenir dans les opérations relevant du contréle de la construction.
Ce bureau pourra donc intervenir en pleine autorité et en accord avec le Maitre d'CEuvre, toutes les fois qu'il le jugera utile.
Il pourra préciser les essais a effectuer dans le cadre des dispositions particulieres des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P.).
D'une fagon générale, les Entrepreneurs devront présenter au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle, les échantillons prélevées sur
des matériaux employés lors de I'exécution des ouvrages, afin que ce Bureau puisse procéder aux essais.
Les matériaux ne répondant pas aux normes ou aux quantités requises seront refusés et remplacés aux frais de I'Entreprise.
Le Bureau de Contréle interviendra, en particulier, pour I'examen des plans de béton armé remis par I'Entrepreneur du lot chargé des
travaux de Gros CEuvre et Magonnerie, et des plans d'exécution remis par le Maitre d’CEuvre.
Les ouvrages ne pourront étre exécutés qu'aprés I'accord du Bureau de Contrdle et I'Entreprise sera tenue sur le chantier, d'exécuter
tous compléments ou modifications d'ouvrages demandés par ce dernier, sans majoration de prix.
En régle générale, les entreprises devront se soumettre a tous les essais demandés par le Bureau de Contréle dans le cadre de sa
mission.

1.9 Protection des existants et des ouvrages en cours

Protection et sauvegarde des existants

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration, si minime soit-elle, aux travaux déja réalisés
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Protection des ouvrages

Les entrepreneurs seront responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des dégats pouvant survenir, jusqu'a la réception, aux

ouvrages qu'ils ont exécutés, charge a eux de prendre toutes mesures préalables pour éviter les dégats prévisibles et de se

prémunir d'une assurance ou de se retourner contre les Entrepreneurs responsables dans le cadre ou non du compte prorata, sous
I'arbitrage du Maitre d'ceuvre. Cette responsabilité concerne également la protection du chantier contre les venues d'eau d'origines
diverses par tous les moyens appropriés : ouvrages provisoires, pompages, etc.

Réciproquement, les entrepreneurs sont responsables des dommages causés par leurs propres travaux aux ouvrages des autres
corps d'état.

De ce fait, au fur et a mesure de leur réalisation ou mise en place, tous les ouvrages doivent recevoir toute protection adéquate sous la
responsabilité de I'Entrepreneur concerné.
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1.10

Etanchéité a I'air

Etanchéité a I'air : 0.6 vol/h

Afin de vérifier la conformité a le RT 2012, un test d'étanchéité a I'air du batiment est prévu a la fin des travaux. Nous attirons I'attention de
toutes les entreprises sur ce test, afin qu'elles prennent toutes les dispositions nécessaires lors des travaux de construction pour que le
batiment soit étanche a I'air : dispositifs a mettre en ceuvre ou précautions a prendre pour ne pas endommager les dispositions déja mises en
ceuvre. En cas d'essai d'étanchéité a I'air non concluant, I'entreprise responsable de ces malfagons aura a sa charge tous les travaux
nécessaires de remise en conformité (tous corps d'état confondus, compris tests d'étanchéité supplémentaire). Le colt relatif aux séries
d’essais d’étanchéité complémentaires sera également pris en charge par les Entreprises défaillantes.

Les entreprises titulaires ainsi que ses sous-traitants éventuels, devront prendre toutes mesures pour garantir I'étanchéité a I'air par I'utilisation
de produit et systemes spécialement congus pour assurer une excellente maitrise de I'étanchéité (membranes adhésive polyéthyléne, pare
vapeur, frein-vapeur, joints pré-comprimés, passe-cables et passe-conduits, adhésifs a longue durée de vie, enduit platre d'étanchéité, etc.).
Les entreprises sont sensibilisées sur I'obligation d’un traitement de qualité homogéne sur 'ensemble des ouvrages et sont réputées assister
aux essais.

L'entreprise doit prendre en compte dans son chiffrage le surco(t des produits et la mise en ceuvre exigée : il ne sera accordé aucune plus-
value.

Le batiment sera soumis a un test intermédiaire d'étanchéité une fois le batiment est hors d'eau hors d'air et avant la fermeture des parements
et gaines techniques, pour identifier les fuites, les éventuelles corrections et les tests complémentaires nécessaires seront a la charge de
I'entreprise défaillante.

Les procédés a utiliser sont :

* rubans adhésif spécifique pour étanchéité a I'air

* joint mastic extrudé

» manchon de céable, de tube, de gaine

* bande hermétique

* manchon d’étanchéité

* boites d’encastrement pour 'appareillage étanches sur les parois extérieures

« joints type Compribande pour la pose des menuiseries, veiller a utiliser la bonne plage de compression
* rebouchage des gaines par du ciment fluide et non a I'aide de mousse expansive

Nous demandons donc a tous les corps d’état de veiller a coordonner leurs actions afin d’optimiser la mise en ceuvre des produits, matériaux et
techniques.

L’ensemble de la maitrise d’ceuvre sera disponible pour orienter le choix des entreprises dans la meilleure technique de mise en ceuvre en ce
qui concerne I'étanchéité a l'air des batiments.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1

Réglementations et prescriptions en vigueurs

L'entreprise exécutera ses travaux suivant les prescriptions des DTU, normes et textes en vigueur a la date de remise des offres, aux
documents cités dans les prescriptions communes, aux autres normes et reglement en vigueur et aux régles de I'art, dont notamment les
suivants :

+ Code de la construction ;

* réglementation sécurité incendie ;

- textes relatifs a I'nygiéne et la sécurité sur les chantiers ;

* réglement sanitaire départemental et/ou national ;

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement ;

« textes concernant la limitation des bruits de chantier ;

« législation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d’ceuvre ;

* réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords du chantier ;
* réglementation sur le tri sélectif des déblais de chantier de juillet 2002

» Normes et directives européennes

« tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc. au décret de classement des matériaux
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au feu, au reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

L'entrepreneur respectera également les prescriptions des cahiers du CSTB
Toutes modifications nécessaires au respect de ces documents techniques ou découlant des essais, feront partie intégrante du forfait et ne
donneront pas lieu a supplément.

Code du travail 2009

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les demandes du
coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur les
chantiers.

22 Documents de références contractuels
Documents généraux
Seront considérés comme regles de I'art et de ce fait applicable contractuellement au marché d’entreprise, les Documents Techniques Unifiés,
Cahier des Charges et Regles de calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Reglement de Construction, figurant dans le REEF,
et les prescriptions techniques générales, publiés par le CSTB, ainsi que les régles professionnelles éditées par la Fédération Nationale du
Batiment, parus a la Date du C.C.A.P.
En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet d’'un Avis Technique ou d’'une enquéte
spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de 'AFAC.
Documents écrits et graphiques
Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P dans son intégralité.
Les plans et le C.C.T.P se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état aprés remise et réception de leurs offres
d’une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leurs prix le montant des travaux
indispensables a la terminaison des batiments dans 'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d’ceuvre.
Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes et altimétrie figurant aux dessins et de signaler au Maitre d’ceuvre les
erreurs qui pourraient étre constatées.
lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P et les ouvrages a
exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.
Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P soulévent des divergences d’interprétation, les ouvrages seront
exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d’'ceuvre sans entrainer pour autant des modifications
aux prix globaux forfaitaires des marchés.
Il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans et le C.C.T.P n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’un ouvrage quelconque
figurant sur I'une des pieces et non sur I'autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux
plans et non décrit au C.C.T.P est formellement d et vice versa.
Ouvrages non décrit explicitement
Le C.C.T.P décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages tels que fagon de baies,
de seuil, d’'appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports, joints, habillages... ces travaux sont compris dans le Marché au méme
titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

2.3 Engagements et responsabilités

Responsabilité de I'entrepreneur

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n’est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et expérimenté, d’une pratique
éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le cas échéant en temps utile au maitre d’oeuvre, les manques de compatibilités,
insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les systémes prescrits.

L'entrepreneur aura I'entiére responsabilité de I'exécution des travaux.

L'approbation du programme d’exécution des installations de chantier, des matériaux, du matériel, des procédés de construction laissera
subsister cette responsabilité tant en ce qui concerne I'exécution des travaux qu'au regard des accidents ou dommages pouvant survenir au
cour des dits travaux.

L'entrepreneur sera donc entierement responsable, dans la mesure ou sa responsabilité sera engagée, de tous les accidents corporels et de
tous les dommages matériels, notamment des troubles ou accident de la circulation générale des véhicules et des piétons pendant I'exécution
de I'ensemble des travaux, ou atteintes méme indirectes a la stabilité des ouvrages, constructions et installations se trouvant au voisinage,
étant entendu qu'il sera entierement responsable des atteintes éventuelles, méme indirectes portées au batiment lui-méme et a ses
installations existantes méme sur les parties sur lesquelles il n'est pas prévu d'intervenir.

Il ne sera pas prévu de discrimination dans la cause des dommages, qu'elle provienne de I'exécution elle-méme ou du procédé d’exécution
adopté.

L'entrepreneur sera également tenu pour responsable des atteintes causées aux locaux par des tiers en cas de non fermeture du chantier (ou
de mauvaise exécution de celle-ci pendant la durée des travaux.

Il'y aura en permanence sur le chantier, un responsable qui sera habilité a recevoir toutes notifications du maitre d'ceuvre ou du coordinateur
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CSPS, et uniquement de ceux-ci. Si d'autres personnes devaient notifier quoi que ce soit au responsable de I'entreprise, il devrait en référer au
maitre d'ceuvre avant d'en prendre acte.

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire qu'il devra livrer au maitre
d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement en conformité avec la réglementation en vigueur et il devra
toutes les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat.

Contenu des prix

L’entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des CCTP des autres corps
d’état, et avoir ainsi connaissance de toutes les conditions de prestations des autres corps d’état pouvant avoir une influence sur le prix et la
qualité de ses travaux.

Les prix devront comprendre toutes les fournitures, toutes les fagcons et accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages en
conformité avec I'art de batir et avec les lois et reglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L’entrepreneur ne pourra pas modifier ultérieurement ses prix en invoquant une définition des travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement
au moment de I'établissement de ses prix.

Les prix comprendront en plus des articles définis au bordereau des prix :

- Toutes installations supplémentaires propre et a la charge de chaque entreprise,

- Toutes les protections complémentaires, autres que celles déja définis au PGCSPS,

- Les frais d'utilisation de la base vie répartis au prorata pour chaque entreprise, (gestion du compte prorata a la charge du lot Gros-oeuvre)
- les demandes d'autorisations diverses,

- I'entretien de I'emprise du chantier,

- la remise en état et le nettoyage soigné des lieux sur la totalité de I'emprise de l'intervention,

- les réservations nécessaires a l'intervention des adjudicataires des autres lots,

- toutes protections et dispositif de sécurité nécessaires a l'intervention et la sécurité de son personnel,

- tous les engins et échafaudages permettant I'exécution compléte des travaux,

- les essais et études,

- les assurances réglementaires,

- toute fourniture et pose de produits neufs, le transport, déchargement sur chantier et approvisionnement sur le lieu de pose, toutes coupes,
collage, prises, scellements, tout moyen de fixation, trou, chevilles, vis, chevilles etc ...dressement, calfeutrement, garnissage, traitement de
joint, déchets de pose, nettoyage et enlévement des déblais aux décharges appropriées, échafaudages sans limite de hauteur, toutes
préparations, protections, mesures de sécurité, tous détails et toutes sujétions permettant a I'entrepreneur de livrer son travail fini dans le
respect des regles de I'art et de la réglementation en vigueur.

Les entrepreneurs ne pourront donc pas prétendre a une quelconque plus-value lors de la réalisation de travaux.

2.4

Prescriptions concernant les travaux de démolitions

Travaux de démolition (Garage)

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement recoupées a un nu en
retrait permettant de réaliser un raccord d’enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la nature de 'ouvrage a
démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées. Les prix des déposes et
démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires, ainsi que I'utilisation de tous matériels, tels marteaux
piqueurs, scies a disques, etc.

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous
effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussiéres
aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses
travaux.

Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de la construction, de tous
les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolition.

Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public devront toujours étre maintenues en parfait état de propreté. En
cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.
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2.5 Implantation et traits de niveaux
L'entreprise de gros-oeuvre réalisera des traits de niveau a l'intérieur du batiment et veillera a la bonne conservation de ceux-ci et se devra de
les rétablir, ou de les compléter en cas de besoin.
A I'exception des cloisons et équipements techniques, toutes erreurs d'implantations du a un trait de niveaux mal défini sera repris par
I'entreprise de gros-oeuvre qui supportera la charge financiere de tous les travaux de modifications rendus obligatoires par cette erreur.

2.6 Particularités vis-a-vis du lot Gros-oeuvre
L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE devra les réservations, percements jusqu'au diameétre 100 mm (si < 100mm alors a la charge de
chaque lot) dans tous les ouvrages en béton, béton armé et grosse magonnerie, réservations nécessaires a l'intervention des autres corps
d'état.
L'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE informera toutes les autres entreprises de la date limite a laquelle devront lui étre indiquées toutes les
réservations nécessaires. Pour ce faire, 'adjudicataire de chaque lot demandeur devra établir des plans de réservation, trémies et trous, qu'il
remettra avec les détails nécessaires a I'entrepreneur de magonnerie, aprés les avoir fait viser par le Maitre d'Oeuvre, ce visa n'ayant pour autre
but que d'éviter des malentendus quant aux dates de fournitures de ces plans.
L'entreprise "demandeur" doit limiter les dimensions au minimum nécessaire pour besoins de passage ou d'intégration. Dans le cas ou les
dimensions des réservations sont exagérées (au-dela d'un rapport entre section du trou et section utile supérieure a 1,5), le rebouchement sera
réalisé par le lot gros oeuvre, a la charge du demandeur,
L'entrepreneur du lot gros oeuvre reportera sur les plans d'exécution la totalité des réservations en repérant leur destination et fera signer a
chaque entreprise utilisatrice, le calque avant diffusion pour approbation par le Maitre d'Oeuvre et Contrdleur technique.
Tout scellement, chevillages devra faire I'objet d'un accord préalable de I'entreprise de gros oeuvre, du bureau d'études et du bureau de
contréle.

2.7 Bruits de chantier et nuisance
Le chantier étant réalisé sur un site a proximité d'habitations et de bureaux, les entreprises devront, dans la mesure du possible réduire au
maximum les nuisances sonores et vibratoires vis-a-vis du voisinage.
Pour cela I'entreprise devra prévoir de mettre en oeuvre une organisation et des moyens permettant de limiter ces nuisances.

2.8 Traitement et évacuation des gravois et déchets de chantier
Chaque entrepreneur procedera a ses frais a I'enlévement et a I'évacuation aux décharges appropriées de ses gravois, déchets de
chantier, résultant de I'exécution de ses travaux.
L'entrepreneur a obligation d'enlever aprés chaque intervention les déchets résultant des besoins de son ouvrage.
Il doit veiller en permanence a la propreté du chantier et procéder a un nettoyage quotidien de sa zone d'intervention.
L'entrepreneur intégrera dans son offre, la remise en état de I'emprise du chantier, a la fin de son intervention, y compris de la zone de
stockage.
Les matériaux de protection (cartonnages, collant transparent sur menuiseries, appareils sanitaires, luminaires, bache ou autres, etc...)
seront enlevés en fin de chantier par l'entrepreneur et évacués.
Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les agents climatiques rendent leur élimination difficile.
L'entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la réception du batiment.

2.9 Echafaudages et levages

Chaque entreprise doit, dans le cadre de son prix global forfaitaire, tous les échafaudages nécessaires a 'ensemble de ses travaux, y compris
double transport, montage, location, dépose.

De la méme fagon, sont compris dans le prix global forfaitaire, tous les moyens de levage nécessaires aux travaux.
Il en sera de méme pour I'ensemble des entreprises, relativement a leurs ouvrages et I'application des fascicules des C.P.C. en vigueur a la

date de l'adjudication.

EUROMETRES DCE ind 1 - Mai 2018 1



Lot N°00 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES —— METRES
CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF (E.P.E) 8 < W
78 Rue de la Forét 26000 VALENCE uD.| L o4

MAITRE D'OUVRAGE: MINISTERE DE LA JUSTICE Délégation Interrégionale du secrétariat général centre-est Département Immobilier de Lyon 69432 LYON Cedex 03

2.10 Origines et qualités des matériaux

Matériaux, fournitures et équipements équivalents

Les entrepreneurs pourront répondre aux prescriptions du présent C.C.T.P. en employant des matériaux, des fournitures et des équipements
équivalents.
Toutefois, ils devront respecter les différentes caractéristiques de la prescription, indiquées par le Maitre d'ceuvre.

La proposition sera considérée comme équivalente si elle respecte les caractéristiques suivantes :

Les caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques chimiques

Les caractéristiques électriques

Les caractéristiques physiques

Les caractéristiques de rendement

Les caractéristiques surfaciques

Les caractéristiques d'usure de surface

Les caractéristiques de vieillissement superficiel

Les caractéristiques de tenue dans le temps

Correspondance des teintes des couleurs

Correspondance des valeurs des couleurs

Correspondance des saturations des couleurs

Correspondance de I'état de finition

Les caractéristiques de résistance aux U.V.

La durée des garanties fournisseurs

La fiabilité des fabricants dans le temps

Les caractéristiques de tolérances dimensionnelles

Les caractéristiques de tolérances superficielles

La modification ne doit entrainer aucune modification du projet architectural
La modification ne doit entrainer aucune modification du parti technique du projet.

Toutes ces caractéristiques devront étre justifiées par I'entreprise, en présentant les différents procés-verbaux fournis par les fournisseurs 15
jours avant la signature des marchés.

Si les proces-verbaux ne sont parvenus dans les délais et si toutes les caractéristiques ne sont pas respectées, I'entreprise s'engage a avaliser
les travaux conformément aux matériaux, fournitures et équipements prescrits dans les articles du C.C.T.P. sans pour autant pouvoir demander
de plus-value pendant toute la durée du chantier.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne respecterait pas en cours de chantier, les matériaux et les caractéristiques demandées comme indiqué ci-
dessus, alors il s'expose a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait a sa charge, toutes les sujétions entrainées par
ces modifications.

L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas I'entrepreneur de ses obligations contractuelles, sa responsabilité demeurant
entiere.

En cas de litige entre le Maitre d'CEuvre et I'entreprise, les marques et types des matériels indiqués seront imposés par le Maitre d'CEuvre, et ce
sans supplément de prix de la part de I'entreprise.

Echantillons

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux et matériels utilisés.
Les entreprises seront tenues de fournir les produits pour lesquels elles se sont engagées contractuellement.

Des échantillons seront en particulier présentés pour :

Les éléments préfabriqués,

Les revétements de sols collés,
Les carrelages,

Les ouvrages de quincaillerie,
Les peintures,

Les équipements sanitaires,

La robinetterie,

L’appareillage électrique,

Les luminaires,

Les bouches et grilles de ventilation ou extraction,
Les tbles laquées,

Les stratifiées et décors bois.
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2.1

Qualité environnementale des matériaux

Pour le respect de I'environnement, la santé des ouvriers, ainsi que celles des futurs occupants du site; il est demandés aux entreprises de
respecter les contraintes suivantes quand aux matériaux employés :

- Les laines minérales mises en ceuvre, méme en petite quantité, dans chaque lot seront labellisées EUCEB

- Les isolants employés bénéficieront d’un certificat ACERMI

- Les informations dont disposent les entreprises, sur les risques d’émissions de fibres et particules cancérogéne classées CMR1 ou CMR2 des
produits et matériaux mis en ceuvre, seront communiquées. L’ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond présenteront un
taux de substances cancérogénes 1 et 2 < 1 ug/m?

- Les matériaux et produits en contact avec I'ambiance intérieure seront A+ selon la classification en vigueur des émissions de COV. Le taux
TVOC sera < 250 pg/m? pour les sols et < 500 pg/m?2 pour les murs.

- L’'ensemble des produits constituant les surfaces sols/murs/plafond présenteront un taux de formaldéhydes < 10 pg/m3, pour les autres
matériaux le taux doit étre connu

- Les peintures seront en phase aqueuse pour les murs, plafonds et bois. Les peintures contentant des éthers de Glycol sont interdites. Le taux
de COV sera inférieur a 1g/L pour les murs et plafonds, pour les autres matériaux le taux doit étre connu

- Les Fiches de Données Sécurité seront communiquées en début de chantier pour les produits suivants : colles, mastics, peintures, vernis,
lasures, produits de traitement du bois, produits d’étanchéité, produits d’étanchéité

- Les produits présentant une phrase de risque seront interdits. Si aucune alternative n’est possible seules les phrases de risques suivantes
seront tolérées : R10-R11-R22-R25-R36-R37-R38-R42-R43.

- Tous les bois mis en ceuvre seront labellisés FSC ou PEFC, les bois locaux seront favorisés. Les traitements et colles au formol seront
proscrits.

- Les traitements naturels du bois seront favorisés, a minima, les traitements retenus seront certifiés CTB-P +. Les panneaux de particules
seront classées E1 (faible émission de formaldéhydes) et les contreplaqués seront de classe A.

- Les colles des revétements de sol bénéficieront d’'un label Emicode EC1.

- Les Fiches de Déclaration environnementales et sanitaires (FDES) seront fournies afin de connaitre I'impact des matériaux au sens de la
norme NF P01-010. Sont requises les fiches concernant 50 % des éléments des familles suivantes : structure, charpente bois, cloisons-
doublages, isolation, revétements de murs, produits de fagades...

- Dans tous les cas I'entreprise doit connaitre et communiquer 'impact sanitaire des matériaux mis en ceuvre (conformément aux objectifs de la
norme NF P01-070)

En cas de changement entre la remise de I'offre et les produits réellement mis en place sur le chantier, ces garanties seront a nouveau
demandées et I'exigence sera équivalente.

2.12

Organigramme

Les Entrepreneurs des lots :

* Lot 06 : Menuiseries extérieures aluminium
* Lot 07 : Serrurerie - Métallerie - Portails
* Lot 09 : Menuiseries intérieures bois

Seront solidaires pour établir un organigramme pour les passes généraux et les passes par série de portes pour I'ensemble des
serrures de sdreté de leurs lots.

Cet organigramme sera établi par le fabricant aux frais des entreprises et en fonction des informations qui seront, en temps utile,
précisées aux Entrepreneurs par le Maitre d’ceuvre, suivant les demandes du Maitre d'Ouvrage, les serrures comporteront a la
demande, les combinaisons correspondantes.

Cet organigramme sera établi a l'initiative et sous la responsabilité du lot 09 MENUISERIES INTERIEURES

CLEFS :

Il sera fourni :

* 3 clefs par serrure,

» 3 clefs par passe partiel ou sous-passe,

* 5 clefs par passe général.

+ 5 clefs pour chaque portail manuel,

+ 15 télécommandes 3 voies pour I'ensemble du projet permettant I'ouverture sucessive des 3 portails motorisés ci-besoin,

NOTA : Le nombre de clés sera a affiner avec les utilisateurs et le maitre d'ouvrage en phase chantier.
Les clefs comporteront une numérotation trés lisible inscrite dans le métal.
Les clefs seront remises sur un tableau des clés au maitre d'ouvrage.

A chaque fin de phase, les entreprises des lots remettront en une seule fois, au Maitre d'Ouvrage, toutes les clefs, y compris celles des

rangements. La remise des clefs sera consignée dans un document ou les entreprises s'engagent a avoir récupéré toutes les clefs
qu'elles auraient pu remettre préalablement au chantier.
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2.13 Chambre témoin
A la date souhaitée par le maitre d'oeuvre, les entreprises devront la réalisation complete d'une chambre témoin permettant au
maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre d'apprécier les matériaux, finitions, raccords et assemblages, ainsi que tous les
accessoires.
Cette chambre témoin pourra étre réalisée dans la chambre PMR au Rez-de-Chaussée de I'établissement.
Les entreprises devront prévoir dans I'ensemble de leurs prix unitaires I'incidence de cette chambre témoin sans plus-
value ultérieure possible.

2.14 Facade témoin
A la date souhaitée par le maitre d'oeuvre, les entreprises devront la réalisation complete d'une partie de fagade témoin
permettant au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre d'apprécier les matériaux, finitions, raccords et assemblages, ainsi que
tous les accessoires.
Cette fagade témoin pourra étre réalisée en Rez-de-Chaussée de I'établissement et devra comprendre :
- La macgonnerie brique en fagade,
- Un chassis vitrée avec son volet roulant,
- Les habillages d'embrasures et la bavette,
Les entreprises concernées devront prévoir dans I'ensemble de leurs prix unitaires I'incidence de cette chambre
témoin sans plus-value ultérieure possible.

2.15 Limites de prestations
Généralités
L’entrepreneur de chaque lot devra prendre contact avec les entrepreneurs titulaires des autres lots afin de convenir avec eux des dispositions
communes a adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.
Les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les piéces des autres corps d’état, notamment les devis descriptifs. lls ont le devoir d’en prendre
connaissance et ne pourront, en aucun cas ni en aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.
Il est donné, a titre indicatif, les limites de prestations entre les différents corps d’état. Il est précisé que ces prestations ne sont pas limitatives,
que I'entrepreneur de chaque lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages
dus au titre de son marché.
L’entreprise titulaire de chaque lot sera censée connaitre les délais et les plans des autres lots. Elle devra coordonner I'exécution de ses
travaux de maniére a ne pas géner 'avancement des autres entreprises devant intervenir pour la réalisation des différents travaux.
Chaque entreprise devra fournir tous les renseignements qui pourront lui étre demandés par les entreprises réalisant les autres lots.
Chaque CCTP précise les prestations dues par I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, le tableau ci-aprés précise les limites de prestations entre
les différents lots.
En aucun cas, ces regles ne soustraient 'Entrepreneur de ses obligations de complet achévement dans les délais prescrits.
En particuliers :
* Les percements, saignées seront exécutés trés soigneusement sans risque d’'ébranler les ouvrages.
Leurs dimensions seront celles strictement nécessaires. Les saignées ne devront pas avoir une profondeur supérieure a la demi-épaisseur des
cloisons minces ou pénétrer dans les parois opposées des matériaux creux.
Dans le cas ou les scellements et rebouchages seraient mal exécutés, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire reprendre par
I'entreprise de gros ceuvre, aux frais de I'entreprise défaillante sans mise en demeure préalable.

2.16 D.O.E (Dossier des ouvrages exécutés)

L’entreprise, a la réception de tous ses travaux, remettra un dossier intitulé DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) comprenant
notamment ;

- Les plans d’ensemble et de détails de ses ouvrages.

- Les schémas généraux et particuliers conformes a I'exécution.

- Les pieces contractuelles utiles a I'exploitation et a I'entretien des ouvrages.
- La dénomination des produits, matériaux et matériels mis en oeuvre.

- Les marques, type, nom et adresse des fabricants.

Composition du D.O.E

Un Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni par chaque entrepreneur (conformément a 'article 40 du C.C.A.G applicables aux marchés
publics) méme si non précisé dans leur piece écrite et comprendra les documents ci-aprés (liste non exhaustive).
Il devra également respecter la charte du département ci-annexée.

EUROMETRES DCE ind 1 - Mai 2018 14



Lot N°00 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES DCE ind 1

CONSTRUCTION D'UN ETABLISSEMENT DE PLACEMENT EDUCATIF (E.P.E)
78 Rue de la Forét 26000 VALENCE
MAITRE D'OUVRAGE: MINISTERE DE LA JUSTICE Délégation Interrégionale du secrétariat général centre-est Département Immobilier de Lyon 69432 LYON Cedex 03

Le dossier DOE sera remis en 5 exemplaires, dont un sous fichier informatique sur CD-ROM.
Avant la production des 5 dossiers, un exemplaire sera transmis a la maitrise d’oeuvre pour validation.

Le DOE sera décomposé en 3 sous dossier :
A- Le dossier de recollement :

EURO =

w m
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A 47

- La maitrise d’oeuvre fournissant les plans d’exécution, ce dossier comprend les plans de fabrication de I'entrepreneur, les notes de calcul,

schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.
- L’ensemble de ces documents porte de maniére explicite la mention "Document conforme a I'exécution™ dans le cartouche.

B - Le dossier des matériaux et essais comprenant :

- Les fiches techniques des matériels et matériaux

- Leurs PV de toute nature (classement au feu, PV CF, etc) y compris nouvelle réglementation européenne
- Les procédures d’agrément particulieres (ATEX si variante proposée par I'entreprise)

- Les certificats d’essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel,...)

- Les certificats de qualité de mise en oeuvre éventuels

- Les fiches d’essais internes ou externes de toute nature, fiches d’autocontréle

- Les rapports de formation des utilisateurs éventuels

C - Le dossier de maintenance comprenant :

- Les notices de fonctionnement
- Les notices de nettoyage et d’entretien des matériaux
- Les prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipements mis en ceuvre (en langue frangaise)

Présentation du DOE

L’ensemble des dossiers sera envoyé a la maitrise d’ceuvre (aucun document ne sera diffusé directement a la maitrise d’ouvrage). Tous les

dossiers doivent étre complets ou seront automatiquement refoulés.
Chaque dossier sera présenté sous forme de classeur comprenant :
- Le cartouche de I'affaire collé sur le classeur

- La liste des piéces contenues dans le classeur avec le sommaire général et le sommaire détaillé du classeur
- Le numéro et le nom du lot concerné

- Tous les supports informatiques seront accompagnés par un sommaire détaillé mettant en relation le nom du fichier et le libellé en clair du

cartouche.
- Les dossiers D.I.U.O et S.S.1. seront définis et gérés respectivement par le coordonnateur SPS.
- lIs seront constitués sous les mémes formes que le dossier DOE et regroupés dans des classeurs de couleurs différentes.

Fait le Cachet et signature de I’entreprise
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