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DPGF LOT N°01 DESAMIANTAGE
QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT PU. €HT | P.T.€HT
1. PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX
2. PRESCRIPTIONS GENERALES
2.1. [PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.1.3. |Connaissance des lieux PM
2.1.4. [Documents a fournir a la fin des travaux ens
50 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
" |GENERALES
2.2.1. |Plan d'organisation du chantier PM
599 Plan de,Preventlon de Sécurité et de Protection de PM
la Santé
2.2.3. |Autorisations PM
2.2.4. |Reglements administratifs PM
3. |TRAVAUX DE DESAMIANTAGE
3.1. [GENERALITES
3.1.1. |Pré -rapport PM
3.1.2. |Textes, normes et réglementations PM
3.1.3. [Plan de retrait (PRE) PM
3.2. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.2.1. [Installation et confinement des zones travaux ens 1
3.2.2. [Dépose des dalles de sol amiantées
m2 350
3.2.3. [Dépose des dalles de sol et de la colle amiantées
3.2.4. Dépose des faiences et de la colle amiantée m2 16
Dépose, traitement et évacuation des
3.2.5. menuiseries extérieures présentant des joints
vitriers amiantés
Facade nord u 16
Facade sud U 17
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DPGF LOT N°01 DESAMIANTAGE

QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT PU. €HT | P.T.€HT
3.2.6. [Dépose des conduits et joint en fibrociment
Conduits mi 12
Joints U 1
3.2.7. Elimination des déchets ens 1
3.2.8. Repliement des installations ens 1
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN €TTC - £

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci

le sont a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°02 GROS-CEUVRE / DEMOLITIONS
DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
1. |PRESCRIPTIONS GENERALES
1.6. |Installation et entretien du chantier ens
1.7. |Panneau publicitaire PM
1.11. |Liaisons équipotentielles PM
2. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.2. |Etat des lieux - Constat d'huissier Ft
2.6. |Nettoyage final PM
2.7. |Etudes d'exécution ens
2.8. [synthese ens
2.9. |Dossier de récolement ens
2.10. |Réception des travaux ens
5. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
5.1.3. |Conditions de démolition et de dépose PM
5.1.4. |PM : Dépose de I'équipement électrique PM
5.1.5. |PM : Dépose des installations CVC PM
5.1.6. |Dépose des menuiseries intérieures u 2
5.1.7. |Dépose du mobilier divers ens 1
5.1.8. |Démolition de cloisons m2 1340
5.1.9. |Sciage élévations en béton non porteuses m2 735
5.1.10. [Démolition plafonds m2 1300
5.1.11. [Démolition des chapes de revétements de sols m2 19
5.1.12. [Dépose des revétements de sols et plinthes m2 410
5.1.13. [Dépose des menuiseries extérieures u 4
5.1.14. [Dépose des volets roulants
Facade nord u 14
Facade Sud u 12
5.1.15. [Dépose des ouvrages divers en serrurerie ens 1
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DPGF LOT N°02 GROS-CEUVRE / DEMOLITIONS
DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
5.1.16. [Démolition des socles et rebouchage en planchers ens 1
5.1.17. [Agrandissement baie en facade ens 1
5.1.18. |Création des trémies
85x50 u 1
49 x 466 u 1
75x150 u 1
101x35 U 1
102x34 U 1
40x117 U 1
145x143 U 1
70x (75+78+75) U 1
5.1.19. [Percements dans les planchers existants ens 1
5.1.20. [Percements dans parois verticales ens 1
5.2. |Travaux de gros ceuvre
5.2.1. [Sous ceuvres u 14
5.2.2. |Création alleges magonnées ens 13
5.2.3. |Elévations en agglomérés de ciment m2 55
5.2.4. [Enduit de facade m2 75
5.2.5. |Structure métalliqgue support des bras plafonniers u 13
5.2.6. [Renforcement et traitement des planchers existants m2 74
5.3. [Travaux divers
5.3.1. [Chape / formes de pente m2 25
5.3.2. |[Rampe m2 30
5.3.3. [Rebouchages des lanterneaux U 4
5.3.4. [Rebouchages divers en plancher ens 1
5.3.5. |Souches pour réseau de ventilation u 1
5.3.6. |Socles flottants m? 45
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DPGF LOT N°02 GROS-CEUVRE / DEMOLITIONS
DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
5.3.7. |Flocage ignifugeant a base de fibres minérales m2 1410

5.3.8. |Traitement CF1h30 des JD horizontaux ml 40
5.3.9. |Traitement CF1h30 des JD verticaux mi 32
5.3.10. |Dés béton ens 1
5.3.11. |Relevés béton ml 75
5.3.12. [Calfeutrements CF 1h30 ens 1
5.3.13. [Réseaux sous dallage mi 10

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £

TVA 2 20,0% - £

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - £

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES

DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
3. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.12. |ETUDES D'EXECUTION ens 1
3.13. |DOE ens 1
4. |DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. [CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

4.1.1. |Caractéristiques des vitrages PM

4.1.2. |Caractéristiques des profilés PM

42 CHASSIS, PORTES ET ENSEMBLES EN
ALUMINIUM ANODISE
CHASSIS 01 u 1
CHASSIS 02 u 1
CHASSIS 03 u 1
CHASSIS 04 u 6
CHASSIS 05 u 2
CHASSIS 06 u 1
CHASSIS 07 u 1
CHASSIS 08 u 1
CHASSIS 09 u 1
CHASSIS 10 u 10
CHASSIS 11 u 1
CHASSIS 12 u 1
CHASSIS 13 u 3
CHASSIS 14 u 1

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES
DESIGNATION U I\(i(-l;i (EDILE PU.€HT | P.T.€HT
4.3. |VOLETS ROULANTS
VR Chéssis 02 u 1
1/2 VR Chéssis 03 u 1
VR Chéssis 04 u 6
1/2 VR Chéssis 05 u 2
VR Chéssis 06 u 0
VR Chéssis 07 sur ouvrant u 1
VR Chéssis 08 - anti intrusion A2P R2 u 1
VR Chéssis 09 - anti intrusion A2P R2 u 0
VR Chassis 10 u 10
VR Chéssis 11 u 1
VR Chéssis 12 - anti intrusion A2P R2 u 1
VR Chéssis 13 u 3
VR Chéssis 14 u 1
4.4, [COMBINAISON SERRURES PM
45 VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR PM
TRAITEMENT DU C+D
4.6. [BLOCS-PORTES METALLIQUES U 2
4.7. |TRAVAUX DIVERS
471 IIZI:/IC.\%HIes de ventilation a ailettes a la charge du PM
4.7.2. |Potelets inox u 10
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - €
DESIGNATION U ﬁgi SLE PU.€HT | P.T.€HT
16 VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR
' TRAITEMENT DU C+D

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
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DPGF LOT N°04 CLOISONNEMENT DE SALLE BLANCHE
DESIGNATION u l\%i CE?,:E P.U.€HT | P.T.€HT
1. |GENERALITES
1.9. |DOCUMENTS A FOURNIR ens 1
2. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1. |PANNEAUX DE CLOISONS SALLE BLANCHE m2 950
2.2. |PORTES - Rep 13 U 16
2.3. |CHASSIS AFFLEURANTS
P1 U 4
P2 U 6
P3 U 5
P4 U 12
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - €
TVA 4 20,0% - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - €

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°05 CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS

DESIGNATION U SQIEE SL’EI' P.U.€HT | P.T.€HT
3. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.3. |ETUDES D'EXECUTION ens 1
3.4. |DOE ens 1
4. DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. |DOUBLAGES
4.1.1. |Doublage thermique m2 42
4.1.2. |Habillage en plaques de platre sur ossature m2 480
4.1.3. |Doublage CF 1h m2 230
4.2. |CLOISONS
4.2.1. |Cloisons en plaques de platre sur ossature CF 1h00 m2 1250
4.2.2. |Cloison en carreaux de platre CF 1h m2 90
4.3. |FAUX PLAFONDS
4.3.1. |Plafonds en plaque de platre m2 460
4.3.2. |Trappes d'acces en plafond U 20
4.3.3. |Faux plafonds en dalles minérales étanches a I'air m2 475
4.3.4. |Faux plafonds en dalles minérales acoustiques m2 40
4.3.5. |Faux plafond en dalles hygiénique et lessivable m2 300
4.3.6. |Faux plafond CF 1h m2 17
4.3.7. |Gaines et Encoffrements
4.3.7.1. [Encoffrement CF 1h ml 10
4.4, |TRAVAUX DIVERS
4.4.1. |Retombées verticales pour joues de faux-plafonds ml 20
4.4.2. |Soffites ml 20
4.4.3. |Pose des huisseries PM
4.4.4. Adaptation a l'existant PM
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - €

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le

sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des
compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES

DESIGNATION u Sgi (EDL'EI' PU.€HT | P.T.€HT
3. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.10. |ETUDES D'EXECUTION ens 1
3.11. |[DOE ens 1
4. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. |PORTES
4.1.1. |Généralité contact de position u 23
4.1.2. |Blocs portes DAS CF 1/2h va et vient - Rep01 u 2
4.1.3. |Bloc-porte D.A.S.- CF 1/2 heure - Rep06 u 1
4.1.4. |Porte automatique battante PF1h - Rep02 u 2
4.1.5. |Blocs-portes a ame pleine PF 1h - Rep05
93 x 204 cm u 1
143 x204 cm u 1
4.1.6. |Blocs-portes a ame pleine CF 1/2h - Rep 12 u
93 x 204 cm u 7
123 x204 cm u 3
4.1.7. |Blocs-portes a ame pleine u
83 x 204 cm - Rep 09 u 8
93 x204 cm - Rep 08 u 21
123 x 204 cm - Rep07 u 1
143 x204 cm - Repl10 u 3
183 x204 cm - Repll u 1
418, Port_e automatique_ggrr)me hospitaliere a u 2
environnement maitrisé - Rep04
4.1.9. |Porte automatique battante étanche - Rep03 u 2
4.1.10. |Portes coulissantes en applique - Repl4 u 2
4.1.11. |Bloc-porte acoustique 43dB - Repl5 u 2
4112, EllgflszﬁcirtRegp?:igaines techniques des circulations u 38
4.1.13. |Trappes de visite CF 1/2h u 6
EGE RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C
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DPGF LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES

QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT P.U.€HT | P.T.€HT
4.2. |MOBILIER
4.2.1. |Ensemble mobilier préparations soins
prépa 1>10ml de plan + 3 meubles bas ens 1
prépa 2>8ml de plan + 3 meubles bas ens 1
4.2.2. |Paillasses en corian
Décontamination ens 1
Surveillance ens 1
Lave-bassin ens 1
4.2.3. |Paillasses des chambres U 16
4.2.4. |Mobilier local détente ens 1
4.2.5. |Mobilier office alimentaire ens 1
4.3. |TRAVAUX DIVERS
4.3.1. |Chassis vitrés - Rep V1 15
4.3.2. |Protections PVC de portes 114
4.3.3. |Protections PVC Murales ml 370
4.3.4. |Protection d'angles u 55
4.3.5. |Couvre joint de dilatation mural mi 20
4.3.6. |Pose des écrans U 2
4.3.7. |Signalétique
4.3.7.1. [Signalétique entrée service ens 1
4.3.7.2. [Signalisation des locaux ens
1
4.3.7.3. |Signalisation des sanitaires et vestiaires ens
4.3.7.4. [Signalétique sécurité ens 1
4.3.8. |Combinaison serrure ens 1
439 Mise en place des équipements sanitaires (fournis PM
par le CHU)
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - £
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN €TTC - £

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°07 REVETEMENTS DE SOLS
DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
3. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.10. |ETUDES D'EXECUTION ens 1
3.11. |DOE ens 1
4. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
41 E?(;As\{rAALlij)frPRELlMlNAlRES SUR REVETEMENT m2 1260
Chape m2 1260
4.2. |RAGREAGE P3 m?2 1260
4.3. |REVETEMENT DE SOL PVC U4P3 EN LES m?2 975
m?2 202
4. REVETEMENT DE SOL ANTIDERAPANT U4 P3 m2 69
EN LES
4.5. [REVETEMENT MURAL PVC m?2 21
4.6. [COMPLEXE POUR DOUCHE
4.6.1. |Revétement de sol antidérapant en les m2 10
4.6.2. |Revétement mural PVC m? 54
4.6.3. |Siphon de sol u 4
4.7. |FAIENCES m?2 220
4.8. [SIPHON DE SOL u 2
4.9. [JOINT & COUVRE JOINT DE DILATATION ml 10
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - £
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - £

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°08 PEINTURE
DESIGNATION u I\(j(-;i (EDILE PU. €HT | PT.€HT
3. |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
3.14. |ETUDES D'EXECUTION ens 1
3.15. |DOE ens 1
4. |DESCRIPTION DES TRAVAUX
4.1. [PREPARATION SUPPORTS EXISTANTS ens 1
4.2. |PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE
Parois m? 1800
Plafonds m? 480
4.3. [PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIES
vantaux des GT m? 132
Huisseries du projet U 123
4.4. [PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES | ens 1
4.5. [MIROIRS u 6
46. _FFEgVJl\LIJlISILEJEDg PROPRETE DES LOCAUX m2 260
4.7. |PEINTURE DE SOL m?2 110
4.8. [NETTOYAGE DE FINITION
4.8.1. |Nettoyage avant réception m2 1400
4.8.2. |Nettoyage de livraison m2 1400
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT - £
TVA a 20,0% - £
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC - £

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
QTE | QTE
DESIGNATION U MOE | ENT P.U. €HT P.T.€HT
3.2 |PREPARATION DE CHANTIER
Installations de chantier Ens 1 -
Dépose et dévoiements Ens 1 -
Travaux dans les locaux occupés Ens 1 -
Sous-total -
3.3 |RESEAU DE TERRE
Réseau principal Ens 1 -
Raccordements équipotentiels Ens 1 -
Liaisons équipotentielles secondaires Ens 1 -
Sous-total -
3.4 |Origine des installations électriques -
3.4.1({Réseau secteur
Armoire secteur 1 - réseau principal PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160
A - 4 pbles protégés motorisé48 VCC sur socle avec Ens 1 i
contact et cablage (intervention sous tension) dans le TGBT
P1.
Mise en place d'un cable d'alimentation en CR1 de section U 1 i
appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement.
Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur U 1
N°1 - GDC/EL/00/50
Armoire secteur 1 - réseau secondaire PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160
A - 4 pbles protégés motorisé48 VCC sur socle avec Ens 1 i
contact et cablage (intervention sous tension) dans le TGBT
P2.
Mise en place d'un céble d'alimentation en CR1 de section U 1 i
appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement.
Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur U 1
N°1 - GDC/EL/00/50
3.4.1{Réseau CVC
Départ armoire batteries CVC N°1 PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160
A - 4 pbles protégés motorisé 48 VCC sur socle 1S233 avec Ens 1 i
contact et cablage (intervention sous tension) dans le TGBT
PO, mise en service et essai par le constructeur.
Mise en place d'un cable d'alimentation en U1000R2V de
section appropriée entre le TGBT PO et la grille de U 1 -
raccordement.
Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur U 1
N°1 - GDC/EL/00/50
EGE RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C Page 1/10
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
QTE | QTE
DESIGNATION U MOE | ENT P.U. €HT P.T.€HT
Départ armoire batteries CVC N°2 PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160
A - 4 pbles protégés motorisé 48 VCC sur socle 1S233 avec Ens 1 i
contact et cablage (intervention sous tension) dans le TGBT
PO, mise en service et essai par le constructeur.
Mise en place d'un cable d'alimentation en U1000R2V de
section appropriée entre le TGBT PO et la grille de U 1 -
raccordement.
Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur U 1
N°1 - GDC/EL/00/49
Départ armoire CVC N°1 PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100
A - 4 pbles protégés avec déclencheurs thermique 40 A.
motorisé 48 VCC sur socle 1S233 avec contact et cablage Ens 1 -
(intervention sous tension) dans le TGBT PO, mise en
service et essai par le constructeur.
Mise en place d'un cable d'alimentation en U1000R2V de U 1 i
section appropriée entre le TGBT PO et I'armoire CVC.
Départ armoire CVC N°2 PM
Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100
A - 4 pbles protégés avec déclencheurs thermique 40 A.
motorisé 48 VCC sur socle 1S233 avec contact et cablage Ens 1 -
(intervention sous tension) dans le TGBT PO, mise en
service et essai par le constructeur.
Mise en place d'un céble d'alimentation en U1000R2V de U 1 i
section appropriée entre le TGBT PO et I'armoire CVC.
3.4.3|Réseau ondulé
Armoire ondulé N°1 PM
Mise en place d'un céble d'alimentation en CR1 de section
appropriée entre le TGBT ondulé et la grille de U 1 -
raccordement.
Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur U 1 i
N°1 - GDC/EL/00/50
Sous-total -
EGE RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C Page 2/10

Mai 2018

HOPITAL GUI DE CHAULIAC



DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
QTE | QTE
DESIGNATION U MOE | ENT P.U. €HT P.T.€HT
3.5 |ARMOIRE GENERALES SECTEUR
Armoire Générale Secteur N°1 et N°2 Ens 1 -
Boitier de coupure d'urgence U 2 -
Fourniture, pose et raccordement en cable CR1 de section
appropriée du réseau principal entre la grille de
' : . . Ens 1 -
raccordement de I'armoire secteur N°1 et I'armoire secteur
N°2
Fourniture, pose et raccordement en cable CR1 de section
appropriée du réseau secondaire entre la grille de
' : . . Ens 1 -
raccordement de I'armoire secteur N°1 et I'armoire secteur
N°2
Fourniture, pose et raccordement en cable CR1 de section
appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé
' ; - . . .| Ens 1 -
entre I'armoire secteur N°1 et l'inverseur de I'armoire ondulé
N°1
Fourniture, pose et raccordement en cable CR1 de section
appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé
' ; - . . .| Ens 1 -
entre I'armoire secteur N°2 et l'inverseur de I'armoire ondulé
N°2
Equipement placard (luminaire + contact d'ouverture) Ens 2 -
Sous-total -
3.6 |JARMOIRE BATTERIES CVC
Armoire Batteries CVC N°1 et N°2 Ens 1 -
Boitier de coupure d'urgence U 2 -
Sous-total -
3.7 |ARMOIRE GENERALES ONDULE
Armoire Générale Ondulé N°1 et N°2 Ens 1 -
Boitier de coupure d'urgence U 2 -
Fourniture, pose et raccordement en cable CR1 de section
appropriée entre la grille de raccordement de I'armoire Ens 1 -
ondulée N°1 et I'armoire ondulé N°2
Sous-total -
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U I\(i(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
3.8 |SUPPORTS DE DISTRIBUTION
Chemins de cables CFO ml | 250 -
Chemins de cables CFO céable CR1 ml | 240 -
Chemins de cables CFA ml | 120 -
Chemins de cébles SSI ml | 120 -
Goulottes 2 compartiments Ens | 100 -
Conduits ICTA Ens 1 -
Conduits IRL Ens 1 -
Boitiers de raccordement Ens 1 -
Percements, rebouchages et travaux divers Ens 1 -
Sous-total -
3.9 |DISTRIBUTION TERMINALE
Cablage Eclairage en cable U1000 R2V Ens 1 -
Cablage PC Réseau Normal en cable U1000 R2V Ens 1 -
Cablage PC Réseau Ondulé en cable U1000 R2V Ens 1 -
Bandeau et appareillages fournis par le lot FM. Toutes les
alimentations seront a la charge du présent lot, Ens 1 i
Sous-total -
3.10|ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES
LUMINAIRES
TYPE A U 99 -
TYPE B U 30 -
TYPEC U 3 -
TYPE D U 87 -
TYPE E U 9 -
TYPE F U 4 -
TYPE G U 2 -
TYPEH U 20 -
COMMANDES PM
Interrupteur simple allumage U 10 -
Interrupteur variateur U 34 -
Interrupteur va et vient U 10 -
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U I\(i(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
Détecteur de présence U 46 -
Commande volet roulant U 25 -
PRISES
PC 2P+T 16A normale U | 157 -
PC 2P+T 16A étanche U 9 -
PC 2P+T 16A ondulée U 21 -
PC 3P+T 16A normale U 4 -

Sous-total -

3.11|ALIMENTATIONS SPECIALISEES

Centrale surveillance FM U 2 -
Armoire secours FM U 2 -
Armoire Batteries CVC N°1 U 1 -
Armoire CVC N°1 - R-1 U 1 -
Armoire CVC N°1 - R-1 (alim automate) U 1 -
Armoire Batteries CVC N°12 U 1 -
Armoire CVC N°2 - R-1 U 1 -
Armoire CVC N°2 - R-1 (alim automate) U 1 -
Rideau d'air U 1 -
Cassettes U 7 -
Gainable U 2 -
Volet-roulants U 27 -
Porte automatique U 9 -
Léve patient U 2 -

Sous-total -

3.12|ECLAIRAGE DE SECURITE

BAES U 30 -
BAES étanches U 3 -
Distribution Ens 1 -
Bloc de télécommande Ens 1 -
Mise en service et essais Ens 1 -

Sous-total -
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U la(-;i (EDIEE P.U. €HT P.T.€HT
3.12|SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Travaux spécifiques Ens 1 -
Cablage Bus de Détection Ens 1 -
Cablage Bus de Mise en Sécurité Ens 1 -
Déclencheur manuel U 5 -
Détecteur automatique U 73 -
Indicateur d'action U 62 -
Tableaux répétiteurs d'exploitation (TRE) U 1 -
Commande manuelle d'arrét de CTA U 2 -
Diffuseur sonore de type AGS U 7 -
Module de mise en sécurité déporté Ens 1 -
Déclencheur manuel des portes équipées de dispositif de U 9 i
verrouillage
Equipements complémentaires SSI Ens 1 -
Céblage/Asservissement d'Evacuation
Diffuseur sonores U 7 -
Porte sécurisée en acces U 15 -
Céblage/Asservissement de Compartimentage
Clapet Coupe Feu U 30 -
DAS U 10 -
Paramétrages, mise en service et essais Ens 1 -
Mise a Jour Dossier d'ldentité du SSI Ens 1 -
Etiquetage - Repérage détecteurs Ens 1 -
Sous-total -
EGE RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C Page 6/10

Mai 2018

HOPITAL GUI DE CHAULIAC



DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U I\(j(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
3.14|GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
Raccordement sur automate concentrateur Ens 1 -
Mise en ceuvre d'un "“ilot STB" avec cartes d'entrées/sorties | Ens 1 -
Mi_se erj ceuvre cél?lage et raccordement des différents Ens 1 i
points électriques a remonter sur les cartes.
Développement des synoptiques de d'installation. Ens 1 -
Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests. Ens 1 -
Elaboration d'une analyse fonctionnelle générale et détaillée| Ens 1 -
Paramétrage et programmation des installations. Ens 1 -
Recette des différents points. Ens 1 -
Alimentation pour I'Tlot et les cartes d'entrée U 1 -
Alimentation pour les cartes de sorties U 1 -
Points & remonter U 36 -
Mise en service et divers Ens 1 -
Sous-total -
3.15|PRE-CABLAGE VDI
Dépose et dévoiements Ens 1 -
Origine du précablage Ens 1 -
Distribution capillaire en céble 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1 -
Sous-répartiteur - Baie 19" 42 U U 1 -
Prise terminale RJ45 Informatique Cat6 blindée U 80 -
Etude couverture WIFI Ens 1 -
Etiquetage - Repérage Ens 1 -
Collecteur de terre informatique Ens 1 -
Recette de l'installation Ens 1 -
Travaux divers Ens 1 -
Sous-total -
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U I\(i(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
3.16 |DISTRIBUTION TV
Répartition depuis la nouvelle baie crée Ens 1 -
Prise terminale RJ45 TV Cat6 blindée U 16 -
Distribution capillaire en céble 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1 -
Cordons de brassage U 16 -
Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests Ens 1 -
Sous-total -
3.17|APPEL MALADE
Equipement central :
Fourniture pose et raccordement équipement central Ens 1 -
Equipement de report :
Pupitre (je ancentration (Tableau de Report) et tous U 5 i
accessoires divers
Chambres : -
Bras plafonnier (y compris bloc téte de lit équipé) U 16 -
Bloc de porte U 16 -
Hublot de chambre U 16 -
Distribution : -
Cablage de I'ensemble conformément aux préconisations
du constructeur Ens| 1 i
Mise en service, essais et formation Ens 1 -
Sous-total -
3.18|VISIOPHONIE
Portier audio-vidéo U 3 -
Moniteur vidéo couleur U 1 -
Interface portier pour ligne PS Ens 1 -
Cablage capillaire Ens 1 -
Etiquetage - Repérage Ens 1 -
Mise en service et essais Ens 1 -
Sous-total -
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DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
DESIGNATION U la(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
3.19|CONTROLE D'ACCES
Unités de traitement et de contrble U 4 -
Lecteur de badge U 9 -
Boutons poussoirs de sortie U 9 -
Systéme de verrouillage U 9 -
Distribution : liaison contrdleur - lecteur de badges Ens 1 -
Distribution : liaison contrdleur -organes de verrouillage Ens 1 -
Distribution : liaison bouton poussoir Ens 1 -
Distribution : liaison asservissement SSI et boitier de
déverrouillage Ens| 1 i
Repérages Ens 1 -
Mise en service et essais Ens 1 -
Sous-total -
3.20|HORLOGE
Horloge digitale U 16 -
Sous-total -
EGE RELOCALISATION DE L'UNITE DE REANIMATION SAR C Page 9/10

Mai 2018

HOPITAL GUI DE CHAULIAC



DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

DESIGNATION U I\(j(-l;i (EDILE P.U. €HT P.T.€HT
RECAPITULATIF

3.2 [PREPARATION DE CHANTIER Ens -
3.3 |RESEAU DE TERRE Ens -
3.4 |Origine des installations électriques Ens -
3.5 [ARMOIRE GENERALES SECTEUR Ens -
3.6 |ARMOIRE BATTERIES CVC Ens -
3.7 |ARMOIRE GENERALES ONDULE Ens -
3.8 [SUPPORTS DE DISTRIBUTION Ens -
3.9 [DISTRIBUTION TERMINALE Ens -
3.10 [ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES Ens -
3.11 [ALIMENTATIONS SPECIALISEES Ens -
3.12 [ECLAIRAGE DE SECURITE Ens -
3.13 [SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ens -
3.14 [GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE Ens -
3.15 |PRE-CABLAGE VDI Ens -
3.16 [DISTRIBUTION TV Ens -
3.17 [APPEL MALADE Ens -
3.18 [VISIOPHONIE Ens -
3.19 |CONTROLE D'ACCES Ens -
3.20 [HORLOGE Ens -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN€ HT -
TVA a 20% -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN €TTC -

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci
le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que
des compléments suivant besoins
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DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT P.U.€HT P.T.€HT
3. |Généralités
Etudes d'exécution et de synthése ens 1 - €
Dossiers DOE et DIUO ens 1 - £
Installation chantier ens 1 - £
Essais - Mise en service - Formation ens 1 - £
4. |Travaux de dépose
4.1. |[Généralités pm
4.2. [Traitement d’'air — ventilation ens 1 - £
4.3. [Climatisation ens 1 - £
4.4. |Chauffage ens 1 - £
4.5. [Plomberie sanitaire ens 1 - £
46. |Gaz ens 1 - £
5. Travaux de conditionnement d’air — ventilation
5.1. |Principe général
5.2. |Centrale et caisson de conditionnement d'air
CTA hygiene u 2 - £
CTA BOX u 2 - €
CTA Commun u 2 - €
CTA BOX risque infectieux u 1 - £
5.3. |Réseaux aérauliques
gaine circulaire
@125 ml 130 - £
@ 160 ml 50 - £
@ 200 ml 500 - £
@ 250 ml 44 - £
@ 315 ml 325 - £
@ 355 ml 2 - £
gaine rectangulaire kg 10500 - £
autres prestations ens 1 - €
5.4. |Atténuateur acoustique ens 1 - €
5.5. [caisson filtre de sécurité ens 1 - €
5.6. |Prise d’air neuf et rejet d’air
grille air neuf acoustique u 4 - £
colonne de rejet en facade
gaine acier rectangulaire kg 2200 - £
intervention en hauteur for 1 - £
5.7. |Terminaux de diffusion d'air
5.7.1. Diffuseur filtrant plafonnier soufflage / reprise u 82 - £
5.7.2. Diffuseur filtrant plafonnier de soufflage des box u 18 - £
5.7.3. Grille de reprise murale des box u 16 - £
5.7.4. Dispositif de commande, de réglage et de contr6le
5.7.4.1. Batterie électrique de compensation u 14 - £
5.7.4.2. Registre de dosage autorégulant u 95 - £
5.7.4.3. Registre de dosage a débit variable u 46 - €
5.8. |Commissionnement — nettoyage - qualification
5.8.1. Préambule
5.8.2. Commissionnement h 68 - £
5.8.3. Nettoyages h 38 - £
5.8.4. Qualifications QI — QO h 90 - €
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DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT P.U. € HT P.T.€EHT
6. Travaux de ventilation ventilation
6.1. |Principe général
6.2. |CTA de ventilation double flux hygiénique
6.3 |Réseaux aérauliques cp
6.4. |Atténuateur acoustique cp
6.5. |Bouches de diffusion
bouche circulaire petit débit u 27 - £
bouche rectangulaire u 17 - £
7. |Travaux de chauffage — climatisation
7.1. |Principe général
7.2. |Origine pm
7.3. |Réseaux hydrauliques
EC constant mi 210 - £
EC radiateur ml 290 - £
EG ventilo et CTA mi 400 - £
7.4. |Panoplie hydraulique ens 1 - £
7.5. |Dévoiement de réseau ens 1 - £
7.6. |Terminaux de restitution
7.6.1. Principe général
7.6.2. Terminaux eau glacée
7.6.2.1. Cassette plafonniere u 11 - £
7.6.2.2. Condensat ens 1 - £
7.6.3. Terminaux chauffage
7.6.3.1. Panneaux rayonnant u 17 - €
7.6.3.2. Seche-serviette u 4 - £
7.6.3.3. Rideau d’air chaud 1 - £
7.7. |Equilibrage des installations ens 2 - £
8. [Travaux de plomberie sanitaire
8.1. |Origine eau sanitaire
8.2. |Réseau de distribution
eau froide ml 240 - £
antenne terminales eau froide mi 105 - £
eau chaude sanitaire - bouclage mi 230 - £
antenne terminales eau froide mi 90 - £
8.2.1. |Architecture générale des distributions - £
8.2.2. [Nature et qualité des réseaux d'eau sanitaire - £
8.2.3. [Panoplie de filtration ens 2 - £
8.2.4. [Panoplie bouclage ECS ens 1 - £
8.3. |Appareillage sanitaire
8.3.1. L1 Lave mains u 3 - £
8.3.2. L2 Lavabo u 7 - £
8.3.3. W1 Cuvette WC u 6 - £
8.3.4. Attente plomberie
8.3.4.1. AT 1 Robinet puisage u 3 - £
8.3.4.2. AT 2 Lave bassin u 2 - £
8.3.4.3. AT 3 Siphon de sol u 3 - £
8.3.4.4. AT 4 Puisage médical u 27 - £
8.3.4.5. AT 5 Puisage douche u 4 - £
8.3.4.6. AT 6 Puisage évier u 1 - £
8.4. |Réseau d'évacuation
eau usée ml 180 - £
eau pluviale mi 12 - £
8.5 |Désinfection de l'installation ens 1 - £
8.6 [Analyse d'eau ens 1 - £
EGE RELOCALISATION DE L’UNITE DE REANIMATION SAR C Page 2/3

Mai 2018

HOPITAL GUI DE CHAULIAC



DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE
QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT P.U.€HT P.T.€HT
9. [Travaux de protection incendie
9.1. [Réseau d’incendie armé u 2 - £
9.2. [Réseau de ventilation / conditionnement d’air
9.2.1. Principe général
9.2.2. Clapets coupe-feu télécommandés 20 - €
9.2.3. Détecteur autonome déclencheur 3 - £
9.3. |Traitement coupe feu des tuyaux d’évacuation u 30 - £
10. [Travaux de gestion technique - Electricité
10.1. |Principe général
10.2. |Armoire électrique
Armoire a créer 2 - £
Intervention dans armoire existante u 2 - £
10.3. |Distribution
CFO ens 1 - £
CFA ens 1 - £
10.4. |Alimentations de puissances mises a disposition ens 1 - €
10.5. |Gestion technique
liaison fibre pm
liaison cuivre ens 1 - £
Automates ens 1 - £
Cartes ens 1 - £
10.6. |Régulation
10.6.1.| Ventilo-convecteur pm
10.6.2. | Radiateur pm
10.6.3.| Rideau d'air chaud ens 1 - £
10.6.4.| CTA hygiene ens 1 - €
10.6.5.| CTA locaux communs et box de soins ens 1 - £
10.6.6. | CTA box a risque infectieux ens 1 - £
10.6.7.| Local contrdlé en pression ens 1 - £
10.6.8. | Encrassement filtre terminaux ens 1 - £
10.6.9. | Batterie électrique de compensation ens 1 - £
10.6.10.| Découplage hydraulique eau glacée ens 1 - £
10.6.11.] Panoplie de bouclage ECS ens 1 - £
10.6.12.] Panoplie filtration eau froide ens 1 - £
10.6.13.| Autre points a reprendre ens 1 - £
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT 0,00 €
TVA a 20,0% 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN €TTC 0,00 €

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-
ci le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi

que des compléments suivant besoins
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DPGF LOT N°11 FLUIDES MEDICAUX
QTE QTE
DESIGNATION U MOE ENT P.U. € HT P.T.EHT
3. GENERALITES
Etudes d'exécution et de synthése ens 1 0,00 €
Dossiers DOE et DIUO ens 1 0,00 €
Installation chantier ens 1 0,00 €
Essais - Mise en service - Formation ens 1 0,00 €
3. TRAVAUX FLUIDES MEDICAUX
3.1. Principe général des installations projetées pm
3.2 Travaux préparatoires ens 1 0,00 €
3.3. Origines des installations pm
3.4. Dispositif de détente et coupure u 6 0,00 €
3.5. Dispositif de surveillance 2 0,00 €
3.6. Boitier report d’alarme u 4 0,00 €
3.7. Réseau de distribution
Distribution principale en faux plafond ml 870 0,00 €
Antenne terminale des box ml 930 0,00 €
3.8. Coffret de coupure u 20 0,00 €
3.9. Armoire de secours u 2 0,00 €
3.10. Supports techniques hospitaliers
3.10.1. Généralités pm
3.10.2. Gaine technique modulaire u 22 0,00 €
3.10.3. Bras porteur distributeur de fluide u 16 0,00 €
4, RECEPTION DES INSTALLATIONS
4.1. Généralités pm
4.2. AGREMENT INSTALLATION ET RECEPTION ens 1 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT 0,00 €
TVA a 20,0% 0,00 €
MONTANT TOTAL DES TRAVAUXEN €TTC 0,00 €

Le présent DPGF doit étre vérifié et complété par I'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-
ci le sont a titre indicatif uniguement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi
que des compléments suivant besoins
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