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D.P.G.F. 
LOT N°01 DESAMIANTAGE 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

1. PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.1.3. Connaissance des lieux PM

2.1.4. Documents à fournir à la fin des travaux ens

2.2.
PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
GENERALES

2.2.1. Plan d'organisation du chantier PM

2.2.2.
Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de 
la Santé

PM

2.2.3. Autorisations PM

2.2.4. Règlements administratifs PM

3. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

3.1. GENERALITES

3.1.1. Pré -rapport PM

3.1.2. Textes, normes et réglementations PM

3.1.3. Plan de retrait (PRE) PM

3.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.2.1. Installation et confinement des zones travaux ens 1

3.2.2. Dépose des dalles de sol amiantées

3.2.3. Dépose des dalles de sol et de la colle amiantées

3.2.4. Dépose des faïences et de la colle amiantée m² 16

3.2.5.
Dépose, traitement et évacuation des 
menuiseries extérieures présentant des joints 
vitriers amiantés

Façade nord U 16

Façade sud U 17

DPGF LOT N°01 DESAMIANTAGE

m² 350
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°01 DESAMIANTAGE

3.2.6. Dépose des conduits et joint en fibrociment

Conduits ml 12

Joints U 1

3.2.7. Elimination des déchets ens 1

3.2.8. Repliement des installations ens 1

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°02 GROS ŒUVRE - DEMOLITIONS 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.6. Installation et entretien du chantier ens

1.7. Panneau publicitaire PM

1.11. Liaisons équipotentielles PM

2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

2.2. Etat des lieux - Constat d'huissier Ft

2.6. Nettoyage final PM

2.7. Etudes d'exécution ens

2.8. synthèse ens

2.9. Dossier de récolement ens

2.10. Réception des travaux ens

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1.3. Conditions de démolition et de dépose PM

5.1.4. PM : Dépose de l'équipement électrique PM

5.1.5. PM : Dépose des installations CVC PM

5.1.6. Dépose des menuiseries intérieures u 2

5.1.7. Dépose du mobilier divers ens 1

5.1.8. Démolition de cloisons m² 1340

5.1.9. Sciage élévations en béton non porteuses m² 735

5.1.10. Démolition plafonds m² 1300

5.1.11. Démolition des chapes de revêtements de sols m² 19

5.1.12. Dépose des revêtements de sols et plinthes m² 410

5.1.13. Dépose des menuiseries extérieures u 4

5.1.14. Dépose des volets roulants

Façade nord u 14

Façade Sud u 12

5.1.15. Dépose des ouvrages divers en serrurerie ens 1

DPGF LOT N°02 GROS-ŒUVRE / DEMOLITIONS
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°02 GROS-ŒUVRE / DEMOLITIONS

5.1.16. Démolition des socles et rebouchage en planchers ens 1

5.1.17. Agrandissement baie en façade ens 1

5.1.18. Création des trémies

85x50 U 1

49 x 466 U 1

75x150 U 1

101x35 U 1

102x34 U 1

40x117 U 1

145x143 U 1

70x (75+78+75) U 1

5.1.19. Percements dans les planchers existants ens 1

5.1.20. Percements dans parois verticales ens 1

5.2. Travaux de gros œuvre

5.2.1. Sous œuvres u 14

5.2.2. Création allèges maçonnées ens 13

5.2.3. Elévations en agglomérés de ciment m² 55

5.2.4. Enduit de façade m² 75

5.2.5. Structure métallique support des bras plafonniers u 13

5.2.6. Renforcement et traitement des planchers existants m² 74

5.3. Travaux divers

5.3.1. Chape / formes de pente m² 25

5.3.2. Rampe m² 30

5.3.3. Rebouchages des lanterneaux U 4

5.3.4. Rebouchages divers en plancher ens 1

5.3.5. Souches pour réseau de ventilation u 1

5.3.6. Socles flottants m² 45

EGE
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°02 GROS-ŒUVRE / DEMOLITIONS

5.3.7. Flocage ignifugeant à base de fibres minérales m² 1410

5.3.8. Traitement CF1h30 des JD horizontaux ml 40

5.3.9. Traitement CF1h30 des JD verticaux ml 32

5.3.10. Dés béton ens 1

5.3.11. Relevés béton ml 75

5.3.12. Calfeutrements CF 1h30 ens 1

5.3.13. Réseaux sous dallage ml 10

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.12. ETUDES D'EXECUTION ens 1

3.13. DOE ens 1

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

4.1.1. Caractéristiques des vitrages PM

4.1.2. Caractéristiques des profilés PM

4.2.
CHASSIS, PORTES ET ENSEMBLES EN 
ALUMINIUM ANODISE

CHASSIS 01 u 1

CHASSIS 02 u 1

CHASSIS 03 u 1

CHASSIS 04 u 6

CHASSIS 05 u 2

CHASSIS 06 u 1

CHASSIS 07 u 1

CHASSIS 08 u 1

CHASSIS 09 u 1

CHASSIS 10 u 10

CHASSIS 11 u 1

CHASSIS 12 u 1

CHASSIS 13 u 3

CHASSIS 14 u 1

DPGF LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°03 MENUISERIES EXTERIEURES

4.3. VOLETS ROULANTS

VR Châssis 02 u 1

1/2 VR Châssis 03 u 1

VR Châssis 04 u 6

1/2 VR Châssis 05 u 2

VR Châssis 06 u 0

VR Châssis 07 sur ouvrant u 1

VR Châssis 08 - anti intrusion A2P R2 u 1

VR Châssis 09 - anti intrusion A2P R2 u 0

VR Châssis 10 u 10

VR Châssis 11 u 1

VR Châssis 12 - anti intrusion A2P R2 u 1

VR Châssis 13 u 3

VR Châssis 14 u 1

4.4. COMBINAISON SERRURES PM

4.5.
VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR 
TRAITEMENT DU C+D

PM

4.6. BLOCS-PORTES METALLIQUES U 2

4.7. TRAVAUX DIVERS

4.7.1.
PM : Grilles de ventilation à ailettes à la charge du 
lot CVC

PM

4.7.2. Potelets inox u 10

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

4,6
VARIANTE ENSEMBLES EN ALUMINIUM POUR 
TRAITEMENT DU C+D

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°04 CLOISONNEMENT  

DE SALLE BLANCHE 
 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

1. GENERALITES

1.9. DOCUMENTS À FOURNIR ens 1

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. PANNEAUX DE CLOISONS SALLE BLANCHE m² 950

2.2. PORTES - Rep 13 U 16

2.3. CHASSIS AFFLEURANTS

P1 U 4

P2 U 6

P3 U 5

P4 U 12

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

DPGF LOT N°04 CLOISONNEMENT DE SALLE BLANCHE

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°05 CLOISONS / DOUBLAGE /  

FAUX PLAFONDS 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.3. ETUDES D'EXECUTION ens 1

3.4. DOE ens 1

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. DOUBLAGES

4.1.1. Doublage thermique m² 42

4.1.2. Habillage en plaques de plâtre sur ossature m² 480

4.1.3. Doublage CF 1h m² 230

4.2. CLOISONS

4.2.1. Cloisons en plaques de plâtre sur ossature CF 1h00 m² 1250

4.2.2. Cloison en carreaux de plâtre CF 1h m² 90

4.3. FAUX PLAFONDS

4.3.1. Plafonds en plaque de plâtre m² 460

4.3.2. Trappes d'accès en plafond U 20

4.3.3. Faux plafonds en dalles minérales étanches à l'air m² 475

4.3.4. Faux plafonds en dalles minérales acoustiques m² 40

4.3.5. Faux plafond en dalles hygiénique et lessivable m² 300

4.3.6. Faux plafond CF 1h m² 17

4.3.7. Gaines et Encoffrements

4.3.7.1. Encoffrement CF 1h ml 10

4.4. TRAVAUX DIVERS

4.4.1. Retombées verticales pour joues de faux-plafonds ml 20

4.4.2. Soffites ml 20

4.4.3. Pose des huisseries PM

4.4.4. Adaptation à l'existant PM

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

DPGF LOT N°05 CLOISONS / DOUBLAGE / FAUX PLAFONDS

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci le 
sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que des 
compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.10. ETUDES D'EXECUTION ens 1

3.11. DOE ens 1

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. PORTES

4.1.1. Généralité contact de position u 23

4.1.2. Blocs portes DAS CF 1/2h va et vient - Rep01 u 2

4.1.3. Bloc-porte D.A.S.- CF 1/2 heure - Rep06 u 1

4.1.4. Porte automatique battante PF1h  - Rep02 u 2

4.1.5. Blocs-portes à âme pleine PF 1h  - Rep05

93 x 204 cm u 1

143 x204 cm u 1

4.1.6. Blocs-portes à âme pleine CF 1/2h - Rep 12 u

93 x 204 cm u 7

123 x204 cm u 3

4.1.7. Blocs-portes à âme pleine u

83 x 204 cm - Rep 09 u 8

93 x204 cm - Rep 08 u 21

123 x 204 cm - Rep07 u 1

143 x204 cm - Rep10 u 3

183 x204 cm - Rep11 u 1

4.1.8.
Porte automatique gamme hospitalière à 
environnement maitrisé - Rep04

u 2

4.1.9. Porte automatique battante étanche - Rep03 u 2

4.1.10. Portes coulissantes en applique - Rep14 u 2

4.1.11. Bloc-porte acoustique 43dB - Rep15 u 2

4.1.12.
Blocs portes de gaines techniques des circulations 
PF1/2h - RepF1

u 38

4.1.13. Trappes de visite CF 1/2h u 6

DPGF LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES

EGE
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°06 MENUISERIES INTERIEURES

4.2. MOBILIER

4.2.1. Ensemble mobilier préparations soins

prépa 1>10ml de plan + 3 meubles bas ens 1

prépa 2>8ml de plan + 3 meubles bas ens 1

4.2.2. Paillasses en corian

Décontamination ens 1

Surveillance ens 1

Lave-bassin ens 1

4.2.3. Paillasses des chambres U 16

4.2.4. Mobilier local détente ens 1

4.2.5. Mobilier office alimentaire ens 1

4.3. TRAVAUX DIVERS

4.3.1. Châssis vitrés - Rep V1 U 15

4.3.2. Protections PVC de portes U 114

4.3.3. Protections PVC Murales ml 370

4.3.4. Protection d'angles u 55

4.3.5. Couvre joint de dilatation mural ml 20

4.3.6. Pose des écrans U 2

4.3.7. Signalétique

4.3.7.1. Signalétique entrée service ens 1

4.3.7.2. Signalisation des locaux ens

4.3.7.3. Signalisation des sanitaires et vestiaires ens

4.3.7.4. Signalétique sécurité ens 1

4.3.8. Combinaison serrure ens 1

4.3.9.
Mise en place des équipements sanitaires (fournis 
par le CHU)

PM

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

1

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°07 REVETEMENTS DE SOLS 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.10. ETUDES D'EXECUTION ens 1

3.11. DOE ens 1

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1.
TRAVAUX PRELIMINAIRES SUR REVETEMENT 
EXISTANT

m² 1260

Chape m² 1260

4.2. RAGREAGE P3 m² 1260

4.3. REVETEMENT DE SOL PVC U4P3 EN LES m² 975

m² 202

4.4.
REVETEMENT DE SOL ANTIDERAPANT U4 P3 
EN LES

m² 69

4.5. REVETEMENT MURAL PVC m² 21

4.6. COMPLEXE POUR DOUCHE

4.6.1. Revêtement de sol antidérapant en les m² 10

4.6.2. Revêtement mural PVC m² 54

4.6.3. Siphon de sol u 4

4.7. FAÏENCES m² 220

4.8. SIPHON DE SOL u 2

4.9. JOINT & COUVRE JOINT DE DILATATION ml 10

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

DPGF LOT N°07 REVETEMENTS DE SOLS

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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D.P.G.F. 
LOT N°08 PEINTURE 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.14. ETUDES D'EXECUTION ens 1

3.15. DOE ens 1

4. DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1. PREPARATION SUPPORTS EXISTANTS ens 1

4.2. PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE

Parois m² 1800

Plafonds m² 480

4.3. PEINTURE LAQUEE SUR MENUISERIES

vantaux des GT m² 132

Huisseries du projet U 123

4.4. PEINTURE SUR CANALISATIONS APPARENTES ens 1

4.5. MIROIRS U 6

4.6.
PEINTURE DE PROPRETE DES LOCAUX 
TECHNIQUES

m² 260

4.7. PEINTURE DE SOL m² 110

4.8. NETTOYAGE DE FINITION

4.8.1. Nettoyage avant réception m² 1400

4.8.2. Nettoyage de livraison m² 1400

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -  €         

TVA à 20,0% -  €         

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -  €         

DPGF LOT N°08 PEINTURE

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°09 ELECTRICITE 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3.2 PREPARATION DE CHANTIER

Installations de chantier Ens 1 -                

Dépose et dévoiements Ens 1 -                

Travaux dans les locaux occupés Ens 1 -                

Sous-total -                

3.3 RESEAU DE TERRE

Réseau principal Ens 1 -                

Raccordements équipotentiels Ens 1 -                

Liaisons équipotentielles secondaires Ens 1 -                

Sous-total -                

3.4 Origine des installations électriques -                

3.4.1 Réseau secteur

Armoire secteur 1 - réseau principal PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 
A - 4 pôles protégés motorisé48 VCC sur socle avec 
contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT 
P1.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section 
appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement.

U 1                 -    

Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur 
N°1 - GDC/EL/00/50

U 1

Armoire secteur 1 - réseau secondaire PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 
A - 4 pôles protégés motorisé48 VCC sur socle avec 
contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT 
P2.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section 
appropriée entre le TGBT P2 et la grille de raccordement.

U 1                 -    

Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur 
N°1 - GDC/EL/00/50

U 1

3.4.1 Réseau  CVC

Départ armoire batteries CVC N°1 PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 
A - 4 pôles protégés motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec 
contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT 
P0, mise en service et essai par le constructeur.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de 
section appropriée entre le TGBT P0 et la grille de 
raccordement.

U 1                 -    

Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur 
N°1 - GDC/EL/00/50

U 1
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Départ armoire batteries CVC N°2 PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 160 
A - 4 pôles protégés motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec 
contact et câblage (intervention sous tension) dans le TGBT 
P0, mise en service et essai par le constructeur.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de 
section appropriée entre le TGBT P0 et la grille de 
raccordement.

U 1                 -    

Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur 
N°1 - GDC/EL/00/49

U 1

Départ armoire CVC N°1 PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100 
A - 4 pôles protégés avec déclencheurs thermique  40 A. 
motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage 
(intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en 
service et essai par le constructeur.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de 
section appropriée entre le TGBT P0 et l'armoire CVC.

U 1                 -    

Départ armoire CVC N°2 PM

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur NSX 100 
A - 4 pôles protégés avec déclencheurs thermique  40 A. 
motorisé 48 VCC sur socle IS233 avec contact et câblage 
(intervention sous tension) dans le TGBT P0, mise en 
service et essai par le constructeur.

Ens 1                 -    

Mise en place d'un câble d'alimentation en U1000R2V de 
section appropriée entre le TGBT P0 et l'armoire CVC.

U 1                 -    

3.4.3 Réseau ondulé

Armoire ondulé  N°1 PM

Mise en place d'un câble d'alimentation en CR1 de section 
appropriée entre le TGBT ondulé et la grille de 
raccordement.

U 1                 -    

Colonne rampantes avec grille de raccordement secteur 
N°1 - GDC/EL/00/50

U 1                 -    

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.5 ARMOIRE GENERALES SECTEUR

Armoire Générale Secteur N°1 et N°2 Ens 1 -                

Boitier de coupure d'urgence U 2 -                

Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section 
appropriée du réseau principal entre la grille de 
raccordement de l'armoire secteur N°1 et l'armoire secteur 
N°2 

Ens 1 -                

Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section 
appropriée du réseau secondaire entre la grille de 
raccordement de l'armoire secteur N°1 et l'armoire secteur 
N°2 

Ens 1 -                

Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section 
appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé 
entre l'armoire secteur N°1 et l'inverseur de l'armoire ondulé 
N°1

Ens 1 -                

Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section 
appropriée d'une alimentation secours du réseau ondulé 
entre l'armoire secteur N°2 et l'inverseur de l'armoire ondulé 
N°2

Ens 1 -                

Equipement placard (luminaire + contact d'ouverture) Ens 2 -                

Sous-total -                

3.6 ARMOIRE BATTERIES CVC

Armoire Batteries CVC N°1 et N°2 Ens 1 -                

Boitier de coupure d'urgence U 2 -                

Sous-total -                

3.7 ARMOIRE GENERALES ONDULE

Armoire Générale Ondulé N°1 et N°2 Ens 1 -                

Boitier de coupure d'urgence U 2 -                

Fourniture, pose et raccordement en câble CR1 de section 
appropriée entre la grille de raccordement de l'armoire 
ondulée N°1 et l'armoire ondulé N°2 

Ens 1 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.8 SUPPORTS DE DISTRIBUTION

Chemins de câbles CFO ml 250 -                

Chemins de câbles CFO câble CR1 ml 240 -                

Chemins de câbles CFA ml 120 -                

Chemins de câbles SSI ml 120 -                

Goulottes 2 compartiments Ens 100 -                

Conduits ICTA Ens 1 -                

Conduits IRL Ens 1 -                

Boitiers de raccordement Ens 1 -                

Percements, rebouchages et travaux divers Ens 1 -                

Sous-total -                

3.9 DISTRIBUTION TERMINALE

Câblage Eclairage en câble U1000 R2V Ens 1 -                

Câblage PC Réseau Normal en câble U1000 R2V Ens 1 -                

Câblage PC Réseau Ondulé en câble U1000 R2V Ens 1 -                

Bandeau et appareillages fournis par le lot FM. Toutes les 
alimentations seront à la charge du présent lot,

Ens 1 -                

Sous-total -                

3.10 ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES

LUMINAIRES

TYPE A U 99 -                

TYPE B U 30 -                

TYPE C U 3 -                

TYPE D U 87 -                

TYPE E U 9 -                

TYPE F U 4 -                

TYPE G U 2 -                

TYPE H U 20 -                

COMMANDES PM

Interrupteur simple allumage U 10 -                

Interrupteur variateur U 34 -                

Interrupteur va et vient U 10 -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Détecteur de présence U 46 -                

Commande volet roulant U 25 -                

PRISES

PC 2P+T 16A normale U 157 -                

PC 2P+T 16A étanche U 9 -                

PC 2P+T 16A ondulée U 21 -                

PC 3P+T 16A normale U 4 -                

Sous-total -                

3.11 ALIMENTATIONS SPECIALISEES

Centrale surveillance FM U 2 -                

Armoire secours FM U 2 -                

Armoire Batteries CVC N°1 U 1 -                

Armoire CVC N°1 - R-1 U 1 -                

Armoire CVC N°1 - R-1 (alim automate) U 1 -                

Armoire Batteries CVC N°12 U 1 -                

Armoire CVC N°2 - R-1 U 1 -                

Armoire CVC N°2 - R-1 (alim automate) U 1 -                

Rideau d'air U 1 -                

Cassettes U 7 -                

Gainable U 2 -                

Volet-roulants U 27 -                

Porte automatique U 9 -                

Lève patient U 2 -                

Sous-total -                

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

BAES U 30 -                

BAES étanches U 3 -                

Distribution Ens 1 -                

Bloc de télécommande Ens 1 -                

Mise en service et essais Ens 1 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.12 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Travaux spécifiques Ens 1 -                

Câblage Bus de Détection Ens 1 -                

Câblage Bus de Mise en Sécurité Ens 1 -                

Déclencheur manuel U 5 -                

Détecteur automatique U 73 -                

Indicateur d'action U 62 -                

Tableaux répétiteurs d'exploitation (TRE) U 1 -                

Commande manuelle d'arrêt de CTA U 2 -                

Diffuseur sonore de type AGS U 7 -                

Module de mise en sécurité déporté Ens 1 -                

Déclencheur manuel des portes équipées de dispositif de 
verrouillage

U 9 -                

Equipements complémentaires SSI Ens 1 -                

Câblage/Asservissement d'Evacuation

Diffuseur sonores U 7 -                

Porte sécurisée en accès U 15 -                

Câblage/Asservissement de Compartimentage

Clapet Coupe Feu U 30 -                

DAS U 10 -                

Paramétrages, mise en service et essais Ens 1 -                

Mise à Jour Dossier d'Identité du SSI Ens 1 -                

Etiquetage - Repérage détecteurs Ens 1 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.14 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Raccordement sur automate concentrateur Ens 1 -                

Mise en œuvre d'un "ilot STB" avec cartes d'entrées/sorties Ens 1 -                

Mise en œuvre câblage et raccordement des différents 
points électriques à remonter sur les cartes.

Ens 1                 -    

Développement des synoptiques de d'installation. Ens 1 -                

Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests. Ens 1 -                

Elaboration d'une analyse fonctionnelle générale et détaillée. Ens 1 -                

Paramétrage et programmation des installations. Ens 1 -                

Recette des différents points. Ens 1 -                

Alimentation pour l'îlot et les cartes d'entrée U 1 -                

Alimentation pour les cartes de sorties U 1 -                

Points à remonter U 36 -                

Mise en service et divers Ens 1 -                

Sous-total -                

3.15 PRE-CÂBLAGE  VDI

Dépose et dévoiements Ens 1 -                

Origine du précâblage Ens 1 -                

Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1 -                

Sous-répartiteur - Baie 19" 42 U U 1 -                

Prise terminale RJ45 Informatique Cat6 blindée U 80 -                

Etude couverture WIFI Ens 1 -                

Etiquetage - Repérage Ens 1 -                

Collecteur de terre informatique Ens 1 -                

Recette de l'installation Ens 1 -                

Travaux divers Ens 1 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.16 DISTRIBUTION TV

Répartition depuis la nouvelle baie crée Ens 1 -                

Prise terminale RJ45 TV Cat6 blindée U 16 -                

Distribution capillaire en câble 4 Paires F/FTP catégorie 7 Ens 1 -                

Cordons de brassage U 16 -                

Mesures des liaisons capillaires et rapports de tests Ens 1 -                

Sous-total -                

3.17 APPEL MALADE

Equipement central :

Fourniture pose et raccordement équipement central Ens 1 -                

Equipement de report :

Pupitre de Concentration (Tableau de Report) et tous 
accessoires divers

U 2 -                

Chambres : -                

Bras plafonnier (y compris bloc tête de lit équipé) U 16 -                

Bloc de porte U 16 -                

Hublot de chambre U 16 -                

Distribution : -                

Câblage de l'ensemble conformément aux préconisations 
du constructeur

Ens 1 -                

Mise en service, essais et formation Ens 1 -                

Sous-total -                

3.18 VISIOPHONIE

Portier audio-vidéo U 3 -                

Moniteur vidéo couleur U 1 -                

Interface portier pour ligne PS Ens 1 -                

Câblage capillaire Ens 1 -                

Etiquetage - Repérage Ens 1 -                

Mise en service et essais Ens 1 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

3.19 CONTRÔLE D'ACCES

Unités de traitement et de contrôle U 4 -                

Lecteur de badge U 9 -                

Boutons poussoirs de sortie U 9 -                

Système de verrouillage U 9 -                

Distribution : liaison contrôleur - lecteur de badges Ens 1 -                

Distribution : liaison contrôleur -organes de verrouillage Ens 1 -                

Distribution : liaison bouton poussoir Ens 1 -                

Distribution : liaison asservissement SSI et boitier de 
déverrouillage

Ens 1 -                

Repérages Ens 1 -                

Mise en service et essais Ens 1 -                

Sous-total -                

3.20 HORLOGE

Horloge digitale U 16 -                

Sous-total -                
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°09 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

RECAPITULATIF

3.2 PREPARATION DE CHANTIER Ens -                

3.3 RESEAU DE TERRE Ens -                

3.4 Origine des installations électriques Ens -                

3.5 ARMOIRE GENERALES SECTEUR Ens -                

3.6 ARMOIRE BATTERIES CVC Ens -                

3.7 ARMOIRE GENERALES ONDULE Ens -                

3.8 SUPPORTS DE DISTRIBUTION Ens -                

3.9 DISTRIBUTION TERMINALE Ens -                

3.10 ECLAIRAGES ET APPAREILLAGES Ens -                

3.11 ALIMENTATIONS SPECIALISEES Ens -                

3.12 ECLAIRAGE DE SECURITE Ens -                

3.13 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Ens -                

3.14 GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE Ens -                

3.15 PRE-CÂBLAGE  VDI Ens -                

3.16 DISTRIBUTION TV Ens -                

3.17 APPEL MALADE Ens -                

3.18 VISIOPHONIE Ens -                

3.19 CONTRÔLE D'ACCES Ens -                

3.20 HORLOGE Ens -                

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT -                

TVA à 20% -                

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC -                

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-ci 
le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi que 
des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE – PLOMBERIE 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. Généralités
Etudes d'exécution  et de synthèse ens 1 -  €             
Dossiers DOE et DIUO ens 1 -  €             
Installation chantier ens 1 -  €             
Essais - Mise en service - Formation ens 1 -  €             

4. Travaux de dépose
4.1. Généralités pm
4.2. Traitement d’air – ventilation ens 1 -  €             
4.3. Climatisation ens 1 -  €             
4.4. Chauffage ens 1 -  €             
4.5. Plomberie sanitaire ens 1 -  €             
4.6. Gaz ens 1 -  €             

5. Travaux de conditionnement d’air – ventilation
5.1. Principe général
5.2. Centrale et caisson de conditionnement d’air

CTA hygiène u 2 -  €             
CTA BOX u 2 -  €             
CTA Commun u 2 -  €             
CTA BOX risque infectieux u 1 -  €             

5.3. Réseaux aérauliques
gaine circulaire

Ø 125 ml 130 -  €             
Ø 160 ml 50 -  €             
Ø 200 ml 500 -  €             
Ø 250 ml 44 -  €             
Ø 315 ml 325 -  €             
Ø 355 ml 2 -  €             

gaine rectangulaire kg 10500 -  €             

autres prestations ens 1 -  €             

5.4. Atténuateur acoustique ens 1 -  €             
5.5. caisson filtre de sécurité ens 1 -  €             
5.6. Prise d’air neuf et rejet d’air

grille air neuf acoustique u 4 -  €             
colonne de rejet en façade

gaine acier rectangulaire kg 2200 -  €             
intervention en hauteur for 1 -  €             

5.7. Terminaux de diffusion d’air
5.7.1. Diffuseur filtrant plafonnier soufflage / reprise u 82 -  €             
5.7.2. Diffuseur filtrant plafonnier de soufflage des box u 18 -  €             
5.7.3. Grille de reprise murale des box u 16 -  €             
5.7.4. Dispositif de commande, de réglage et de contrôle

5.7.4.1. Batterie électrique de compensation u 14 -  €             
5.7.4.2. Registre de dosage autorégulant u 95 -  €             
5.7.4.3. Registre de dosage à débit variable u 46 -  €             

5.8. Commissionnement – nettoyage - qualification
5.8.1. Préambule
5.8.2. Commissionnement h 68 -  €             
5.8.3. Nettoyages h 38 -  €             
5.8.4. Qualifications QI – QO h 90 -  €             
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE -  PLOMBERIE

6. Travaux de ventilation ventilation
6.1. Principe général
6.2. CTA de ventilation double flux hygiénique
6.3 Réseaux aérauliques cp
6.4. Atténuateur acoustique cp
6.5. Bouches de diffusion

bouche circulaire petit débit u 27 -  €             
bouche rectangulaire u 17 -  €             

7. Travaux de chauffage – climatisation
7.1. Principe général
7.2. Origine pm
7.3. Réseaux hydrauliques

EC constant ml 210 -  €             
EC radiateur ml 290 -  €             
EG ventilo et CTA ml 400 -  €             

7.4. Panoplie hydraulique ens 1 -  €             
7.5. Dévoiement de réseau ens 1 -  €             
7.6. Terminaux de restitution

7.6.1. Principe général
7.6.2. Terminaux eau glacée

7.6.2.1. Cassette plafonnière u 11 -  €             
7.6.2.2. Condensat ens 1 -  €             
7.6.3. Terminaux chauffage

7.6.3.1. Panneaux rayonnant u 17 -  €             
7.6.3.2. Sèche-serviette u 4 -  €             
7.6.3.3. Rideau d’air chaud u 1 -  €             

7.7. Equilibrage des installations ens 2 -  €             

8. Travaux de plomberie sanitaire
8.1. Origine eau sanitaire
8.2. Réseau de distribution

eau froide ml 240 -  €             
antenne terminales eau froide ml 105 -  €             
eau chaude sanitaire - bouclage ml 230 -  €             
antenne terminales eau froide ml 90 -  €             

8.2.1. Architecture générale des distributions -  €             
8.2.2. Nature et qualité des réseaux d’eau sanitaire -  €             
8.2.3. Panoplie de filtration ens 2 -  €             
8.2.4. Panoplie bouclage ECS ens 1 -  €             
8.3. Appareillage sanitaire

8.3.1. L1 Lave mains u 3 -  €             
8.3.2. L2 Lavabo u 7 -  €             
8.3.3. W1 Cuvette WC u 6 -  €             
8.3.4. Attente plomberie

8.3.4.1. AT 1 Robinet puisage u 3 -  €             
8.3.4.2. AT 2 Lave bassin u 2 -  €             
8.3.4.3. AT 3 Siphon de sol u 3 -  €             
8.3.4.4. AT 4 Puisage médical u 27 -  €             
8.3.4.5. AT 5 Puisage douche u 4 -  €             
8.3.4.6. AT 6 Puisage évier u 1 -  €             

8.4. Réseau d’évacuation
eau usée ml 180 -  €             
eau pluviale ml 12 -  €             

8.5 Désinfection de l'installation ens 1 -  €             
8.6 Analyse d'eau ens 1 -  €             
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DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

DPGF LOT N°10 GENIE CLIMATIQUE -  PLOMBERIE

9. Travaux de protection incendie
9.1. Réseau d’incendie armé u 2 -  €             
9.2. Réseau de ventilation / conditionnement d’air

9.2.1. Principe général
9.2.2. Clapets coupe-feu télécommandés u 20 -  €             
9.2.3. Détecteur autonome déclencheur u 3 -  €             
9.3. Traitement coupe feu des tuyaux d’évacuation u 30 -  €             

10. Travaux de gestion technique - Electricité
10.1. Principe général
10.2. Armoire électrique

Armoire à créer u 2 -  €             
Intervention dans armoire existante u 2 -  €             

10.3. Distribution
CFO ens 1 -  €             
CFA ens 1 -  €             

10.4. Alimentations de puissances mises a disposition ens 1 -  €             
10.5. Gestion technique

liaison fibre pm
liaison cuivre ens 1 -  €             
Automates ens 1 -  €             
Cartes ens 1 -  €             

10.6. Régulation
10.6.1. Ventilo-convecteur pm
10.6.2. Radiateur pm
10.6.3. Rideau d'air chaud ens 1 -  €             
10.6.4. CTA hygiène ens 1 -  €             
10.6.5. CTA locaux communs et box de soins ens 1 -  €             
10.6.6. CTA box à risque infectieux ens 1 -  €             
10.6.7. Local contrôlé en pression ens 1 -  €             
10.6.8. Encrassement filtre terminaux ens 1 -  €             
10.6.9. Batterie électrique de compensation ens 1 -  €             

10.6.10. Découplage hydraulique eau glacée ens 1 -  €             
10.6.11. Panoplie de bouclage ECS ens 1 -  €             
10.6.12. Panoplie filtration eau froide ens 1 -  €             
10.6.13. Autre points à reprendre ens 1 -  €             

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT 0,00 €

TVA à 20,0% 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC 0,00 €

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-
ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi 
que des compléments suivant besoins
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D.P.G.F. 
LOT N°11 FLUIDES MEDICAUX 

 



DESIGNATION U
QTE
MOE

QTE
ENT

P.U. € HT P.T. € HT

3. GENERALITES
Etudes d'exécution  et de synthèse ens 1 0,00 €
Dossiers DOE et DIUO ens 1 0,00 €
Installation chantier ens 1 0,00 €
Essais - Mise en service - Formation ens 1 0,00 €

3. TRAVAUX FLUIDES MEDICAUX
3.1. Principe général des installations projetées pm
3.2. Travaux préparatoires ens 1 0,00 €
3.3. Origines des installations pm
3.4. Dispositif de détente et coupure u 6 0,00 €
3.5. Dispositif de surveillance u 2 0,00 €
3.6. Boitier report d’alarme u 4 0,00 €
3.7. Réseau de distribution

Distribution principale en faux plafond ml 870 0,00 €
Antenne terminale des box ml 930 0,00 €

3.8. Coffret de coupure u 20 0,00 €
3.9. Armoire de secours u 2 0,00 €
3.10. Supports techniques hospitaliers
3.10.1. Généralités pm
3.10.2. Gaine technique modulaire u 22 0,00 €
3.10.3. Bras porteur distributeur de fluide u 16 0,00 €

4. RECEPTION DES INSTALLATIONS
4.1. Généralités pm
4.2. AGREMENT INSTALLATION ET RECEPTION ens 1 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT 0,00 €

TVA à 20,0% 0,00 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN  € TTC 0,00 €

DPGF LOT N°11 FLUIDES MEDICAUX

Le présent DPGF doit être vérifié et complété par l'entreprise soumissionnaire au présent lot, les éléments donnés dans celui-
ci le sont à titre indicatif uniquement. Les entreprises sont seules responsables de la vérification des détails et quantités ainsi 
que des compléments suivant besoins

EGE
Mai 2018
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