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Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes Massif Central par délégation de Monsieur
le Préfet de la région Auvergne- Rhone-Alpes, coordonnateur des itinéraires routiers (arrété
préfectoral n° PREF_DCPI_DELG_2018 11 05_45 du 05 novembre 2018 )

1 OBJET DU MARCHE

1.1 : GENERALITES

Le présent marché concerne les maintenances préventive et curative des équipements des tunnels et des
locaux associés du réseau routier de la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Massif Central.

Ces ouvrages et leurs locaux associés se situent sur les départements de I'Ardéche, du Cantal, de la
Lozere,de I'Aveyron, de I'Hérault et du Puy de Déme pour le CIGT d'Issoire. Les spécificités techniques des
équipements conduisent a décomposer le présent marché en trois lots :

—lot 1: maintenance des équipements (hors ventilation, HT et onduleurs) des tunnels de la DIR
Massif Central, avec les tunnels de Montjézieu, du Pas de I'Escalette, du Rocher de la Vierge, du Lioran et de
Baza. Il comprend également la maintenance des tranchées couvertes de Labégude a Aubenas et de Ours-
Mons au Puy-en-Velay, ainsi que les CIGT de Clermont I'Hérault et d’Issoire ;

—lot 2: maintenance des équipements Haute Tension des tunnels du Lioran, de I'escalette et du
Rocher de la Vierge;

—lot 3 : maintenance des équipements de ventilation et de contréle atmosphere des 5 tunnels de la
DIR-MC

La maintenance préventive consiste a I'organisation de visites périodiques suivant les spécifications de
chaque équipement décrites dans le présent dossier.

La maintenance curative consiste a la mise en place d’une intervention suite & une panne sur un ou plusieurs
équipements signalés par I'exploitant. Elle implique la mise en place par le titulaire d’'une astreinte 24h/24,
Tjours/7. Les modalités de la permanence téléphonique et les délais d'intervention par équipement sont
précisés dans le présent CCTP.

Les équipements en tunnel sont regroupés en 10 familles :

- alimentation électrique avec TGBT éclairage, ventilation, secouru avec manceuvres sur la HTA et test
sur le groupe électrogéne de Montjézieu (objet du lots n°1)

- éclairage avec appareils d'éclairage, les sources lumineuses les chemins de cébles et boites de
dérivation (objet du lot n°1)

- réseaux hydrauliques avec équipements pour linstallation de pompage des eaux et équipements
pour le réseau d’eau de lutte contre I'incendie (objet du lot n°1)

- signalisation y compris signalisation dynamique (objet du lot n°1)

- vidéosurveillance (objet du lot n°1)
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- équipements de gestion technique centralisée y compris automates et réseaux de supervision (objet
du lot n°1)

- équipements divers de sécurité : détection et gestion des véhicules hors gabarit, dispositifs de
fermeture, équipements mis a disposition des sapeurs pompiers, niches de seécurité, galeries de
communication et d’évacuation (objet du lot n°1)

- équipements des locaux techniques (objet du lot n°1)

- alimentation électrique avec équipements Haute Tension lot n°2 « Maintenance des équipements Haute
Tension ».

- ventilation sanitaire et de désenfumage des tunnels du Lioran et du Pas de I'Escalette, les appareils du
contrble atmosphére des 5 tunnels — Ces équipements font I'objet du lot n°3 « Maintenance des équipements
de ventilation ».

1.2 : PRESENTATION SOMMAIRE DES OUVRAGES

1.2.1: LISTE DES OUVRAGES CONCERNES PAR LE PRESENT MARCHE

Les maintenances préventives et curatives seront réalisées sur les équipements situés dans les ouvrages et a
leurs abords immédiats. Des interventions seront également nécessaires dans les locaux techniques associés
et les centre d’'ingénierie et de gestion du trafic (CIGT). Le tableau suivant présente les ouvrages concernés
par le présent marché et l'organisation de leur exploitation. Les centres d’entretien et d’intervention (CEI)
gerent I'entretien courant et les interventions sur accident ou sur travaux. Les postes de commande (CIGT)
assurent la surveillance D4 des ouvrages.

Concernant les liaisons de télécommunication équipements tunnel / CIGT il convient de noter les particularités
suivantes :

- les liaisons GTC des tunnels de Montjézieu, du Pas de I'Escalette, du Rocher de la Vierge et du
Lioran vers les CIGT utilisent le réseau haut débit de I'autoroute A75, le RHD est maintenu et supervisé par
les équipes techniques de la DIR-MC.

- les équipements du tunnel du Lioran empruntent une liaison louée de type Ethernet Link puis le réseau haut
débit de l'autoroute A75 au niveau de St Flour.

- les équipements du tunnel de Baza sont reliés aux CIGTs par une liaison louée de type MPLS.

- 'ensemble des 5 tunnels sont interopérables et peuvent étre surveillés indistinctement par les 2 CIGT
d’Issoire et de Clermont I'Hérault.
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L ots Département route CEl CIGT Ouvrage
let3 Lozere A75 Antrenas Issoire Tunnel de Montjézieu
12et3 | Hérault A75 Le Caylar Clermont I'Hérault | Tunnel du Pas de L'Escalette
12et3 | Hérault A75 Le Caylar Clermont I'Hérault ;r/?enrgzl du Rocher de la
12et3 | Cantal RN122 | Murat Issoire Tunnel du Lioran
let3 Ardéche RN102 | Aubenas Clermont I'Hérault | Tunnel de Baza
1 Ardéche RN102 | Labegude I;%%‘;Z%icou"e”e de
1 [reetore R | Cusee oy O

1.2.2 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES

1.2-2.1: TUNNEL DE MONTJEZIEU

Le tunnel de Montjézieu, situé sur l'autoroute A75 dans le département de la Lozére (48), est situé entre
Marvejols et Millau. Il est composé de 2 tubes :

- Tube Est : 2 voies avec Bande arrét urgence dans le sens Sud_Nord ;

- Tube Ouest : 3 voies sans Bande arrét urgence dans le sens Nord_Sud.
La longueur du tunnel est de 610 m environ.

Dans chaque tube sont situées 4 niches qui sont le siége de signalisation, d’appareil de contrdle atmosphérique,
d’éléments de sécurité.

Les 2 tubes sont reliés par 2 galeries de communication.

Un local technique situé téte Sud c6té Est permet le regroupement des équipements techniques de I'ouvrage :

alimentation en énergie, réseau de communication, etc....

Le tunnel de Montjézieu est classé au sens de I'Instruction Technique dans la catégorie :

. Tunnel non urbain ;
. A deux tubes unidirectionnels (I'un a 2 voies de circulation, I'autre a 3) ;
« A trafic non faible ;

« De gabarit supérieur a 3,50 m ;

« Autorisé aux TMD ;

« De degré de surveillance D4

L’exploitation de I'ouvrage est assurée par :
- le CIGT d’Issoire, pour la surveillance
- le CEl d’Antrenas, pour I'exploitation

Ses principales caractéristiques géométriques figurent sur le tableau suivant :

Tunnel de Montjézieu

| Situation

Sur I'A75 entre les PR 166,390 et PR 167,000.
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Longueur 610,4 m
Tracé en plan Une courbe unigue
Rayon unique 906,5m

Largeur roulable
Largeur des trottoirs

11,10 m (tube ouest) / 7,50 m (tube est)

Tube OQuest: largeur des trottoirs 1,00 m environ
(Iégérement variable mais toujours supérieur a 0,90 m).
Tube Est : largeur des trottoirs respectivement de 1,00 m
c6té Ouest et de 0,85 m coté Est.

Entre 12,99 met 13,24 m

2,13 % dans le tube descendant

1,77 % dans le tube montant

Constant de 2,5%

4,55 m

Largeur entre piédroits
Pente moyenne

Dévers
Hauteur libre

Profil en travers Vodte a un rayon unique de 6,62 m

Hauteur en clé 7,63 m

1222 : TUNNEL DU PAS DE L’ESCALETTE

Le tunnel du Pas de I'Escalette est un ouvrage autoroutier & deux tubes unidirectionnels, situé sur I'A75, dans
le département de I'Hérault sur les communes de St-Félix de I'Héras et Pégairolles de I'Escalette, du PR
261+700 au PR 262+200, a une altitude d’environ 700 m. Il s’agit d’'un ouvrage a 3 voies de circulation dans
le sens Sud / Nord (sans BAU) et a deux voies dans le sens Nord / Sud (avec BAU de 2 m).

L’exploitation est assurée par le CEl du Caylar et la surveillance par le CIGT de Clermont I'Hérault.

Il est classé au sens de linstruction technigue dans la catégorie :
- tunnel non urbain ;
- a deux tubes unidirectionnels ;
- a trafic non faible ;
- de gabarit supérieur a 3,50 m ;
- autorisé aux transports matiéres dangereuses (TMD) ;
- de niveau de surveillance D4.

Les principales caractéristiques géométriques du tunnel sont résumées par le tableau suivant :

Tube Est montant (sens Sud-Nord) Tube Ouest descendant (sens Nord-

Sud)
Longueur tunnel 825 m 703 m
Longueur casquette 48 m 57 m
Sud
Longueur casquette 64 m 64 m
Nord
Déclivité maxi 6,08 % 6,50 %

Tracé en plan

Courbe de rayon 600 m
Contre courbe de rayon 495 m

Courbe de rayon 900 m
Contre courbe de rayon 400 m

Largeur roulable

10,60 m (3 voies de circulation)
1 bande dérasée de droite de 0,30 m

9,30 m (2 voies de circulation)
1BAUde2m
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Tube Est montant (sens Sud-Nord) Tube Ouest descendant (sens Nord-
Sud)
1 voie lente de 3,50 m 2 voies de 3,50 m
1 voie de 3,50 m 1 bande dérasée de gauche de 0,30 m

1 voie rapide de 3 m
1 bande dérasée de gauche de 0,30 m

Visibilité 105 m 124 m

Trottoirs 1 trottoir de chaque c6té de la chaussée de largeur 0,80 m au minimum
Section intérieure 81,15 m2 67,30 m2

Dévers De+25%a-25% De-25%a-30%
Gabarit libéré 4,55 m

Dans le sens descendant, du nord vers le sud, la vitesse est limitée a 70 km/h pour tous les véhicules et a
50 km/h pour les PL et les caravanes depuis plus d’un kilométre avant le tunnel.
Dans le sens montant, du sud vers le nord, la vitesse est limitée & 70 km/h pour tous les véhicules.

1223 : TUNNEL DU ROCHER DE LA VIERGE

Le tunnel du Rocher de la Vierge est un ouvrage autoroutier a deux tubes unidirectionnels, situé sur I'A75,
dans le département de I'Hérault entre les échangeurs du Bosc et de Lodéve Nord distant respectivement de
4.5 km et de 3,5 km des extrémités du tunnel, du PR 274+575 au PR 275+018.

A 400 m de la téte Sud, se trouve le demi-échangeur de Lodeve Sud assurant la desserte de la ville de
Lodéve depuis et vers le sud (direction Béziers). Coté Nord, a 500 m de la téte de I'ouvrage, se trouve l'aire
de repos dénommeée « Aire Belvédeére de Lodéve » située coté Ouest de I'autoroute et uniquement desservie
par le sens 1 Nord/Sud.

Le tube Est (sens 2, Sud / Nord) est a trois voies de circulation dont une réservée aux veéhicules lents, et le
tube Ouest est a deux voies de circulation avec bande d’arrét d’'urgence. Les structures des deux tubes sont
indépendantes et distantes de 18 a 25 métres et sont reliées par deux galeries formant un sas.

L'exploitation est assurée par le CEIl du Caylar et la surveillance par le CIGT de Clermont I'HIt,

Il est classé au sens de l'instruction technique dans la catégorie :
- tunnel non urbain ;
- a deux tubes unidirectionnels ;
- a trafic non faible ;
- de gabarit supérieur a 3,50 m ;
- autorisé aux transports matiéres dangereuses (TMD) ;
- de niveau de surveillance D4 (surveillance humaine permanente)

Ses principales caractéristiques géométriques peuvent étre résumeées par le tableau suivant :

Tube Est montant (sens Sud-Nord) | Tube Ouest descendant (sens Nord-
Sud)

Longueur 459 m 443 m
Longueur casquette Sud 15 m Sans objet
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Tube Est montant (sens Sud-Nord)

Tube Ouest descendant (sens Nord-
Sud)

Déclivité maxi

4%

3,4 %

Tracé en plan

Courbe a gauche de rayon 900 m

Courbe a droite de rayon 710 m
Contre courbe de rayon 425 m

Largeur roulable

10,60 m en unidirectionnel :

1 bande dérasée de droite de 0,30
m

9,30 m en unidirectionnel :
1BAU de 2 m
2 voies de 3,50 m

1 voie lente de 3,50 m

1 voie de 3,50 m

1 voie rapide de 3 m

1 bande dérasée de gauche de

1 bande dérasée de gauche de 0,30 m

0,30 m
Visibilité 176 m 150 m
Trottoirs 1 trottoir de droite 1 trottoir de droite

(largeur : 0,92 m a 0,98 m)

1 trottoir de gauche de largeur
1,81 m

92 m?2

entre 12,99 met 13,24 m
5,50 m (gabarit de 4,50 m)
2.5 % a droite

(largeur : 0,84 m a 1,28 m)
1 trottoir de gauche
(largeur : 0,94 m a 1,30 m)
69 m?

Section intérieure
Largeur entre piédroits

Hauteur libre

Dévers De+228% a—-25%

1224 :TUNNEL DU LIORAN

Le tunnel du Lioran est situé dans le département du Cantal sur la RN122, axe principal reliant Aurillac a
'autoroute A75 a Massiac.

L’ancien tunnel, mis en service en 1847, permettait & la RN122 de traverser le massif du Cantal. Le nouveau
tunnel mis en service en 2007 remplace I'ancien tunnel qui est converti en galerie de sécurité.

L'exploitation est assurée par le CEI de Murat et la surveillance par le CIGT d’Issoire.

Le nouveau tunnel est classé, au sens de l'instruction technique, dans la catégorie :
- tunnel non urbain ;
- a tube bidirectionnel ;
- a trafic non faible ;
- de gabarit supérieur a 3,50 m ;
- autorisé aux transports matiéres dangereuses (TMD) ;
- de niveau de surveillance D4 (surveillance humaine permanente).

Ses principales caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant.

Tube Est montant (sens Sud-Nord)

Longueur 1515m
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Tube Est montant (sens Sud-Nord)

Nombre de voies circulables 2 (1 par sens)
Tracé en plan Dans le sens Aurillac=>Murat

Téte Aurillac (PM 0)
‘\_ L=14EmetR=900m

Y

T L=104m

/' L=1253metR=3000m

Téte Murat (PM 1 515)

Altitude moyenne (NGF) 1100 m

Largeur entre piédroits (section 11m

courante)

Largeur roulable (section courante) 9m

Profil en travers Trottoir : 1,00 m
Bande dérasée : 0,50 m
Voie1:3,50m
Bande dérasée : 1,00 m
Voie 2: 3,50 m

Bande dérasée : 0,50 m
Trottoir : 1,00 m

Hauteur libre sous équipements 4,70 m

Hauteur sous clé de volte 7,64 m (compris gaines AF et AV)
Gabarit autorisé 4,40 m

Section aéraulique 55 m2

Pente + 3,22% sur 1235 m

+1,8% sur 280 m
(montant dans le sens Aurillac # Murat)

Dévers 2,5%

Ouvrages a proximité Tunnel ferroviaire circulant entre I'ancien et le nouveau tunnel du
Lioran a une altitude inférieure d’environ 15 a 20 m

Vitesse de circulation 70 km/h

1225 : TUNNEL DE BAZA ET TRANCHEE COUVERTE DE LABEGUDE

Construit en 1995 et mis en service en juillet 1996, le tunnel de Baza se situe sur le territoire de la commune
d’Aubenas sur la RN102 dans le département de I'Ardéche.

Les caractéristiques architecturales et les données de trafic permettent de classer le tunnel de Baza dans la
catégorie « tunnel urbain a un tube bidirectionnel et a trafic non faible » au sens de la circulaire avec
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- transports matieres dangereuses (TMD) = Catégorie A
- degré de surveillance = D4

- gabarit autorisé = 4,30 m

- vitesse autorisée = 70 km/h

- TMJA 2001 = 14 300 veh/j dont 7,7% de PL

Ses principales caractéristiques sont indiquées dans le tableau suivant.

Tunnel de Baza

Situation RN102
Longueur 330 m
Profil en travers Largeur de chaussée : 8,50 m

Largeur entre trottoirs : 8, 40 m
Nombre de voies de circulation : 2 a 3,50m
Largeur des trottoirs : 0, 75 m maximum

Profil en long en pente unique de 2 % avec le point bas coté
téte sud ( St Didier/ Aubenas )

Rayon minimal en plan 300 m (dévers associé : 5 %)

Hauteur libre sous équipements 5, 05 m (sur 7,50m)

Les 3 tranchées couvertes sont situées sur la commune de Labégude dans I'Ardéche sur la RN 102 a
proximité du tunnel de Baza. Elles sont situées entre les PR 42 a 44 et ont respectivement pour longueur
178.50 m, 180.50 m et 99.50m. Une seule est éclairée.

L’exploitation du tunnel et des 3 tranchées couvertes est assurée par le CEl d’Aubenas et la surveillance du
tunnel est assurée par le CIGT de Clermont I'HIt.

1226 : TRANCHEE COUVERTE DE OURS MONS ( Déviation du PUY-en-VELAY)

Tranchée couverte a 2x2 voies séparés par un piédroit central plein et d'une longueur de 150 m, permettant
d'assurer la continuité de la route de Mons (voie communale) située au-dessus de la tranchée couverte ainsi
gue la réduction des nuisances sonores pour les riverains.

La tranchée est un tunnel interurbain a vitesse élevée (90 km/h), orienté Nord/Sud.

L'ouvrage présente une pente de 4.71%, avec pour sens montant du Nord vers le Sud, c'est a dire de Saint-
Etienne vers Mende. Du fait de la longueur courte, du profil rectiligne de I'ouvrage et de I'absence de change-
ment de pente notable, la sortie du tunnel est visible dans les deux sens.

Le profil en travers de la tranchée présente des tétes de 28 métres de largeur et 6.8 meétres de hauteur, deux
tubes a 2 voies de 12 meétres de largeur et de 5.3 métres de hauteur aux entrées, une largeur roulable de
10 métres.

Il N’y a pas de local technique. Les équipements pour I'alimentation et le pilotage de I'installation sont rassem-
blés dans une armoire extérieure double peau. L'armoire technique est située a quelques métres du transfor-
mateur ERDF situé en bordure de la route communale située au-dessus de la tranchée
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1.3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES EQUIPEMENTS

Tous les tunnels de la DIRMC ont un niveau d’'équipements relativement complet.

Le tableau suivant présente les équipements tunnel (liste non exhaustive) regroupés en 11 familles
conformément au guide d’'application de I''TSEOA fascicule 40 « Tunnels — Génie civil et Equipements ».

Familles Sous famille

Alimentation électrique Cellule haute tension A
Transformateur
Disjoncteur général basse tension
Onduleur

Groupe électrogéne

Tableau général basse tension et les coffrets électriques en
local technique

Coffrets d’alimentation des équipements secourus (CAES)
Autres coffrets en tunnel

Cables

Chemin de cébles

Chambre de tirage, de jonction, de dérivation

Caniveau technique

Eclairage Boite de dérivation résistante au feu
Boite de dérivation normale
Luminaire

Luminancemetre

Cellule photoélectrique

Plots de balisage

Ventilation Analyseur CO ou NO

Anémometre

Opacimétre

Accélérateur

Ventilateur en station

Registre de ventilateur

Silencieux

Ventilateur en tunnel et registres associés (galeries de
communication)

Armoire de démarrage

Trappe de désenfumage

Galerie et/ou gaine de ventilation (génie civil)

Réseaux hydrauliques Installation de pompage des eaux :

Bassin avec vanne automatique et manuelle de fermeture
Armoire de commande

Réseau de lutte contre l'incendie :

Bouche ou poteau incendie

Réservoir incendie

Capteur de niveau

Canalisation et équipements associés

Surpresseur

Armoire électrique du surpresseur
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Signalisation Panneau lumineux de signalisation verticale
Panneaux rétroréfléchissant de signalisation verticale
Panneaux a message variable fermeture

Panneaux a message variable gestion de trafic
Signal d’affectation de voie

Feu rouge clignotant R24 (feux d’'arrét)

Feu flash R2

Vidéosurveillance Caméra fixe

Caméra mobile

Baie technique

Moniteur

Platine de sélection d'images ou platine

Equipements de Gestion | Coffret de centralisation des informations

technique centralisée Automate programmable

Réseau d’automates

Réseau télétransmission y compris équipements d'interface
réseau

Réseau de supervision

Serveur et/ou micro ordinateur

Consoles de supervision

Coffret de centralisation des informations

Périphériques (imprimante, synoptique)

Autres équipements de sécurité | Détection et gestion des véhicules hors-gabatrit :
Détecteur de hors-gabarit

Barre de protection des équipements

Dispositifs de fermeture (arrét du trafic, en et hors tunnel) :
Barriere de fermeture, y compris feux flash et sonnerie
Panneau lumineux sens interdit

Détection incendie en tunnel :

Capteurs de détection incendie

Centrale de détection incendie

Ecran de visualisation

Equipements mis a la disposition des sapeurs-pompiers :
Anneaux d’ancrage

Ligne de vie

Prises électriques (niches de sécurité)

Coffret pompier (téte de I'ouvrage)

Niche de sécurité ou poste de secours :

Panneau signalisation

Porte

Eclairage

Extincteurs

Peinture orange (arche)

Espace réservé a l'usager

Dispositif d’auto-évacuation :

Haut-parleur

Siréne

Chevrons défilants

Feux flash

Issue de secours, galerie de communication, abri :
Panneau signalisation y compris sur-signalétique
Porte coupe-feu
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Eclairage

Ventilateur, bouches de ventilation et registres associés
Caméra fixe

Sonorisation par hauts-parleurs, platine interphonie ou
visiophonie

Baie technique

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Peinture verte (arche)

Espace réservé a l'usager

Equipements divers Locaux techniques :

Porte (éventuellement coupe-feu)
Eclairage

Téléphone de services

Blocs autonomes d’éclairage de sécurité
Extincteurs

Systeme de détection incendie
Dispositif d’extinction automatique d’'incendie
Climatisation

Les tableaux en annexe 1 dressent pour chague lot une synthese des équipements a maintenir dans le cadre

du présent marché. L'annexe 5 donne une description plus détaillée des équipements a maintenir. Les
guantités dans ces annexes sont données a titre indicatif.

1.4 NATURE DES OPERATIONS DE MAINTENANCE

Quel que soit le type d'équipement, les interventions de maintenance peuvent étre classées en cing
rubriques : contrdles visuels, nettoyage, interventions sur équipements, mesures des grandeurs
caractéristiques et essais fonctionnels.

Quel que soit le degré de technicité requis par une opération d’entretien de type électrique, une habilitation est
nécessaire pour chacun des intervenants.

Les différentes taches propres a chaque rubrique sont indiquées ci-apreés :

1.4.1 : CONTROLES VISUELS

- Contr6le visuel d'état (aspect)

- Contréle des valeurs affichées

- Contr6le des supports et/ou fixations

- Contréle des connexions

- Controéle lisibilité des panneaux lumineux
- Contréle « lisibilité » des hublots

- Contr6le des sources (HS ou pas)

- Vérification et resserrage des connexions électriques des appareillages et borniers

14/58



Maintenance 5 tunnels DIR MC : CCTP

- Vérification des dispositifs de protections différentielles existantes
- Contréle de I'isolement par rapport a la terre
- Contréle de la remontée d’'information a la supervision

- etc.

1.4.2 : NETTOYAGE

- Dépoussiérage des équipements
- Nettoyage interne d’'un équipement (armoire, coffret, virole, panneau, etc.)
- Nettoyage externe d’'un équipement (armoire, coffret, virole, panneau, etc.)

- etc.

1.4.3 : INTERVENTIONS SUR EQUIPEMENT

- Changement de filtre

- Graissage

- Resserrage connexions

-Réglage d’amplificateurs

- Réglage de dispositif de supportage

- Changement de source lumineuse (luminaires, panneaux, hublots, etc.)
- vérifications

- remplacement des voyants défectueux

1.4.4 : MESURES DES GRANDEURS ELECTRIQUES

- Etalonnage
- Vérification des seuils de déclenchement et des temporisations des différentiels

- Vérification grandeurs électriques (tension, intensité, puissance, fréquence, gain d’amplification,
atténuation en transmission, etc.)

- Mesures d’éclairement et/ou de luminance
- Mesures d’autonomie de charge des batteries

- Mesures de débit : mesures de performance pour la ventilation
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- etc.

1.4.5 : ESSAIS FONCTIONNELS

- Commande d’équipements depuis les armoires électriques
- Fermeture/ ouverture des barriéres

- Vérification des sécurités (y compris arrét d’'urgence)

- Essais des afficheurs

- Manceuvre des équipements de sécurité y compris report de I'information (ouverture/fermeture portes
niches et issues de secours, décroché extincteur, manceuvre des vannes des bornes incendie, etc.)

- Fonctionnement depuis le poste de contrble commande

- Fonctionnement automatique des installations

- Vérification de I'étalonnage des différents capteurs de pollution et des anémometres
- Essais de désenfumage, essais des alarmes

- Vérification des régimes d’'éclairage et mesure d'éclairement.

- etc.

Le contrble visuel complet des équipements concernés par l'intervention est bien sdr incontournable et
systématique.

Le nettoyage est également prévu dans les taches a effectuer lors d’une intervention préventive.
Les interventions sur équipements sont celles décrites par le fournisseur et sont indiquées dans les fiches
« équipements ». Lorsque la fiche n’existe pas, le titulaire devra la rédiger et la proposer pour visa a

I'exploitant avant intervention.

La périodicité pour la mesure des grandeurs caractéristiques est souvent indiquée par le fournisseur. A défaut
le titulaire effectuera ce contrble une fois par an ou des qu'il aura détecté une dérive dans l'installation.

Les essais fonctionnels devront étre effectués autant que nécessaire pour vérifier le bon état de marche de
I'ensemble des installations. lls sont a organiser avec I'exploitant de maniere générale en méme temps que
les interventions sur les équipements.

Le titulaire doit systématiquement appliquer 'ensemble de ces rubriques pour s’assurer que son intervention
est correctement effectuée.

2 PRESTATIONS A REALISER

Les prestations se limitent aux équipements détaillés dans les tableaux indiqués en annexe 1. Les
éguipements se situent soit en tunnel, soit aux abords immédiats, soit en local technique, soit dans le CIGT.
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Pour toute intervention sur site, le titulaire doit :
- avoir recu I'accord de I'exploitant

- tenir informé I'exploitant des temps de présence et d'absence éventuelle

2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE

Y

Les interventions de maintenance préventive systématique sont destinées a améliorer la disponibilité des
équipements. Elles ont pour but de :

- vérifier I'état normal de fonctionnement du matériel ;
- réduire le risque de pannes ;
- maintenir dans le temps les performances initiales.

Au cours de ces visites, le titulaire procede a un examen attentif de toute l'installation et & des mesures qui
ont pour objet de s’assurer que toutes les caractéristiques de fonctionnement sont conservées.

La liste des opérations a effectuer est mentionnée dans les fiches de maintenance et la liste des prix. Les
prestations comportent notamment les opérations suivantes :

- des contrbles visuels, du nettoyage, des mesures de grandeurs caractéristiques et des essais
fonctionnels ;

- des travaux d’entretien et de réparation qui s'imposent sur les équipements ;

- la rédaction et la remise d’'un rapport d’intervention.

La liste des opérations a effectuer est donnée a titre indicatif dans la liste des prix. Une liste des opérations
est également précisée dans les conseils de maintenance du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Dans
tous les cas, le titulaire devra mettre en place des fiches de maintenance et les soumettre a I'exploitant. Ces
fiches devront étre validées par I'exploitant avant la premiére intervention. Elles seront également
susceptibles d’étre modifiées, en fonction notamment de I'évolution des matériels composant le parc et/ou de
la procédure d’intervention, etc. Pour I'établissement des fiches de maintenance, le titulaire pourra s’inspirer
du cadre type fourni en annexe 2 du présent CCTP.

La périodicité des visites pour chaque type d’équipements figure dans les fiches maintenance et dans la liste
des prix. L'exploitant définira en collaboration avec le titulaire le planning annuel détaillé des interventions, ce
planning devra étre réactualisé par le titulaire si nécessaire et soumis a l'avis de I'exploitant . Il devra étre
arrété et validé par I'exploitant au moins un mois avant la date de I'intervention.

Toute intervention fera I'objet au préalable d’'une commande passée par I'exploitant.
Concernant la supervision, dans le cas ou il est possible dintervenir a distance, une part des actions

préventives pourra étre réalisée a partir d’'un poste déporté chez le titulaire (contréle de bon fonctionnement
de 'ensemble du systéme et acquittement d’anomalies mineures).
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2.2 MAINTENANCE CURATIVE

2.2.1 MISE EN PLACE D'UNE ASTREINTE

La mise en place d'une astreinte consiste a pouvoir joindre un technicien spécialisé 24h/24 et 7 jours/7. 1l
devra pouvoir se déplacer dans les délais prévus dans le cadre de ce marché et sera équipé des outils et
matériels lui permettant d’intervenir sur la panne détectée.

Seul le lot N°1 est concerné par l'astreinte.

Les principales missions attendues dans le cadre de cette astreinte sont :

- pré-diagnostic des anomalies avant intervention sur site ;

- conseil a I'exploitant a distance ;

- acquittement a distance ou correction par télétransmission des anomalies régularisables ;

- déclenchement de l'intervention sur site pour les opérations de maintenance curative immédiates ;

- dépannage sur place pour remettre l'installation en ordre de marche (voir paragraphe maintenance
curative).

La personne désignée par le titulaire devra étre capable d'effectuer un diagnostic en tenant compte de
'ensemble de l'installation (alimentation, commande et équipement, ...) et devra donc en avoir une parfaite
connaissance. Ce diagnostic comprendra une estimation du temps nécessaire pour effectuer les prestations
ainsi que si besoin, la durée du mode de fonctionnement dégradé.

Le titulaire diffusera a I'exploitant le numéro de téléphone unique de cette astreinte technique dans I'acte
d’engagement. Ce numéro ne sera communiqué qu'aux personnes habilitées par I'exploitant. Seule la
personne habilitée par I'exploitant sera autorisée a solliciter I'astreinte.

La prise en compte de I'appel devra systématiquement étre confirmée par I'envoi d’'un courrier électronique a
I'exploitant en indiquant la date, I'heure et I'objet de I'appel. En paralléle, pendant les jours ouvrés, I'exploitant
devra pouvoir envoyer toute fiche d’intervention ou bon de commande par courrier électronique au titulaire qui
aura obligation de se tenir informé quotidiennement du contenu des réception de ce mail.

A noter que I'exploitant sollicitera I'astreinte en dehors des heures ouvrées essentiellement en cas d’anomalie
importante qui entrainerait la mise en veille ou la mise en place de conditions minimales d’exploitation. Le but
d’'une intervention tres urgente est, soit d’éviter la fermeture du tunnel, soit de permettre sa réouverture le plus
vite possible pour écouler le trafic en toute sécurité. L’exploitant décidera le délai d’intervention.

2.2.2 LES INTERVENTIONS CURATIVES

Y

Les interventions de maintenance curative sont destinées a assurer la remise en ordre de marche des
équipements, a la suite de pannes, d’'anomalies de fonctionnement, d’accidents ou de vandalisme.

La nécessité de ces interventions est constatée :

- par le titulaire lors des visites préventives apres validation de I'exploitant ;

- sur signalement des personnes habilitées par I'exploitant via I'astreinte téléphonique ou la ligne de
fax du titulaire ou le courrier électronique suivant l'urgence ;

Chaque demande d'intervention fait I'objet de I'émission par I'exploitant d’'une « feuille de demande »
d’intervention adressée au titulaire.

Le prestataire doit fournir un devis détaillé basé sur la liste des prix sauf impossibilité justifiée.
Un bon de commande confirmant la demande d'intervention sera remis au titulaire dés que possible. Il
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comportera la référence du présent marché, la désignation et le lieu de la prestation a effectuer, le numéro
d’ordre de la commande et le type d’intervention (trés urgente, urgente ou normale).

La maintenance curative comprend les opérations suivantes :

- la détection et la localisation précise du ou des défauts ;

- la réparation ou le changement des piéces défectueuses ;

- la remise en ordre de marche des installations ;

- la réalisation de tests exhaustifs qui permettent de s'assurer du parfait fonctionnement de
I'équipement ;

- la rédaction des constats et du compte-rendu d'intervention.

Concernant la supervision, dans le cas ou des actions préventives sont déja réalisées a distance, le titulaire
pourra utiliser le poste déporté pour un premier diagnostic et éventuellement pour une correction.

Le titulaire devra étre en mesure d'effectuer le diagnostic sur toute la chaine de [linstallation (depuis
l'alimentation jusqu’a I'équipement), l'intervenant aura une parfaite connaissance de l'installation, mais aussi
toutes les habilitations nécessaires pour intervenir.

Si le dépannage définitif ne peut étre mené a bien, une solution provisoire pourra étre mise en ceuvre afin de
remédier a 'anomalie détectée. Il s’agira de prendre toutes les mesures pour placer les installations en mode
dégradé permettant de maintenir les ouvrages ouverts en toute sécurité, et proposer des solutions a
l'exploitant. En cas de fonctionnement des installations en mode dégradé (réparation d'urgence,
fonctionnement réduit...) le titulaire doit informer le plus rapidement possible I'exploitant qui prendra les
mesures d’exploitation appropriées.

Toute opération conduisant & modifier la configuration et ayant une répercussion sur le fonctionnement des
équipements des tunnels (ventilation, éclairage, automates, onduleurs...) et sur la sécurité des usagers ne
sera mise en ceuvre qu’en présence ou au moins qu'avec I'accord formel de I'exploitant.

Dans le cas ou I'exploitant aura accepté le fonctionnement en mode dégradé, cela signifie que la réparation
définitive est reportée. Par conséquent, I'exploitant passera au titulaire un nouveau bon de commande
précisant les temps passés, les fournitures et le délai de la réparation attendu.

2.3 : PRESTATIONS ASSUREES PAR L’EXPLOITANT
Il est important de noter que certaines opérations de maintenance resteront assurées par les agents habilités
de la DIR MC.
L'annexe 4 présente de facon détaillée :
- les points a controler
- les types de contréle
- les habilitations nécessaires
- la fréquence des contrbles

Ces prestations ne font donc pas partie du marché de maintenance des équipements.

2.4 FOURNITURE D’EQUIPEMENTS

2.4.1 DESCRIPTION

Le remplacement des ensembles, sous-ensembles complets ou des composants est compris dans le présent
marché.

Lors de la détection d’'une panne (par I'exploitant ou lors d'une visite préventive), le titulaire devra utiliser
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prioritairement le lot de rechange pour exécuter la réparation dans le plus court délai possible.

Dans le cadre de la maintenance préventive, lorsqu'’il est possible de remplacer une piéce, le titulaire pourra
utiliser les pieces du lot de rechange.

Les équipements fournis dans le cadre du présent marché doivent étre conformes aux normes et compatibles
avec les équipements existants. De plus ils doivent étre identiques ou équivalents a ceux d’origine (avec le
cas échéant une prise en compte de I'évolution technologique : basse consommation, recyclage, ...).

En raison de leur objectif de sécurité, certains équipements sont sensibles. Leur fiabilité doit étre
particulierement élevée y compris dans des environnements difficiles présentant des contraintes importantes.

En conséquence les matériels fournis par le titulaire doivent étre soumis a I'agrément préalable de I'exploitant.
Pour cela le titulaire présente les documents associés a ces fournitures (spécifications techniques des
différents systémes et sous-systémes, notices d'installation, d'utilisation et de maintenance, PV de

contrdle...).

S'il le juge nécessaire, I'exploitant peut faire procéder a des essais de contréle de la conformité aux normes et
de la compatibilité des matériels proposeés. Le colt de ces contrbles est a la charge du titulaire.

2.4.2 GESTION DU STOCK DE PIECES DE RECHANGE

La DIR-MC assurera la gestion du lot de pieces de rechange pour chaque tunnel. L’ensemble du stock sera
entreposé dans les locaux de I'exploitant sauf accord particulier intervenant entre I'exploitant et le titulaire,
accord qui fera I'objet d’'un avenant, au présent marché.

Un stock initial est mis a disposition du titulaire par le gestionnaire. La composition du stock initial est donnée
en annexe n°3. Les quantités sont données a titre indicatif.

Le titulaire vérifiera en début de marché les lieux et les conditions de stockage des pieces de rechange. Il
établira un constat contradictoire avec I'exploitant sur le niveau quantitatif et qualitatif du stock.

La DIR-MC gérera le renouvellement du stock aprés I'utilisation d’'une ou plusieurs piéces.

Toute piece jugée défectueuse par le titulaire devra étre restituée a I'exploitant, pour contrble. Les pieces
changées doivent impérativement étre consignées sur le rapport de visite ou d’intervention et la liste doit étre
mise a jour.

Les piéces jugées non réparables seront remplacées aprés accord de I'exploitant. Pour celles qui nécessitent
une réparation, le titulaire se charge du démontage, de I'envoi chez le fournisseur et de la repose de la piéce
une fois réparée. Le colt des réparations est préalablement estimé dans un devis.

Le titulaire pourra utiliser la piéce d’'un lot de rechange associé a un ouvrage pour un autre apres accord de
I'exploitant.

3 CONDITIONS D’'INTERVENTION

3.1 DEFINITION DU BON FONCTIONNEMENT

Pour qu'un équipement soit déclaré en état de bon fonctionnement, il faut qu'il réponde aux exigences
fonctionnelles et aux conditions générales de fonctionnement précisées dans les normes et réglements
correspondants. Il faut que son fonctionnement ait été constaté et validé par un représentant de I'exploitant.
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3.2 DELAIS

3.2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE

Le titulaire s’engage a intervenir a la date et dans le délai convenu avec I'exploitant pour la réalisation des
prestations. La date et le délai sont rappelés sur chaque bon de commande.

La procédure décrivant les modalités d’intervention de la visite indique notamment a la fois le délai de la visite

et le temps d'indisponibilité des équipements. Le dépassement de ce délai engendrera I'application des
pénalités prévues au CCAP.

3.2.2 MAINTENANCE CURATIVE

Le type de délais pris en compte est le délai d’'intervention. Selon I'équipement ou groupe d’équipements
considéré, quatre délais d’intervention sur site sont spécifiés :

- délai d’intervention urgent ou DI4 correspondant & une arrivée sur site sous 4 heures a compter
de la prise en compte de I'appel par le titulaire ; ce délai s’applique 24 heures/24 et 7 jours/7 ;

- délai d’intervention normal ou DI8 correspondant a une arrivée sur site sous 8 heures a compter
de la prise en compte de I'appel par le titulaire ; ce délai s’applique 24 heures/24 et 7 jours/7 ;

Depuis l'arrivée sur le site et jusqu’a la réparation définitive, l'intervention est réputée unique et ne donnera
lieu au paiement que d’un seul forfait d’intervention.

Dans tous les cas le titulaire devra confirmer la prise en compte de I'appel par I'envoi d’'un mail qui devra
comporter, au minimum, les renseignements suivants :

- I'identité de I'appelant et de I'agent qui recoit I'appel ;

- la date, I'heure et le motif de I'appel ;

- les suites données

L’intervention ne doit pas étre interrompue avant la remise en état définitive ou provisoire permettant un
fonctionnement en mode dégradé de I'équipement qui a fait I'objet d'une demande d’intervention.

Dans le cas ou lintervention n'a pas permis une réparation définitive et que celle-ci est différée en accord
avec l'exploitant, un délai sera précisé dans le bon de commande qui définira les prestations pour aboutir a la
réparation définitive.

Tout manquement sur ces délais donnera lieu a I'application des pénalités définies dans le CCAP sauf dans
les cas suivants :

- impossibilité d’intervention non imputable au titulaire, engendrée par des conditions de circulation
exceptionnelles ou des activités de I'exploitant, etc, ... ;

- délai de livraison ou de la réparation de pieces détachées non disponibles dans le stock.

3.3 INTERVENTIONS SOUS EXPLOITATION

3.3.1 RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Tous les ouvrages concernés par le présent marché sont en exploitation et les interventions sur les
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équipements nécessitent dans la plupart des cas des restrictions de circulation, c’est-a-dire soit la
neutralisation de voies, soit la fermeture du tube ou tunnel concerné. Les travaux en locaux techniques
peuvent également entrainer des restrictions de circulation du fait de coupures partielles ou totales de
certains équipements de sécurité.

Par conséquent toute intervention nécessite I'accord préalable de I'exploitant. Cet accord peut prendre la
forme d’une procédure d’intervention que le titulaire proposera a I'exploitant pour visa. Elle devra notamment
définir les risques a la fois pour I'entreprise et pour l'usager, le temps d’indisponibilité des équipements
concernés, la restriction de circulation & mettre en place, les conditions d’acces aux équipements et les
horaires précis d'intervention du titulaire liés a la mise en place du balisage.

Dans le cas de la maintenance préventive, cette procédure pourra étre incluse dans la fiche de maintenance.
Elle devra étre remise a I'exploitant au moins un mois avant l'intervention. Dans le cas de la maintenance
curative, le titulaire suivra les consignes de 'exploitant au cas par cas.

La signalisation a mettre en place pour la restriction de circulation sera assurée par I'exploitant. Aucune
opération ne sera admise en dehors des horaires impartis par I'exploitant. Les balisages ou interventions de
sécurité qui seraient rendues nécessaire en supplément par suite de dépassement du délai prévu
entraineront I'application des pénalités prévues au CCAP.

En outre, compte tenu d’éventuels incidents, accidents de la circulation ou conditions météorologiques
défavorables, I'exploitant pourra interrompre ou déplacer dans le temps les travaux ou opérations afin de
remettre en service la chaussée. Dans ce cas, aucune compensation ne sera allouée au titulaire pour repli de
son personnel et de son matériel et préjudice ainsi subi.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des travaux ou opérations peuvent étre réalisés par les
services de l'exploitant voire par des entreprises extérieures dans les mémes balisages ; le titulaire
s'organisera en conséquence et ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Avant chaque intervention, il est impératif de s’assurer que I'opérateur du CIGT en ait connaissance. Dans le
cas ou l'intervention de maintenance nécessite une communication avec le CIGT, c’est 'opérateur du CIGT
qui participe a I'opération de maintenance a partir de son poste IHM, assisté par I'interlocuteur de I'entreprise,
présent au CIGT ou bien intervenant & distance

3.3.2 HORAIRES D’'INTERVENTION (A TITRE INDICATIF)

Les horaires et conditions précisés ci-apres sont donnés a titre indicatif, car I'exploitant peut décider de les
modifier & tout moment. Il est rappelé qu’ils doivent étre définis avec I'exploitant avant les travaux dans le
cadre d’'une procédure d’intervention (voir § précédent).

De facon générale les opérations de maintenance préventives seront réalisées hors périodes estivales. De
plus, il est & noter que la fermeture du tunnel du Lioran ne peut avoir lieu entre octobre et avril.

3.3.2.1 : TUNNEL DE MONTJEZIEU
En tunnel :

- interventions de faibles ampleurs, c’est-a-dire interventions sur niches et galeries avec 2 personnes
et un véhicule léger : en journée de 8h00 a 18h00 avec neutralisation d’'une voie,

- toutes autres interventions : avec un tube fermé, basculement de la circulation dans l'autre tube en
bidirectionnel de jour entre 9h00 et 17h00 (hors périodes VH et estivale)

Les opérations de maintenance du tunnel de Montjézieu se feront autant que possible de jour, les opérations
de basculement de nuit constituant une contrainte importante pour le CEl d’Antrenas.

En locaux techniques :
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- voir avec l'exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements concernés par
l'intervention.

3.3.2.2 : TUNNEL DU PAS DE L’ESCALETTE

En tunnel :

- interventions de faibles ampleurs, c’est-a-dire interventions sur niches et galeries avec 2 personnes
et un véhicule Iéger : en journée de 9h00 a 16h00 avec neutralisation d’une voie,

- toutes autres interventions : de nuit sur une plage de 21h30 & 6h00 (amplitude de 8h30 maximum)
avec un tube fermé, basculement de la circulation dans l'autre tube en unidirectionnel.

En locaux technigues : voir avec I'exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements
concernés par l'intervention.

Particularité : la maintenance du poste HT se fera soit de jour avec la mise en place de deux groupes
électrogénes (1 de 630kVA/20 000V pour la ventilation et 1 de 250kVA/400V pour I'éclairage), soit de nuit
avec des neutralisations de voies dans chaque tube (mesures compensatoires) et l'alimentation des
installations depuis l'onduleur. L’'agent ENEDIS sera présent durant toute lintervention pour remettre
l'installation sous tension en cas de besoin.

3.3.2.3 : TUNNEL DU ROCHER DE LA VIERGE

En tunnel :

- interventions de faibles ampleurs, c’est-a-dire interventions sur niches et galeries avec 2 personnes
et un véhicule léger : en journée de 9h00 a 16h00 avec neutralisation d’'une voie,

- toutes autres interventions : de jour de 9h00 a 16h00 avec un tube fermé, basculement de la
circulation dans l'autre tube en bidirectionnel

En locaux techniques : voir avec I'exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements
concernés par l'intervention.

Particularité : la maintenance du poste HT se fera de jour avec la mise en place d’'un groupe électrogéne (1
de 250kVA/400V pour I'éclairage).

3.3.2.4 : TUNNEL DU LIORAN

En tunnel :

- interventions de faibles ampleurs, c'est-a-dire interventions sur niches ne nécessitant pas de
stationnement de veéhicules légers sur la plate-forme de circulation : en journée de 9h00 a 16h00 sans
neutralisation de voie

- toute autre intervention programmable doit faire I'objet d’'une demande au moins 7 a 10 jours
auparavant afin de prendre l'arrété de fermeture du tunnel conjoint correspondant entre le Conseil Général, la
commune et la DIR pour une déviation par la RD 67

En locaux technigues : Voir avec I'exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements
concernés par l'intervention.

3.3.2.5 : TUNNEL DE BAZA ET TRANCHEE COUVERTE DE LABEGUDE
Toutes les interventions seront réalisées de nuit de 21h00 a 5h30 en tunnel et/ou tranchée couverte,
En locaux techniques : Voir avec I'exploitant suivant le taux et le temps d’indisponibilité des équipements

concernés par l'intervention.
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1226 : TRANCHEE COUVERTE DE OURS MONS ( Déviation du PUY)

- interventions de faibles ampleurs en journée de 9h00 a 16h00 avec neutralisation d’une voie,
- toutes autres interventions : de jour de 9h00 & 16h00 avec un tube fermé, basculement de la circulation
dans l'autre tube en bidirectionnel

3.4 : SUIVI DES PRESTATIONS

3.4.1 : RAPPORT DE VISITE PREVENTIVE

Aprées chaque visite de maintenance préventive systématique, le titulaire rédige un rapport de visite sur lequel
il atteste que les opérations de maintenance préventive systématique prévues dans le présent marché ont
bien été effectuées. De plus, il note impérativement :

- les pieces remplacées et issues du stock de maintenance ;

- les mesures effectuées sur les équipements et autres organes (cables...) ;

- les observations éventuelles (anomalies constatées, usure de certains organes, risque de
détérioration,...) ;

- les tests de fonctionnement effectués apreés la fin de l'intervention.

Suite aux observations de maintenance préventive systématique, le titulaire formule le cas échéant des

propositions d'intervention au titre de la maintenance curative, en indiquant les conséquences que pourrait
entrainer le maintien dans I'état constaté.

Ce rapport de visite est remis a I'exploitant sous 48 heures aprés la fin de l'intervention. Son acceptation par
ce dernier est le préalable a la mise en route de la procédure de réglement.

3.4.2 : RAPPORT D'INTERVENTION CURATIVE

L'intervention terminée ; le titulaire doit adresser a I'exploitant, sous 24 heures et diment rempli, un rapport
d’intervention ou sont consignés les renseignements suivants :

- le nom des intervenants autorisés du titulaire et le temps passé ;

- le lieu et le type de matériel ;

- le cas échéant les résultats des opérations de contréle ;

- les opérations d’entretien réparation effectuées et la liste des pieces changées ;

- les équipements non réparés et laissés « HS » avec les causes de non-réparation ainsi que le temps
estimé de remise en état ;

- les remarques d’ordre général sur I'état du matériel et sur 'ensemble de l'installation.

A noter qu’aprés une intervention, I'exploitant juge le bon fonctionnement des équipements a partir des
contrbles effectués sur le terrain. L’exploitant procéde ou fait procéder a tous les contrdles de fonctionnement
qui lui semblent utiles. Les tests de fonctionnement seront mentionnés dans le présent rapport.

3.4.3 : RAPPORT D’'ACTIVITE SEMESTRIEL

Le titulaire remettra un compte rendu semestriel d’activité pour chaque tunnel avant le 10 du premier mois de
chaque nouveau semestre.

Ce compte-rendu résulte notamment d’'une analyse qualitative et quantitative des appels de I'astreinte et des
rapports d’intervention. Il comporte :
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- un tableau de bord d'indicateurs semestriels et annuels commentés (volume des interventions et
appels ; délais de remise en ordre de marche ; taux de disponibilité par famille d’équipements ; répartition des
interventions par nature, origine, localisation,...);

- une synthése sur la nature et I'origine des interventions traitées sur la période écoulée ;

- un commentaire sur les difficultés d’intervention rencontrées ;

- un état de la composition du parc a la fin de la période semestrielle écoulée ;

- la composition détaillée du stock de matériels ;

- l'analyse des besoins pour le stock de matériels de rechange (a faire une fois par an pour
dimensionner au plus juste le stock)

En annexe :

- une copie papier des mails de confirmation des appels et des rapports d'intervention sur le
semestre ;

- le programme des visites de maintenance préventive pour le semestre a venir ;

- une copie des fichiers des photos prises sur le semestre écoulé ;

- une copie de l'attestation de traitement des déchets s'il y a lieu.

Le compte-rendu doit permettre par lecture directe le constat du respect ou non des exigences de résultat
souhaitées (délai d’'intervention, délais de remise en ordre de marche, taux de disponibilité...).

3.4.4 : CONSTAT

Dans le cas d’équipements accidentés ou vandalisés, un constat devra étre fait avant toute intervention en
présence de I'exploitant (photos et description de la situation).

3.5 : REMISE DES CLES AU TITULAIRE

Une clé des locaux techniques pourra étre retirée, aupres de I'exploitant, contre établissement d’un récépissé
signé contradictoirement par les deux parties indiquant la date de restitution de cette clé.

Une seule clé sera attribuée et le titulaire pourra la garder pendant la durée du marché. Cette clé, non
reproductible sans l'autorisation expresse de I'exploitant, devra impérativement lui étre rendue. Concernant

les clés d’accés aux armoires sur le terrain (en ou hors tunnel), le titulaire devra se procurer un jeu auprés de
I'exploitant pour pouvoir y accéder a tout moment.

3.6 : MISE A JOUR DES PLANS ET SCHEMAS

Les plans et schémas nécessaires a la maintenance des différents équipements objets du présent marché
(quand ils sont disponibles) restent, hors des interventions de maintenance, dans les locaux de I'exploitant.

Aprées chaque modification sur un équipement, le titulaire devra mettre a jour les plans et schémas relatifs a
I'équipement concerné.

Le titulaire devra la présentation des documents sur papier en 1 exemplaire et sur supports informatiques (CD
ROM, DDVD, support DXF,...) compatibles avec les outils informatiques de I'exploitant (AUTOCAD pour la
cartographie).

3.7 : PRISE EN CHARGE ET REMISE DES EQUIPEMENTS EN FIN DE MARCHE

Le titulaire déclare étre parfaitement informé de la consistance des matériels ou équipements dont il assure la
maintenance.
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Un proces verbal contradictoire de I'état des matériels ou équipements sera établi au début et a la fin de
'exécution du présent marché. Dans ce dernier cas, si I'exploitant constate des matériels ou équipements
défectueux ou hors état de marche, les pénalités définies dans le CCAP seront appliquées.

Le titulaire s’engage a laisser en fin d’exécution du marché les matériels ou équipements en état normal
d’entretien et de fonctionnement.

3.8 : PERSONNEL D’'INTERVENTION DU TITULAIRE

Dans les 8 jours suivant la notification du marché, le titulaire devra, par écrit, désigner nommément les
personnes habilitées pour la maintenance des matériels ou équipements qui font I'objet du présent marché
(nom, qualifications, habilitations, domaine d’intervention).

Il aura également dans I'acte d’engagement désigné nommément les personnes qui assureront l'astreinte.

Le titulaire s’engage a ce que les personnes désignées pour intervenir aient une parfaite connaissance des
installations. Tout changement en cours de marché devra étre signalé par écrit.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander a tout moment le remplacement du personnel
d’intervention pour des motifs professionnels ou d’ordre personnel.

3.9 : GESTION DES DECHETS

Le titulaire s’engage sur :

- les méthodes employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation
sur le chantier des installations, etc,...) ;

- les centres de stockage et / ou centres de regroupement et / ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir ;

- 'information en phase travaux, quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions de
dépdbt envisagées sur le chantier ;

- la mise en zone de dép6t autorisée de tous les éléments non réutilisables.

A fortiori, sont rappelées les interdictions suivantes :

- brldler des déchets a l'air libre ;

- abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrblées administrativement ;

- mettre en décharge dite de classe 3 des déchets non inertes ;

- laisser des déchets industriels spéciaux (ou déchets dangereux) sur le chantier ou les mettre dans
les bennes non prévues a cet effet.

Toutes ces mesures seront détaillées dans le SOSED a fournir lors de la remise des offres.
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ANNEXE 1 : SYNTHESE DES EQUIPEMENTS A MAINTENIR

1-1 LOT 1 - TUNNELS

Familles Sous famille Tunnel de Tunnel du Pas | Tunnel du Rocher de la
Montjézieu de I'Escalette Vierge
Alimentation Cellule haute NON OUlI pour les OUlI pour les
électrique tension A manceuvres manceuvres
Transformateur NON QUI (2 a 630kVA | OUI (2 a 160kVA)
et 2 a 160 kVa)
Disjoncteur général | OUI Qul Qul
basse tension
Onduleur Qul OUI (60kVA)pour | OUI (2 de 20 kVA)pour
(20kVA)pour les |les manoeuvres |les manoeuvres
manoeuvres
Groupe électrogéne | OUI pour les OUl pour le OUlI pour le
tests mensuels |raccordement de |raccordement de GE sur
GE sur remorque | remorque lors de la
lors de la maintenance HTA
maintenance
HTA
Tableau général OuUl (2) OuUl (3) OuUl (3)
basse tension et les
coffrets électriques
en local technique
Coffrets oul OUl (CAES oul
d’alimentation des Ouest et Est)
équipements
secourus (CAES)
Autres coffrets OUl inverseur | OUI (extérieur) |OUI
électriques en normal/GE
tunnel
Cébles oul oul oul
Chemin de cébles | OUI oul oul
Chambre de tirage, |OUI Oul Oul
de jonction, de
dérivation
Caniveau technique |OUI QulI QulI
Eclairage Boite de dérivation |OUI Oul Oul
résistante au feu
Boite de dérivation |OUI Ooul Ooul
normale
Luminaire QUI (bifilaire + |OUI (2 files QUI (2 files + 2
renforcement) | NaBP) + renforcement)
renforcement
Luminancemétre OuUl (2) OuUl (2) OuUl (2)
Lumandar oul oul Ooul
Plot de balisage Qul 0]V]] 0]V]]
Ventilation Analyseur CO et NON (1+2CO) |NON (5COet5 |NON (2CO)
NO?2 NO?)
Anémomeétre NON QUI (1/tube) NON
Opacimetre NON (1) NON(4) NON (1)
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Accélérateur NON NON(4 x 3 tube [NON
Estet 7 x 2 tube
Quest)
Ventilateur en NON NON NON
station
Registre de NON NON NON
ventilateur
Silencieux NON NON NON
Ventilateur en NON (2 NON NON
tunnel ventilateurs
mobiles stockés
dansle LT)
Armoire de NON NON NON
démarrage
Trappe de NON NON NON
désenfumage
Galerie et/ou gaine |NON NON NON
de ventilation (génie
civil)
Réseaux Bassin de OUl (60m3) OUl (60m3) OUl (200m3)
hydrauliques - décantation
Installation de Pompe et dégrilleur | NON NON NON
pompage des eaux Vanne Oul Oul OUlI (automatique)
(automatique et | (manuelle)
manuelle)
Armoire de NON NON Ooul
commande
Réseaux Bouche ou poteau |OUI (4+4+2 téte |OUI (114 3 QUI (4+4)
hydrauliques - incendie Sud) bars)
Réseau de lutte contre | Réservoir incendie | OUI (120m3) OuUl (110m3) OuUl (160m3)
I'incendie Capteur de niveau | OUI Oul Oul
Canalisation et Oul NON Qul
équipements
associes
Surpresseur NON NON QuUIl (2)
Armoire électrique | NON NON oul
du surpresseur
Signalisation Panneau lumineux | OUI Oul oul
de signalisation
verticale
Panneaux Oul oul Oul
rétroréfléchissant de
signalisation
verticale
Panneaux a NON NON NON
message variable a
prismes
Panneaux a QuUI (2) Qul QUI (2 ext + 2systeme
message variable de fermeture)
lumineux
Signal d’affectation | OUI Oul Qul
de voie
Feu rouge clignotant | OUI Qul 0]V]]
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R24 (feu d'arrét)
Vidéosurveillance Caméra fixe NON (12) NON (10+11) NON (6+6)
(intérieure)
Caméra mobile NON (1/téte) NON (1/téte) NON (1+1)
(extérieure)
Automate Oul Oul Oul
programmable
Réseau Ooul oul Ooul
d’automates
Réseau oul oul Ooul
télétransmission y
compris
équipements
d’interface réseau
Réseau de Ooul Ooul Ooul
supervision
Serveur et/ou micro | OUI Ooul Ooul
ordinateur
Autres équipements |Détecteur de hors- |NON NON NON
de sécurité - gabarit
Détection et gestion Barre de protection |NON NON NON
des véhicules hors- des équipements
gabarit
Autres équipements |Barriére de Qul Qul Qul
de sécurité - fermeture d’'urgence
Dispositifs de
fermeture
Autres équipements | Capteurs de NON NON NON
de sécurité - détection incendie
Détection incendie en | Centrale de NON NON NON
tunnel détection incendie
Autres équipements |Anneaux d’ancrage |OUI Qul Qul
de sécurité - Ligne de vie NON Ooul Oul (2)
Equipements mis a | Prises électriques | OUI oul oul
disposition des (niche de sécurité)
sapeurs-pompiers Coffret pompier oul Ooul Ooul
(téte de I'ouvrage)
Autres équipements |Panneau Qul Qul Qul
de sécurité - Niches |signalisation y
de sécurité ou poste | compris sur-
de secours signalétique (niche)
Porte d’'acces niche |OUI (4+4) QUI (6+5) QUI (4+2)
Eclairage oul oul oul
Extincteurs OuUl (16) OUl (22) OuUl (12)
Peinture orange NON NON NON
(arche)
Espace réservé a OUI (4+4+2) QUI (6+5+3) QUI (6+2)
'usager
Autres équipements | Haut-parleur NON NON NON
de sécurité - Siréne NON NON NON
Dispositif d’auto- —
évacuation Chevrons défilants | NON NON NON
Feux flash oul oul oul
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Autres équipements |Panneau Oul Oul Oul
de sécurité - Issues | signalisation y
de secours, galeries | compris sur-
de communication, signalétique (issue
abri de secours et abri)
Porte coupe-feu Qul QUI (6 a 2h) QUI (6 a 2h)
Eclairage oul oul oul
Ventilateur, bouche |OUI (2 galeries) | OUI (3 galeries) |OUI
de ventilation et
registres
associés(niche,
issue de secours et
abri)
Cameéra fixe NON Ooul NON
PAU Ooul oul oul
Baie technique NON NON NON
Platine de NON NON NON
commande
Blocs autonomes NON NON NON
d’éclairage de
sécurité
Peinture verte NON NON NON
(arche)
Locaux accessibles |OUI (4+4+2) OUlI (6+5+3) OUl (4+2)
a l'usager (issue de
secours et abri)
1-2 LOT 1 - TUNNEL DU LIORAN
Familles Sous famille Tunnel du Lioran
Alimentation Cellule haute tension A OUI Manoeuvre
électrique Transformateur OUI (4 a 160kVA et 4
a 315 kVa)
Disjoncteur général basse tension QulI
Onduleur OUI Manoeuvre
Groupe électrogéne NON
Tableau général basse tension et les coffrets électriques en | OUI
local technigue
Coffrets d’alimentation des équipements secourus (CAES) |OUI
Autres coffrets électriques en tunnel NON
Cables Ooul
Chemin de cébles Oul
Chambre de tirage, de jonction, de dérivation Oul
Caniveau technique Qul
Eclairage Boite de dérivation résistante au feu Ooul
Boite de dérivation normale Ooul
Luminaire OUlI (2 files +
renforcement)
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Luminancemetre OuUl (2)
Cellule photoélectrique Qul
Plot de balisage Oul
Ventilation Analyseur CO ou NO NON (4CO et 4 NO)
Anémomeétre NON (4)
Opacimetre NON (4)
Accélérateur NON
Ventilateur en station NON (4)
Registre de ventilateur NON
Silencieux NON
Ventilateur en tunnel NON
Armoire de démarrage NON
Trappe de désenfumage NON
Galerie et/ou gaine de ventilation (génie civilNON NON
Réseaux Bassin de décantation OUl (200m3)
hydrauliques - Pompe et dégrilleur NON
Installation de Vanne NON
pompage des eaux Armoire de commande NON
Réseaux Bouche ou poteau incendie OUl (9+4)
hydrauliques - Réservoir incendie NON
Réseau de lutte contre | Capteur de niveau NON
Iincendie Canalisation et équipements associés Ooul
Surpresseur NON
Armoire électrique du surpresseur NON
Signalisation Panneau lumineux de signalisation verticale oul
Panneaux rétroréfléchissant de signalisation verticale Qul
Panneaux a message variable a prismes NON
Panneaux a message variable lumineux Qul
Signal d’affectation de voie NON
Feu rouge clignotant R24 (feu d’arrét) Oul
Vidéosurveillance Caméra fixe (intérieure) OUI (16+4+5)
Cameéra mobile (extérieure) OuUl (2)
Baie technique Qul
Moniteur Oul
Platine de sélection d’images ou platine Oul
Automate programmable QuUI (2)
Réseau d’automates Oul
Réseau télétransmission y compris équipements d'interface | OUI
réseau
Réseau de supervision Qul
Serveur et/ou micro ordinateur Oul
Autres équipements | Détecteur de hors-gabarit OuUl (4)
de sécurité - Barre de protection des équipements NON
Détection et gestion
des véhicules hors-
gabarit
Autres équipements | Barriere de fermeture d’'urgence Oul
de sécurité -
Dispositifs de Panneaux lumineux sens interdit Oul
fermeture
Autres équipements | Capteurs de détection incendie NON
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de sécurité - Centrale de détection incendie NON
Détection incendie en
tunnel
Autres équipements | Anneaux d’ancrage Oul
de sécurité - Ligne de vie NON
Equipements mis a Prises électriques (niche de sécurité) Oul
disposition des Coffret pompier (téte de I'ouvrage) oul
sapeurs-pompiers
Autres équipements |Panneau signalisation y compris sur-signalétique (niche) Oul
de sécurité - Niches | porte d'accés niche Oul (18)
de sécurité ou poste de [Eclajrage oul
secours Extincteurs OUI (12+5)
Peinture orange (arche) NON
Espace réservé a l'usager OUI (4+3+1)
Autres équipements |Haut-parleur NON
de sécurité - Siréne NON
Dispositif d’auto- —
évacuation Chevrons défilants NON
Feux flash NON
Autres équipements |Panneau signalisation y compris sur-signalétique (issue de | OUI
de sécurité - Issues | secours et abri)
de secours, galeries de Porte coupe-feu oul (4)
communication, abri —
Eclairage Qul

Ventilateur, bouche de ventilation et registres
associés(niche, issue de secours et abri)

OUI (4 galeries+1
galerie de sécurité)

Cameéra fixe Ooul
Sonorisation par hauts-parleurs, platine, interphonie ou NON
visiophonie
Locaux accessibles a l'usager (issue de secours et abri) Qul
Eclairage Ooul
Téléphone de service oul
Blocs autonomes d'éclairage de sécurité NON
Extincteurs Ooul
Systéme de détection incendie OuUl (2)
Dispositif d’extinction automatique d’'incendie NON
Climatisation Ooul
Divers — Station de Station de recueil de données de trafic Oul

recueil des données de
trafic

1-3 LOT 1 - TUNNEL DE BAZA

Familles Sous famille Tunnel de Baza
Alimentation Cellule haute tension A NON
électrique Transformateur NON
Disjoncteur général basse tension Qul
Onduleur NON (20 kVA)
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Groupe électrogéne NON
Tableau général basse tension et les coffrets électriques en | OUI
local techniqgue
Coffrets d’alimentation des équipements secourus (CAES) |OUI
Autres coffrets électriques en tunnel Ooul
Cébles Ooul
Chemin de cables Ooul
Chambre de tirage, de jonction, de dérivation Oul
Caniveau technique Qul
Eclairage Boite de dérivation résistante au feu Ooul
Boite de dérivation normale Ooul
Luminaire LED Ooul
Luminancemetre OuUl (2)
Lumandar Ooul
Plot de balisage Oul
Ventilation Analyseur CO ou NO NON
Anémomeétre NON
Opacimetre NON
Accélérateur NON
Ventilateur en station NON
Registre de ventilateur NON
Silencieux NON
Ventilateur en tunnel NON
Armoire de démarrage NON
Trappe de désenfumage NON
Galerie et/ou gaine de ventilation (génie civil) NON
Réseaux Bassin de décantation OUI (200m3)
hydrauliques - Pompe et dégrilleur NON
Installation de Vanne Oul
pompage des eaux Armoire de commande et capteurs de niveau Oul
Réseaux Bouche ou poteau incendie Qul
hydrauliques - Réservoir incendie NON
Réseau de lutte contre | Capteur de niveau NON
I'incendie Canalisation et éguipements associés Ooul
Surpresseur NON
Armoire électrique du surpresseur NON
Signalisation Panneau lumineux de signalisation verticale oul
Panneaux rétroréfléchissant de signalisation verticale Qul
Panneaux a message variable a prismes NON
Panneaux a message variable lumineux Qul
Signal d’affectation de voie NON
Feu rouge clignotant R24 (feu d’arrét) Oul
Vidéosurveillance y | Caméra fixe (intérieure) Qul
compris DAI Cameéra mobile (extérieure) Oul
Baie technique Qul
Moniteur Oul
Platine de sélection d’images ou platine NON
Systeme de détection automatique d’incident NON
Equipements de Poste d’appel d'urgence Oul
communication avec |Baie technique Ooul
l'usager - Réseau Poste de centralisation des appels NON
d’appel d'urgence
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Equipements de Cable rayonnant NON
communication avec |Antenne en tunnel NON
'usager - Ensemble émission/réception Oul
retransmission des Antenne extérieure NON
radiocommunications | Systéme d’incrustation de messages NON
Equipements de Coffret de centralisation des informations NON
Gestion technique Automate programmable Ooul
centralisée Réseau d’automates Oul
Réseau télétransmission y compris équipements d'interface |QOUI
réseau
Réseau de supervision Qul
Serveur et/ou micro ordinateur Ooul
Consoles de supervision
Coffret de centralisation des informations
Périphérigues (imprimante, synoptique) NON
Autres équipements | Détecteur de hors-gabarit NON
de sécurite - Barre de protection des équipements NON
Détection et gestion
des véhicules hors-
gabarit
Autres équipements |Barriere de fermeture d’'urgence Oul
de sécurité -
Dispositifs de Panneaux lumineux sens interdit NON
fermeture
Autres équipements | Capteurs de détection incendie NON
de sécurité - Centrale de détection incendie Ooul
Détection incendie en
tunnel
Autres équipements | Anneaux d'ancrage Qul
de sécurité - Ligne de vie NON
Equipements mis a Prises électriques (niche de sécurité) Oul
disposition des Coffret pompier (téte de 'ouvrage) oul
sapeurs-pompiers
Autres équipements | Panneau signalisation y compris sur-signalétique (niche) Oul
de securité - Niches | porte d’accés niche OUl (6)
de sécurité ou poste de Eclairage oul
Secours Extincteurs OuUl (12)
Peinture orange (arche) NON
Espace réservé a l'usager QUI (6)
Autres équipements |Haut-parleur Oul
de securite - Siréne Oul
eI’D\I/ZF():?Jz':iI:)g auto Chevrons défilants NON
Feux flash Oul
Autres équipements |Panneau signalisation y compris sur-signalétique (issue de |OUI
de sécurité - Issues | secours et abri)
de secours, galeries de Porte coupe-feu oul
communication, abri —
Eclairage Oul
Ventilateur, bouche de ventilation et registres oul
associés(niche, issue de secours et abri)
Cameéra fixe Ooul
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Sonorisation par hauts-parleurs, platine, interphonie ou Oul
visiophonie
Baie technique Oul
Platine de commande Ooul
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité NON
Peinture verte (arche) NON
Locaux accessibles a l'usager (issue de secours et abri) NON
Divers — Locaux Porte coupe-feu Oul
techniques Eclairage oul
Téléphone de service Qul
Blocs autonomes d’éclairage de sécurité Oul
Extincteurs Ooul
Systeme de détection incendie Ooul
Dispositif d’extinction automatique d'incendie NON
Climatisation Ooul
Divers — Station de Station de recueil de données de trafic NON
recueil des données de
trafic

1.4 : LOT 2 : EQUIPEMENTS HAUTE-TENSION

Tunnel Equipements HT & maintenir Caractéristigues
Pas de 2 tableaux modulaires de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 NS C40M
'Escalette distribution
1 tableau modulaire de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 ™™
distribution
1 tableau modulaire de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PGM
distribution
4 tableaux modulaires de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PFA C12
distribution
Rocher de la 2 tableaux modulaires de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 NS C40M
Vierge distribution
1 tableau modulaire de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 ™™
distribution
1 tableau modulaire de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PGM
distribution
2 tableaux modulaires de GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PFA C12
distribution
Lioran 4 cellules de livraison Cellule d’arrivée FLUOKIT M24+
2 comptages Comptages TM FLUOKIT M24+
2 cellules descente barre
2 disjoncteurs Disjoncteur PGB FLUOKIT M24+
8 protections transfo Protection transfo PFA C12 FLUOKIT M24+
2 cellules départs secours Cellule d’arrivée FLUOKIT M24+
2x2 cellules normales secours |Cellule d’arrivee FLUOKIT M24+
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1.5: LOT 3 : EQUIPEMENTS VENTILATION DES 5 TUNNELS

Tunnel Equipements « Ventilation » Caractéristiques
a maintenir
Montjézieu 3 capteurs de CO (sens 1 et 2) | DRAEGER
1 opacimétre FIVESPILLARD
Pas de 2 anémometres (1 par sens) Pillard et CODEL AFM
I’Escalette 5 capteurs de CO DRAEGER
5 capteurs de NO2 DRAEGER

4 opacimetres (2 sens 1 et 2
sens 2)

FIVESPILLARD

10 accélérateurs

WITT & SOHN A-N8JL5/V1.4/1120/GT/6V4A

16 accélérateurs

ABB Solyvent-Ventec AXIPAL BZ 100.3

10 capteurs de vibration

Hauber Elektronik Typ640

10 capteurs de température

SK'10 1/U

Rocher de la
Vierge

2 capteurs de CO (sens 1 et 2)

DRAGER Polytron C CO

1 opacimétre

FIVESPILLARD

Lioran - Local
de ventilation
(Murat et
Aurillac)

4 ventilateurs air frais

WITT & SOHN P-N6L5/V1.22/11.20/G/6vz

4 ventilateurs extraction
fumeées

WITT & SOHN P-N6L5/V0.95/1400/G/8vz

4 registres air frais

F2A MOD 1400 x 1335

4 registres extraction fumées

F2A MOD 1800 x 1830

8 moteurs de registre

BERNARD OAS8

8+9 insonorisateurs air frais

F2A 1200 x 1800 x 200

8+9 insonorisateurs air frais

F2A 1200 x 1550 x 200

4 x 8 insonorisateurs
extraction

F2A 1200 x 1800 x 200

4 x 8 insonorisateurs
extraction

F2A 1200 x 1550 x 200

4 variateurs air frais

SCHNEIDER ALTOVAR 61 (ATF61HD37N4)

4 variateurs extraction fumées

SCHNEIDER ALTOVAR 61 (ATV61HD90N4)

8 relais a seuils 4-20 mA -
vibrations

JM CONCEPT JKN (JK 9250NO)

16 relais a seuils PT100

PT100 — sondes paliers JM CONCEPT JKN (JK
9250N0)

8 relais a seuils PTC

températures moteur SCHNEIDER LT3SA00M

8 capteurs de vibration

MONITRAN MTN/1185C SERIES

4 pressostats + kits de

raccordement

FDC DBL106B + DBZ06

4 clapets anti-retour

F2A AE 300 x 510

4 registres de dosage F2A PO
14 registres de dosage France Air PG80
Lioran Gaines |2 thermostats FDC DBTZ-16

d’extraction

Lioran -
Tunnel

4 anémometres

PILLARD WINDCHECK

4 capteurs de CO

DRAGER Polytron C CO

4 analyseurs de NO

DRAGER LC 36 04 266

4 opacimetres

SIEMENS VISGUARD IN SITU

14 trappes de désenfumage

F2A MKS-T

14 moteurs de trappes

BERNARD AS18
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Tunnel de 1 capteur de CO/NOz2 PILLARD NOCOSTOP
Baza 1 Opacimetre PILLARD OPASTOP
2 anémometres PILLARD WINDCHECK

ANNEXE 2 : CADRE TYPE POUR FICHE DE MAINTENANCE

Ce document présente le cadre type pour rédiger les fiches de maintenance de tous les équipements. Pour
chague systéme et sous systémes a maintenir, sont présentés les éléments suivants.

- Liste des plans de référence: tous les plans et documents nécessaires pour effectuer les
opérations de maintenance. Les intervenants doivent prendre connaissance de ces plans avant toute
intervention.

- Périodicité de la maintenance : Indique la fréquence d’intervention nécessaire afin d’assurer le bon
fonctionnement ; la périodicité pouvant étre différente suivant les composants de I'équipement, elle pourra
étre précisée dans le tableau des opérations a effectuer.

- Créneau horaire : Indique la période horaire a lagquelle 'intervention est possible :

» Jour pour les opérations réalisables sous circulation avec les niveaux de sécurité et de
surveillance définis par I'exploitant

* Nuit pour les opérations nécessitant des fermetures de tunnel ou des interventions a réaliser
sous faible trafic.

- Contrainte (s) et/ou risques particuliers : Donne des indications sur les précautions & prendre pour
la réalisation des opérations de maintenance et les conséquences de ces opérations sur la disponibilité des
équipements et sur le mode d’exploitation & mettre en place.

- Liste des équipements a contrdler : donne la liste des équipements qui doivent étre contrdlés pour
le systéme ou sous systéme.

- Fiche de contréle : cette fiche vierge est a renseigner lors des opérations de maintenance afin de

noter :

* la date de l'intervention

* Le lieu d’intervention

* Le non de l'opérateur qui effectue les opérations

« La déclaration de conformité de I'équipement contrdlé

* Les observations

« Les visas des 2 parties (pour le client, pour I'entreprise)

« L’état de I'équipement avant l'intervention

» Les opérations a effectuer. Pour chacune de ces opérations, I'opérateur de maintenance doit
qualifier 'équipement apres son intervention
0 « Etat de I'équipement aprés l'intervention

Remargue : ce tableau des opérations a effectuer peut étre dupliqué afin de désigner de maniére précise un
équipement lorsque cela est nécessaire.
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1:LISTE DES PLANS DE REFERENCE

2 : PERIODICITE DE LA MAINTENANCE

3 : CRENEAU HORAIRE

Jour ou Nuit

Maintenance 5 tunnels DIR MC : CCTP

N°Plan

Titre du plan

4 : CONTRAINTE (S) ET/OU RISQUES PARTICULIERS :

« Ce paragraphe précisera notamment le mode d’exploitation a mettre en place pendant

I'intervention ».

5: LISTE DES EQUIPEMENTS A CONTROLER :

Point

. Localisation
Repére

N°de
série

Marque

Référence | Année

Caractéristiques

6 FICHE DE CONTROLE

FICHE DE MAINTENANCE PREVENTIVE

FICHE N°:

Type d’équipement a contréler

Identification du controle, Lieu et date de visite, Controleur
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IDENTIFICATION PRECISE DE L'EQUIPEMENT

Repere : Marque : ..........co......

vieeee. Année s L.
N°de série :

Caractéristiques @ ......... ccvveer vevvnne

CONSIGNATION DE L’'EQUIPEMENT AVANT INTERVENTION

Chargeé de CONSIGNALION & ...... .ttt e e e e et e e e e e e
Habilitation deS agentS & ... .i it e e e
Autorisation de coupure donnée par : ............ccooeeeiienn €0

Suite a la visite de maintenance préventive I'équipement est déclaré (par les 2 parties) :

CONFORME NON CONFORME

OBSERVATION CLIENT OBSERVATION ENTREPRISE

Pour le Client Pour I'Entreprise

L o L i e
Nom : Nom :

Visa : Visa :

ETAT DE L’'EQUIPEMENT AVANT INTERVENTION

HEUNE G aITIVE & oo e e e e e e e e e e e e e e e e e
Présence alarme : OUI / NON Nombre d'alarmes : ..........coovviennn.
(@ o XST=Y V2= 1 (0] 1T
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TABLEAU DES OPERATIONS A EFFECTUER

Désignation

Conforme

Non Conforme

Observations / Remarques

Avant consignation

Aprés consignation

ETAT DE L’'EQUIPEMENT APRES INTERVENTION

Heure d’arrivée : .........

Présence alarme : OUI / NON
(@] 01T V7= 110 0 =

Nombre d’alarmes : ...........ocoveveenn.
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ANNEXE 3 : STOCK INITIAL DU LOT

Les quantités sont données a titre indicatif.

ANNEXE 4 : CONTROLES VISUELS ET FONCTIONNELS ASSURES PAR LA DIR

Maintenance 5 tunnels DIR MC : CCTP

POINTS A CONTROLER

TYPE DE CONTROLE EFFECTUE
& HABILITATIONS NECESSAIRES

FREQUENCE DES CONTROLES

Métallerie (portes) des
niches de sécurité

Vérification de la bonne
accessibilité aux niches
CEl

Visite hebdomadaire ou bi mensuel
pour tunnels A75 (34)

Métallerie (portes) des
galeries d’évacuation

Vérification de la bonne
accessibilité aux niches
CEl

Visite hebdomadaire ou bi mensuel
pour tunnels A75 (34)

Eclairage du tunnel secours/
base et renforcement

Vérification du systeme d’éclairage
avec tests de fonctionnement de
I'éclairage a distance

CEl

Contrbéle hebdomadaire ou bi
mensuel pour tunnels A75 (34)

Eclairage des niches et
galeries de communication

Vérification du systeme d’éclairage
des niches et des galeries
CEl

Contrbéle hebdomadaire ou bi
mensuel pour tunnels A75 (34)

Eclairage des hublots de
jalonnement

Contr6le visuel de bon
fonctionnement des hublots
CEl

Contrbéle hebdomadaire ou bi
mensuel pour tunnels A75 (34)

Ventilateurs et
accélérateurs en tunnel

Controle visuel et tests de bon
fonctionnement
Po6le maintenance

Contrble mensuel

Surpression des galeries de
communication

Tests de bons fonctionnements
Péle maintenance

Contrble mensuel

Radiocommunications

Essais des retransmissions radios
par CEIl

Péle maintenance des CIGT

Contréle hebdomadaire

Contréle mensuel

Panneaux police dans le
tunnel

Contréle visuel des panneaux
CEl

Contréle hebdomadaire

PMV intérieurs et extérieurs

Contréles visuels des panneaux

CEl

Contréle mensuel

Panneaux lumineux hors
couverture caméras + FEUX
R2

Contréle visuel des panneaux

CEl

Contréle bi-mensuel
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POINTS A CONTROLER | TYPE DE CONTROLE EFFECTUE | FREQUENCE DES CONTROLES
& HABILITATIONS NECESSAIRES

Barriéres de fermeture Controle visuel de bon état des Contrbéle hebdomadaire
barrieres de fermeture
CEl

Panneaux R24 + barrieres |Tests de bon fonctionnement Contréle mensuel

Po6le maintenance

Climatisation et ventilation Tests de bons fonctionnements Contréle bi-mensuel
du local technique
Po6le maintenance

DAI Contréle déclenchement alarme Contréle mensuel
sur présence CEl lors des
contrbles

Péle maintenance

ANNEXE 5: DESCRIPTION DETAILLEE ET QUANTITE DES EQUIPEMENTS A
MAINTENIR

ENERGIE :

Tunnel de Montjézieu

2 centrales de mesure de tension

1 TGBT éclairage sans couplage et 1 TGBT secours

1 groupe électrogene avec batterie 12V 100Ah pour les essais mensuels.
1 coffret parafoudre Soule

8 CAES + boites de dérivation pour niches de sécurités

4 CAES équipements extérieurs

Tunnel du Pas de I’Escalette

2 tableaux modulaires de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 NS C40M

1 tableau modulaire de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 TM

1 tableau modulaire de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PGM

4 tableaux modulaires de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PFA C12

2 transformateurs AREVA HARMONY 630kVA 660V

2 transformateurs AREVA GEC ALSTHOM 160kVA 410V

5 centrales de mesure de tension

1 alimentation bloc chargeur SIMPLEX C13100 220V/27V 6.7A/2.5A et 2 batteries 12V 7AH
1 TGBT éclairage y compris couplage, 1 TGBT ventilation y compris couplage et 1 TGBT secours
1 coffret parafoudre Soule

11 CAES + boites de dérivation pour niches de sécurité.

4 CAES équipements extérieurs.

Tunnel du Rocher de la Vierge

2 tableaux modulaires de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 NS C40M
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1 tableau modulaire de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 TM

1 tableau modulaire de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PGM

2 tableaux modulaires de distribution GEC ALSTHOM FLUOKIT M24 PFA C12

2 transformateurs AREVA HARMONY 160kVA

4 centrales de mesure de tension

1 alimentation bloc chargeur SIMPLEX C13100 220V/27V 6.7A/2.5A et 2 batteries 12V 7AH
1 TGBT éclairage y compris couplage et 2 TGBT secours

1 coffret parafoudre Soule

4 CAES + boites de dérivation pour niches de sécurité.

4 CAES équipements extérieurs

Tunnel du Lioran

4 cellules de livraison AREVA

2 comptages TM AREVA

2 disjoncteurs PGB AREVA

8 protections fusibles PFA C12 AREVA
2 cellules normales secours

4 transformateurs AREVA 160KVA

4 transformateurs AREVA 400KVA

8 centrales de mesures de tension

2 TGBT éclairage y compris couplage, 2 TGBT ventilation y compris couplage et 2 TGBT secours
1 coffret parafoudre Soule

9 CAES niches de sécurité

4 CAES équipements extérieurs

Tunnel de Baza

1 TGBT Normal

1 TGBT secours ondulé

1 coffret disjoncteur général
1 CAES issue de secours

4 CAES extérieurs

Tranchée couverte de Labégude
1 armoire générale
Tranchée couverte dOurs-Mons

1 armoire générale

ECLAIRAGE

Tunnel de Montjézieu

86 BGP237 T25 DTX1BLTD/LED740-4S 460W/740
54 BGP235 T25 DTX1BLTD/LED180-4S 114W/740
40 BGP237 T25 DTX1BLTD/LED360-4S 230W/740
246 BGP235 T25 DSM33/LED90-4S 58W/740

26 BGP237 T25 DTX1BLTD/LED540-4S 320W/740
24 TUNNELOGIQ DALI GROUP GATEWAY

70 Boites de dérivation circuits secours BONNEAU
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356 Boites de dérivation circuits base et renforcement BONNEAU

2 luminancemetres Honeywell LUT9 (1 sens 1 + 1 sens 2)

1 lumandar Honeywell FF-LFCT21RH sens 1

248 plots de jalonnement version encastrée dans la main courante VESON VISIOTUNNEL prisme
4 hublots LED sens 1 + 4 hublots LED sens 2

7 luminaires étanches IP66 MAZDA LED 2 x 36 W

16 luminaires étanches LED 36 W

Tunnel du Pas de I’Escalette

32 BGP237 T25 DTX1BLTD/LED740-4S 460W/740

24 BGP235 T25 DTX1BLTD/LED180-4S 114W/740

54 BGP237 T25 DTX1BLTD/LED360-4S 230W/740

320 BGP235 T25 DSM33/LED90-4S 58W/740

20 BGP235 T25 DTX1BLTD/LED90-4S 58W/740

24 TUNNELOGIQ DALI GROUP GATEWAY

1MCUaulLT

6 Ethernet gateway 2 LT 4 GE centrale

2 Switch Phoenis LAYER 1 LT 1 GE

2 Switch Hirschmann en GE centrale

94 Boites de dérivation circuits secours BONNEAU

356 Boites de dérivation circuits base et renforcement BONNEAU
2 luminancemeétres Honeywell LUT9 (1 sens 1 + 1 sens 2)

1 lumandar COMETA FF-LSFT21RH sens 1

134 plots de jalonnement version encastrée dans la main courante VESON VISIOTUNNEL prisme sens 1
156 plots de jalonnement version encastrée dans la main courante VESON VISIOTUNNEL prisme sens 2
5 luminaires étanches LED 36 W sens 1

6 luminaires étanches LED 36 W sens 2

3 ampoules LED 60 W hublots

8 luminaires étanches IP66 MAZDA LED 2 x 36 W

24 luminaires étanches galeries LED 36 W

Tunnel du Rocher de la Vierge

15 lampes PHILIPS SON-T400W 400 W SHP jour couvert sens 1

20 lampes PHILIPS SON-T400W 400 W SHP jour couvert sens 2

32 lampes PHILIPS SON-T400W 400 W SHP plein soleil sens 1

22 lampes PHILIPS SON-T400W 400 W SHP plein soleil sens 2

18 lampes PHILIPS SON-T250W 250 W SHP jour couvert sens 1

16 lampes PHILIPS SON-T250W 250 W SHP jour couvert sens 2

16 lampes PHILIPS SON-T250W 250 W SHP plein soleil sens 1

16 lampes PHILIPS SON-T250W 250 W SHP plein soleil sens 2

41 lampes PHILIPS SON-T150W 150 W SHP jour couvert sens 1

20 lampes PHILIPS SON-T150W 150 W SHP jour couvert sens 2

28 lampes PHILIPS SON-T150W 150 W SHP plein soleil sens 1

38 lampes PHILIPS SON-T150W 150 W SHP plein soleil sens 2

66 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo nuit réduit sens 1
58 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo nuit réduit sens 2
62 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo nuit sens 1

58 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo nuit sens 2

86 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo jour réduit sens 1
78 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo jour réduit sens 2
42 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo jour sens 1
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36 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/840/4P 1CT fluo jour sens 2

40 tubes LED 36 W blanc industrie

132 luminaires pour sodium HP 150 W 250 W 400 W ECLATEC MDC renforcement sens 1

150 luminaires pour sodium HP 150 W 250 W 400 W ECLATEC MDC renforcement sens 2

115 luminaires pour fluocompacte 2 x 55 W ECLATEC TLS base sens 1

128 luminaires pour fluocompacte 2 x 55 W ECLATEC TLS base sens 2

66 coffrets de dérivation ou jonction étanches et résistants au feu BONNEAU CAB10160-0 sens 1
58 coffrets de dérivation ou jonction étanches et résistants au feu BONNEAU CAB10160-0 sens 2
278 coffrets de dérivation ou jonction étanches BONNEAU CAB 10 066-0 sens 1

247 coffrets de dérivation ou jonction étanches BONNEAU CAB 10 066-0 sens 2

2 luminancemeétres Honeywell LUT9 (1 sens 1 + 1 sens 2)

1 lumandar Honeywell FF-LFCT21RH sens 1

84 plots de jalonnement classe 2 IP67 face avant IP55 autres faces IK10 VEZON 24V 33mA sens 1 + 84 plots
de jalonnement classe 2 IP67 face avant IP55 autres faces IK10 VEZON 24V 33mA sens 2

2 luminaires étanches LED 36 W sens 1

2 luminaires étanches LED 36 W sens 2

12 luminaires étanches IP66 MAZDA LED 2 x 36 W

16 luminaires étanches galeries LED 36 W

Tunnel du Lioran

40 lampes PHILIPS SON-T400W 400 W SHP

24 lampes PHILIPS SON-T250W 250 W SHP

48 lampes PHILIPS SON-T150W 150 W SHP

56 lampes PHILIPS SON-T150W 100 W SHP

900 lampes PHILIPS MASTER PL-L POLAR 55 W/830/4P 1CT

300 tubes fluo 58 W blanc industrie galerie de sécurités.

168 luminaires COMATELEC PF5 renforcement

450 luminaires COMATELEC PF5 base

223 coffrets de dérivation ou jonction étanches et résistants au feu BONNEAU CAB10256-1
450 coffrets de dérivation ou jonction étanches + fils pilotes BONNEAU CAB10231-1

227 coffrets de dérivation ou jonction étanches BONNEAU CAB10524-1

2 luminancemeétres Honeywell LUT9

1 cellule photo-électrique

320 plots de jalonnement version murale boitier réhaussé VEZON VISIOTUNNEL — prisme
18 luminaires étanches niche fluo 36 W

78 luminaires étanches IP66 MAZDA fluo 2 x 36 W

300 luminaires étanches IP66 MAZDA PACIFIC TCW 1 x 58 W

Tunnel de Baza

48 PALAZZOLI P154736-500mA 216W
14 PALAZZOLI P154736-500mA 180W
42 PALAZZOLI P154736-500mA 108W
8 PALAZZOLI P154736-500mA 72W
112 boites de dérivation.

2 luminancemeétres Honeywell LUT9

1 Interrupteur crépusculaire

6 appareils niches de sécurité

6 appareils issue de secours

1 candélabre zone de rassemblement
5 appareils Local Technique
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tranchée couverte de Labégude

56 lampes SON-T150 W régimes jour couvert et plein soleil ;
12 lampes SON-T250 W régimes jour couvert et plein soleil ;
12 lampes SON-T400 W régimes jour couvert et plein soleil ;
52 lampes SBP 26 W régimes nuit et crépusculaire.

1 cellule photoelectrique

Tranchée couverte de Ours Mons ( Déviation du PUY)

92 Philips Tubepoint BGP 234

48 Philips Tubepoint BGP 232

276 Driver renfo_XILP150W0,2-0,7A S1 230V S240 sXT
48 Driver base_XILP75W0,2-0,7A S1 230V S240 sXT
140 boites de dériivation Bonneau

2 luminancemeétres Honeywell LUT9

1 cellule photoelectrique Honeywell LESA15 268

VENTILATION

Tunnel de Montjézieu

3 capteurs de CO (sens 1 et 2)

1 opacimétre FIVEPILARD

2 ventilateurs mobiles d'une puissance de 30 kW et de débit 85 000 m3/h (maintenance DIR-MC)
4 surpresseurs des 2 galeries d’évacuation HELIOS RADAX

4 clapets coupe-feu

bouches de décompression

4 portes 2 ventaux inox

Tunnel du Pas de I’Escalette

2 anémometres DELTALAB EV410 (1 par sens)

5 capteurs de CO

5 capteurs de NO

6 opacimetres SICK VICOTEC 400 (3 sens 1 + 3 sens 2)

10 accélérateurs WITT & SOHN A-N8JL5/V1.4/1120/GT/6V4A
16 accélérateurs ABB Solyvent-Ventec AXIPAL BZ 100.3

10 capteurs de vibrations Hauber Elektronik Typ640

10 capteurs de température SK 10 1/U

6 surpresseurs des 3 galeries d’évacuation WITT & SOHN A-N4U5/V0.4/500/G/3V4A
6 clapets coupe-feu YVYROUD Volet N2 400 x 500

1 relais de détection PR ELECTRONICS PR4131

6 portes 2 vantaux INOX NOVOTERM LUTERMAX B212T

Tunnel du Rocher de la Vierge

2 capteurs de CO (sens 1 et 2) DRAGER Polytron C CO

2 opacimetres SIGRIST PHOTOMETER VvisGuard / SIREL

2 surpresseurs des 2 galeries d’évacuation SYSTEMAIR HUBO62 630 D4-A2
4 clapets coupe-feu YVROUD VRFI

bouches de décompression
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4 portes 2 ventaux inox
Tunnel du Lioran

Local ventilation (Murat et Aurillac)

4 ventilateurs air frais WITT & SOHN P-N6L5/V1.22/11.20/G/6vz

4 ventilateurs extraction fumées WITT & SOHN P-N6L5/V0.95/1400/G/8vz
4 registres air frais F2A MOD 1400 x 1335

4 registres extraction fumées F2A MOD 1800 x 1830

8 moteurs de registre BERNARD OAS8

8+9 insonorisateurs air frais F2A 1200 x 1800 x 200

8+9 insonorisateurs air frais F2A 1200 x 1550 x 200

4 x 8 insonorisateurs extraction F2A 1200 x 1800 x 200

4 x 8 insonorisateurs extraction F2A 1200 x 1550 x 200

4 variateurs air frais SCHNEIDER ALTOVAR 61 (ATF61HD37N4)

4 variateurs extraction fumées SCHNEIDER ALTOVAR 61 (ATV61HD90N4)
8 relais a seuils 4-20 mA — vibrations JM CONCEPT JKN (JK 9250NO)

16 relais a seuils PT100 — sondes paliers JM CONCEPT JKN (JK 9250NO)
8 relais a seuils PTC — températures moteurs SCHNEIDER LT3SA00M

8 capteurs de vibration MONITRAN MTN/1185C SERIES

4 pressostats + kits de raccordement FDC DBL106B + DBZ06

Echelles et garde-corps ACBI Crinobat et Gardokit

2 palans et monorails pour manutention MC LEVAGE/VERLINDE CH120 4004 B1
2 trappes d’acces matériel IPM

1 palan manuel pour trappe Murat IPM/LEVAC

1 potence murale 1T+palan et chariot manuel pour trappe Murat EXO INTERNATIONAL -chariot GKI et palan
EPM

4 clapets anti-retour F2A AE 300 x 510

4 registres de dosage F2A PO

14 registres de dosage France Air PG80

Gaine d’'extraction

2 thermostats FDC DBTZ-16

Locaux électrigues Aurillac

2 ventilations haute — local livraison — France AIR GLF 600 x 400

2 ventilations basse — local HT — France AIR GLF 600 x 400

1 ventilation basse — local HT — France AIR GLF 600 x 400

2 ventilations haute — local HT — France AIR GLF 600 x 400

1 ventilation basse — local BT — France AIR GLF 600 x 400

2 ventilations basse — local BT — France AIR GRA 125

3 ventilations haute — local courants faibles — France AIR GRA 125

Local stockage Murat

1 ventilateur hélicoide France AIR HELIPAC 400

Locaux électrigues Murat

2 ventilations haute — local livraison — France AIR GLF 600 x 400
1 ventilation haute — local incendie — France AIR GLF 600 x 400
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4 ventilations basse — local incendie — France AIR GRA 160 + BCF2 160

2 ventilations haute — local BT — France AIR GRA 125 + BCF2 125

2 ventilations basse — local courants faibles — France AIR GRA 125 + BCF2 125
1 ventilation haute — local stockage — France AIR GLF 500 x 300

Plate-formes usines (Murat et Aurillac)

4 ventilateurs de crise FLAKT SOLYVENT — EU 4 MP 560 ADX GALVA
2 ventilateurs sanitaires France AIR — Canal’air C 200

4 registres d'isolement F2A — MRS 500 x 675

4 moteurs registre d’isolement BELIMO SM230A-S + 1 FDC 2P

2 pressostats FDC DBL106+DBZ06

2 clapets anti-retour France AIR SPC 200

2 registres de dosage France AIR RG 200

Tunnel

4 anémometres FIVESPILLARD

4 capteurs de CO DRAGER Polytron C CO

4 analyseurs de NO DRAGER LC 36 04 266
4 opacimetres SIEMENS VISGUARD IN SITU
14 trappes de désenfumage F2A MKS-T

14 moteurs de trappes BERNARD AS18

Galeries d’évacuation

4 registres de dosage F2A PO500 x 345
4 clapets anti-retour F2A AE300 x 510
4 bouches de décompression F2A GAC88 800 x 300

Niches de sécurité

14 registres de dosage France AIR RG80
14 bouches de décompression SEITHA 120 x 120

Tunnel de Baza

Issue de secours et SAS

1 ventilateur

1 registre entre le sas et la gaine de ventilation

1 registre entre le sas et la galerie

1 clapet coupe-feu CN60 entre le sas et la galerie de ventilation
1 registre entre le tunnel et le sas

1 clapet coupe-feu HCM entre le tunnel et le sas

2 Portes coupe-feu

Contrbéle atmosphére

1 capteur de CO/NO2 PILLARD NOCOSTOP
1 Opacimetre PILLARD OPASTOP
2 anémometres PILLARD WINDCHECK
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RESEAUX HYDRAULIQUES

Tunnel de Montjézieu

Installations de pompage des eaux

Bassin de décantation de 60 m3
Caniveau a fente continu, sans grille
Collecteurs diameéetre 300

Regards siphoides

1 vanne motorisée + 2 vannes manuelles

Réseau d’'eau de lutte contre I'incendie

10 bouches ou poteaux incendie
Réservoir incendie de 120m3

1 capteur de niveau

1 vanne de purge

Tunnel du Pas de I’Escalette

Installations de pompage des eaux

Bassin de décantation de 60 m3
Caniveau a fente continu, sans grille
Collecteurs diameétre 300

Regards siphoides

1 vanne manuelle.

Réseau d’'eau de lutte contre I'incendie

10 bouches ou poteaux incendie
Réservoir incendie de 120m3

1 capteur de niveau

1 vanne de purge

Tunnel du Rocher de la Vierge

Installations de pompage des eaux

Bassin de décantation de 200 m3
Caniveau a fente continu, sans grille
Collecteurs diameéetre 300

Regards siphoides

1 électrovanne pilotable

1 servomoteur électrigue BERNARD FQ18

Réseau d’'eau de lutte contre I'incendie

4 bouches ou poteaux incendie
Réservoir incendie de 160m3
2 pompes surpresseurs réseau incendie PROXINOX PX30/PX60 AISI 304
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2 variateurs de vitesse FLYGT TECHNOVAR
1 capteur de niveau

Tunnel du Lioran

Installations de pompage des eaux

Bassin de récupération de 200 m3
Caniveau a fente continu, sans grille
Collecteurs diametre 400

Regards siphoides

Réseau d’'eau de lutte contre I'incendie

13 bouches ou poteaux incendie
Tunnel de Baza

Installations de pompage des eaux

Bassin de rétention de 200 m3
Caniveau a fente continu, sans grille
1 clapet de dérivation

1 vanne motorisée

3 capteurs de niveau

Réseau d’'eau de lutte contre I'incendie

5 bouches ou poteaux incendie
Raccordement sur le réseau de la commune.

SIGNALISATION

Tunnel de Montjézieu

4+3 barriéres de fermeture ERO INDUSTRIE IMPACT BAF

10+6 feux R2 sur barrieres FH 180

4+3 sirénes sonores G2

4+4 feux R24 SIGNATURE

8+8 panneaux B14 LED TTS

4+4 panneaux A18 LED TTS

4+3 panneaux B14+A18+M8 SIGNATURE FP07150001

4+4 panneaux niches LED TTS

2+2 panneaux galeries LED TTS

98 Signalisations Affectation des Voies R21 SEA SIGNALISATION
1+1 PMV 3 lignes 15c/ 1 panonceau / 1 picto/ 2 flashs TTS (rénové en STS)
2+2 PMV 2 lignes 10 caractéres SIGNATURE PMV 2L 10C250

Tunnel du Pas de I’Escalette

2+5 barrieres de fermeture LBA LBAS
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4+10 feux R2 sur barriéres FH 180

2+5sirenes sonores G2

4+5 feux R24 LACROIX trafic

10 feux défilement LACROIX trafic 2 050 314

2+2 feux tricolores LACROIX trafic Ulysse

9+9 feux R2 LACROIX trafic Equinoxe

1 panneau police B14 50 km/h sans rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 224 sens 1
1 panneau police B14 50 km/h sans rappel (esclave) LACROIX trafic 1 860 226 sens 1
1 panneau police B14 50+70 avec rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 227 sens 2
1 panneau police B14 50+70 avec rappel (esclave) LACROIX trafic 1 860 229 sens 2
1 panneau police B14 50 km/h avec rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 232 sens 1
1 panneau police B14 50 km/h avec rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 233 sens 1
24 panneaux B14 et A18 LED TTS

5+6 panneaux niches LED TTS

3+3 panneaux galeries LED TTS

10+18 Signalisations Affectation des Voies double faces LED TTS

2 caissons SAV voie lente pour 3 voies LED TTS

2 caissons SAV voie médiane LED TTS

2+2 caissons SAV voie rapide LED TTS

2 caissons SAV voie lente pour 2 voies TTS

1+1 PMV 3 lignes 15c/ 1 panonceau / 1 picto/ 2 flashs LACROIX Trafic 2 090 122
2+1 PMV 2 lignes 10 caractéres LACROIX Trafic 1 850 334

13+18 lampes 210 mm Master PL-L 18 W rénovés en LED

Tunnel du Rocher de la Vierge

2+2 barrieres de fermeture LBA LBA8

4+4 feux R2 sur barriéres FH 180

1+1sirénes sonores G2

2 feux R24 LACROIX trafic sens 2

6+6 feux R24 TTS sens 1 et 2

6+6 feux R2 LACROIX trafic Equinoxe

1 panneau police B14 50 km/h sans rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 224 sens 2

1 panneau police B14 70 km/h sans rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 225 sens 1

1+1 panneau police B14 50+90 avec rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 228 sens 1 et 2
1+1 panneau police B14 50+90 avec rappel (esclave) LACROIX trafic 1 860 230 sens 1 et 2
1 panneau police B14 70+90 sans rappel (maitre) LACROIX trafic 1 860 234 sens 2

1 panneau police B14 70+90 sans rappel (esclave) LACROIX trafic 1 860 235 sens 2

12+6 panneaux M9 TTS

4 panneaux B14+A18+M8 SIGNAL LAYOUT sens 2

2 panneaux niches SIGNAL LAYOUT sens 2

2 panneaux hiches TTS CE2a sens 1

2+2 panneaux galeries TTS CE30a/CE30b

28+44 Signalisations Affectation des Voies R21 SEA SIGNALISATION

1+1 PMV 3 lignes 15c/ 1 panonceau / 1 picto/ 2 flashs TTS

1+1 PMV 2 lignes 10 caractéres LACROIX Trafic 1 850 334

Tunnel du Lioran

3 barrieres de fermeture : 1 ERO INDUSTRIES IMPACT BAF et 2 LBA
6 feux R2 sur barrieres ERO INDUSTRIES et LBA

3 sirenes sonores G2

11 feux R24 SIGNATURE

10 panneaux B14+A18+M8 SIGNATURE FP7150001
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18 panneaux niches SIGNATURE

4 panneaux galeries SIGNATURE FP07150001

2+1 PMV 2 lignes 10 caracteres SIGNATURE PMV 2L 10C250
3 PMV 4 lignes 10c/1 picto/2 flashs SIGNATURE

2 PMV 1 ligne 13c SIGNATURE PMV 1L 13c¢250

Tunnel de Baza

2 barriéres co6té sud

2 barriéres c6té nord

4 feux R24 au niveau des barrieres
2 feux R24 a la téte sud du tunnel
2 feux R24 a la téte nord du tunnel
1 feu tricolore c6té nord

1 feu tricolore c6té sud

1 PMV fermeture c6té nord

1 PAB coté nord

2 PMV fermeture cété sud

2 panneaux B14 dans le tunnel

2 feux flash au niveau du totem de l'issue de secours

EQUIPEMENTS DE GESTION DU TRAFIC

Tunnel de Montjézieu

12 caméras intérieures associées a la DAI (6+6)

2 caméras extérieures mobiles

2+2 PAUP (postes d’appels d’'urgence principaux) dans les niches de marque CS-SI
2+2 PAUS (postes d’appels d’'urgence secondaires) dans les niches de marque CS-SI
2 PAU dans les galeries

Tunnel du Pas de I’Escalette

10+11 caméras intérieures associées a la DAI

2 caméras extérieures mobiles

baies techniques

moniteurs

platine de sélection d’images

11 PAU (6+5) dans les niches de marque CS-Route

PCA (poste de centralisation des appels) a écran SAUREN (Systéme d’Assistance Universel par Réseau
Numérique) situé dans les locaux du Centre Opérationnel de Gendarmerie (COG) de Montpellier

3 PAU dans les galeries

Tunnel du Rocher de la Vierge

6+6 caméras intérieures associées a la DAI

2 caméras extérieures mobiles

PAU (4+4) dans les niches de marque CS-Route

PCA (poste de centralisation des appels) a écran SAUREN (Systeme d'Assistance Universel par Réseau
Numeérique) situé dans les locaux du Centre Opérationnel de Gendarmerie (COG) de Montpellier

2 PAU dans les galeries
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Tunnel du Lioran

16 caméras intérieures associées a la DAl + 4 + 5 sans DAI

2 caméras extérieures mobiles

18 PAU dans les niches de marque CS-Route

4 PAU dans les galeries

2 cables rayonnants de 757 m dans le tunnel

2 baies de transmission radio 4 fréquences FM la radio de service DIR-MC et I'INPT

Dispositif de gestion hors gabarit :

6 caméras avec projecteurs infra-rouge ;
2 PC serveurs

2 boitiers DSP LAPI

2 enregistreurs vidéo 4 voies

2 stations de comptage
Tunnel de Baza

1 dispositif d'alerte et de gestion des bouchons sens nord - sud
2 boucles magnétiques pour la détection du trafic ;

Un enregistreur Vidéo / DAI dans le local technique
Cartes d’'analyse DAI dans le local technique

11 caméras DAl dans le tunnel

1 caméra ddome au giratoire sud

1 caméra déme a la téte sud du tunnel

1 caméra déme au giratoire nord

1 caméra déme a la téte nord du tunnel

1 caméra déme au niveau de la zone de rassemblement
2 caméras ddme dans l'issue de secours

1 PC Passerelle RAU

6 PAU en tunnel

1 PAU issue de secours

1 PAU zone de rassemblement

1 Téléphone IP au commissariat ’AUBENAS

1 Téléphone IP au LT

GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Tunnel de Montjézieu

Automate S7-400H

1 chéassis UR2 9 emplacement 6ES7400-1JA01-0AA0

1 module d’alimentation 120/230Vca-4A

14 modules d’alimentation 120/230Vca/24 Vcc-2.5A 6ES7407-0KA02-0AA0
1 CPU 414-H 1.4Mo mémoire de travail 6ES7414-4HJ04-0ABO

1 interface MPI/DP

1 interface Profibus DP

2 modules de synchronisation 6ES7 960-1AA04-0XA0

1 cartouche mémoire RAM 1Mo
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20 coupleurs bus de terrain redondants IM153-2 6ES7 153-2BA02-0XB0

23 cartes 32 entrées pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 321-1BL00-0AAQ
18 cartes 16 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 322-1BH01-0AA0Q
2 cartes analogiques pour module déporté automate SIEMENS 6ES7

2 cartes de communication RS485 RS422 SIEMENS

PC

1 processeur Xéon dual core 2.13Ghz Industriel rackable — tunnel

1 processeur Pentium D820 2.8GHz Bureautique Tour — CEIl Antrenas
1 RAM de 2 Go GMI DATABOX — tunnel

1 RAM de 1 Go — CEI d’Antrenas

2 x 2 disques durs de 300 Go (systeme RAID 1) — tunnel

1 x 1 disque dur de 40 Go — CEI Antrenas

2 lecteurs/graveurs CD-ROM et DVD-ROM - tunnel + CEI Antrenas

1 lecteur disquette — CEIl Antrenas

1+1 clavier- souris — tunnel + CEIl Antrenas

1+1 écran plat 21 ” LCD — tunnel + CEI Antrenas

Tunnel du Pas de I’Escalette

Automate S7-400H

2 chéassis UR2 9 emplacement 6ES7400-1JA01-0AAQ

2 modules d’alimentation 120/230Vca/24 Vcc-2.5A 6ES7407-0KA02-0AA0

4 piles de sauvegarde 3.6V 2.3Ah pour PS407

2 CPU 414-H 1.4Mo mémoire de travail 6ES7414-4HJ04-0AB0O

2 coupleurs 443-1 Standard 6GK7443-1EX20-0XEQ

2 modules de synchronisation 6ES7 960-1AA04-0XA0

24 modules de communication IM 153.2 6ES7 153-2BA02-0XB0

1/5 modules de bus Profilé support ET 200M 6ES7 195-1GF30-0XA0

4 modules de synchronisation 6ES7 960-1AA04-0XA0

5 cartes analogiques pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 331-1KF01-0ABO
19 cartes 32 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES77322-1BL00-0AAQ
6 cartes 16 sorties pour module déporté automate 6ES77322-1BH01-0AA0

42 cartes 32 entrées pour module déporté automate 6ES7321-1BL00-0AAOQ

3 cartes de communication RS485 RS422 SIEMENS 6ES7 341-1CHO02-0AEQ

12 modems optiques simple fibre SIEMENS 6GK1503-2CB00

12 modems optiques double fibre SIEMENS 6GK 1503-3CB00

1/carte 16 sorties bornier de précablage pour 16 sorties Phoenix contact F-SO4039
1/carte 32 sorties bornier de précablage pour 32 entrées Phoenix contact FT F-SO2905
1/carte 32 sorties bornier de précablage pour 32 sorties Phoenix contact F-SO4040

6 borniers d’adaptation pour carte de sorties SIEMENS 6EZ2 041-8UG 01-0DAO

16 borniers d’adaptation pour carte d’entrées SIEMENS 7EZ2 041-8UG 01-0DEO
1/carte 32 entrées ou sorties cable pour bornier de précéblage d’entrées ou sorties Phoenix contact FLK
50/EZ-DR/100/KONFEK

2 cables de synchronisation 6ES7 960-1AA04-5BA0

PC
3 licences poste superviseur protection par USB CITECT France CITECT SCADA 15 000 variables V7.0 —
Escalette + CEI Caylar +CIGT 34

1+1+2 processeurs P4 3.4GHz 800Mhz FSB 2Mb cache VENTRIX V2003 — Escalette + CEI Caylar + 2xCIGT
34
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1+1+2 2 Gb mémoire RAM Escalette + CEI Caylar +2xCIGT 34

1+1+2 extensions 3 rack PCl et 1 ISA

1+1+3 disques durs 250 Bo sur tiroir d’extraction Escalette + CEI Caylar + 3xCIGT 34
1+1+2 licences Windows XP PRO SP2 OEM Multilangue Escalette + CEI Caylar +2xCIGT 34
1+1+2 alimentations 90-265V AC Escalette + CEI Caylar +2xCIGT 34

1+1+2 intensités 4A pour 230V 50 Hz Escalette + CEIl Caylar + 2xCIGT 34

1+1+1 puissance 400 W Escalette + CEI Caylar +CIGT 34

1 puissance 460 W+460 W CIGT 34

1+1+2 claviers+souris Logitech PS/2 Escalette + CEIl Caylar +2xCIGT 34

2+2 déports écran-clavier-souris BLACK BOX 724-746 5500 2x CEIl Caylar +2xCIGT 34
1+2+2 moniteurs DTE LCD21KAL SENSY-5/4-XVGA Escalette + 2xCEI Caylar +2xCIGT 34
1+1 cartes graphiques double écran Matrox P690 PCI CEI Caylar +CIGT 34

1 processeur Xéon dual core 2.13Ghz Industriel rackable — CIGT 34

1 RAM de 2 Go GMI DATABOX — CIGT 34

2 x 2 disques durs de 300 Go (systeme RAID 1) — CIGT 34

1 lecteur/graveur CD-ROM et DVD-ROM - CIGT 34

1 lecteur disquette — CIGT 34

1+1 clavier- souris — CIGT 34

1+1 écran plat 21 " LCD — CIGT 34

1+1 Windows XP Pro SAMSUNG - CIGT 34

Tunnel du Rocher de la Vierge

AUTOMATE S7-400H

2 chéssis UR2 p emplacement 6ES7400-1JA01-0AAQ

2 modules d’alimentation Ps407 120/230Vac/c/5Vcc/10A-6ES7407-0KA01-0AA0

4 piles de sauvegarde 3.6V 2.3Ah pour PS 407 6ES7974-0BA00

2 CPU 414-H 768Ko 6ES7414-4HJ00-0ABO

2 coupleurs 443-1 Standard 6GK443-1EX11-0EXEQ

6 modules de communication IM 153.2 6ES7 153-2BA02-0XB0

4 modules de synchronisation 6ES7 960-1AA00-0XA0

2 cartouches mémoire RAM 1Mo 6ES7 952-1AK00-0AA0

6 cartes 32 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES77322-1BL00-0AAOQ
3 cartes 16 sorties pour module déporté automate 6ES77322-1BH01-0AA0

8 cartes 32 entrées pour module déporté automate 6ES7321-1BL00-0AAQ

8 modems optiques simple fibre SIEMENS 6GK1503-2CB00

2 modems optiques double fibre SIEMENS 6GK 1503-3CB00

10 modems optiques SIEMENS

2 cables SYMANTIC NET TP DB15/RJ45 2M SIEMENS 6XV1 850-2LH20

2 cables SYMANTIC NET PROFIBUS SIEMENS 6XV 830-0EH10

4 cables de synchronisation 2FO

2 connecteurs 12Mbps avec PG SIEMENS 6ES7 972-0BB50-0AX0

2 connecteurs 12Mbps sans PG SIEMENS 6ES7 972-0BA50-0AX0

1 licence poste superviseur protection par USB CITECT France CITECT SCADA 15000 variables V7.0

Tunnel du Lioran

Automate S7-400H

61lcartes 32 entrées pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 321-1BL00-0AAOQ

6 cartes 16 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 321-1BH01-0AAQ

30 cartes 16 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 322-1BH01-0AAQ

6 cartes analogiques 4 sorties pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 332-5HD01-0AB0O
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9 cartes analogiques 8 entrées pour module déporté automate SIEMENS 6ES7 331-7KF02-0AB0O
2 cartouches mémoires RAM 1Mo SIEMENS 6ES7 952-1AL00-0AA0

2 cartouches mémoires RAM 2Mo SIEMENS 6ES7 400-1JA01-0AA0

4 connecteurs 12Mbps sans PG SIEMENS 6ES7 972-0BA50-0AX0

2 coupleurs 443-1 Standard 6GK443-1EX11-0EXEO

2 CPU 414-H 1.4Mo mémoire de travail 6ES7414-4HJ04-0ABO

2 modems optiques double fibre SIEMENS 6GK1502-3CB10

58 modules d’alimentation 120/230Vca/24 Vcc-2.5A 6ES7407-0KA02-0AA0

2 modules d'alimentation Ps407 120/230Vac/c/5Vcc/10A-6ES7407-0KA01-0AAOD
58 modules de communication IM 153.2 6ES7 153-2BA02-0XB0

2 modules d'alimentation Ps407 120/230Vac/c/5Vcc/10A-6ES7407-0KA01-0AA0
58 modules de communication IM 153.2 6ES7 153-2BA02-0XB0

4 modules de synchronisation 6ES7 960-1AA04-0XA0

29 profilés support ET 200M

PC

1 disque dur de 40Go

6 cartes graphiques 256Mo

1 clavier-souris

1 déport écran-clavier-souris BLACK BOX 724-746-5500
1 déport écran-clavier-souris-audio

1 écran plat 21” LCD SAMSUNG

1 écran tactile 17” LCD

1 imprimante couleur laser jet A4 ethernet
1 lecteur CD ROM et DVD ROM

2 lecteurs graveurs CD ROM et DVD ROM
1 processeur Celeron 1.5 GHz

3 processeurs Xéon dual core 2.13Ghz

1 RAM de 1 Go

3 RAM de 2Go GMI DATABOX

4 licences Windows XP Pro

Tunnel de Baza

2 serveurs GTC avec supervision Vijeo CITECT
1 PC portable maintenance

2 postes client au CIGT de Clermont Hlt

1 poste client au CIGT d'ISSOIRE

2 API redondants Siemens 412-5H

9 MESD

3 switch réseau de transport ;

12 switch équipements terrain

Tranchée couverte d’Ours-Mons

1 PC WORX 6 PRO LIC

1 TP3150S Ecran tactile

1 switch Switch 8 ports TX 10/100Mbits

1 module IB IL 24 DI 32/HD-PAC Module 32 entrées

1 module IB IL 24 DO8/HD-PAC Module 8 sorties

1 module IB IL Al 4/EF-PAC Module d'entrée analogique Inline

1 module IB IL AO 4/8/U/BP-PAC Module de sortie analogique Inline
1 antenne GSM
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1 protection anti-surtension
1 mémoire flash

EQUIPEMENTS DIVERS DE SECURITE

Tunnel de Montjézieu

2 x 8 extincteurs 6kgs a poudre 34A233BC
1 centrale incendie SICLI
1 climatiseur local technique

Tunnel du Pas de I’Escalette

22 extincteurs 6kgs a eau pulvérisée 13A183B

22 détecteurs de proximité inductifs pour extincteurs

1 centrale incendie

2 détecteurs de fumée « ionique »

12 détecteurs de proximité inductifs pour porte TELEMECANIQUE XC7 C40 DP210
1 climatiseur

1 capteur ultrasonique volumétrique SIEMENS SITRANS PROBE LU

Tunnel du Rocher de la Vierge

12 extincteurs 6kgs a eau pressurisée 13A183B

1 centrale incendie CHUBB SECURITE UTC. PACK

5 détecteurs de fumée « ionique » CHUBB SECURITE C.SCAN+1

2 détecteurs présence optigue CHUBB SECURIT2 C.SCAN+0

16 détecteurs de proximité inductifs pour porte TELEMECANIQUE XC7 C40 DP210
2 climatiseurs PANASONIC SIST.4TP-C

Tunnel du Lioran

2 centrales incendie SCHNEIDER 63 026

30 détecteurs de fumée « ionique » SCHNEIDER 63 035

2 boutons bris de glace SCHNEIDER

2 sirenes SCHNEIDER

49 détecteurs de proximité inductifs pour porte TELEMECANIQUE XC7 C40 DP210
4 climatiseurs ATLANTIC FUJITSU AWY24

Tunnel de Baza
Dans le local technique :

1 centrale de sonarisation dans le local technique
1 coffret de radiocommunications ;

2 climatiseurs.

2 thermostats

2 ventilateurs d’extraction

3 clapets coupe-feu

2 BAES

1 centrale incendie

3 détecteurs optiques

1 diffuseur sonore
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2 déclencheurs manuels
En tunnel

2 X 6 extincteurs dans 6 niches de sécurité.

2 x 6 prises électriques dans 6 niches de sécurité.

2 sirenes en tunnel

8 haut-parleurs en tunnel

1 dispositif de retransmission radio INPT et radio de service DIR-MC
1 cable rayonnant
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